
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO - SEMOU 

CNPJ: 12.542.767/0001-21Email: arame.see.ohras@gmail.com 
Rua Nova, SN, - Arame - Maranhão CEP: 65.945-000 

SOLICITAÇÃO 

Arame, 23 de março de 2029

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
PEDRO FERNANDES RIBEIRO 
Prefeito Municipal de Arame-MA 
Nesta 

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 

Exmo. Senhor Prefeito, 

Com cordiais cumprimentos, encaminho para sua apreciação providenciar 

Contratação de empresa especializada para o fornecimento e aplicação de sinalização nas 

ruas de Arame. Segue em Anexo a planilhas (orçamento, memória de cálculo, curva ABC 

e BDI) e o projeto de sinalização de trânsito. 

Deste modo, solicito autorização para efetivação das ações propostas 

isperando contar com o empenho e a colaboração de todos os gestores técnicos. 

PAULO CASE ANDRADE FERNANDES RIBEIRO 
Secretário de Obras e Urbanismo de Arame — MA 
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Ao 
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PROJETO BÁSICO 

Contratação de empresa especializada 
para fornecimento e aplicação de 
sinalização nas rua ruas do Município 
de Arame-MA, Por Meio da Secretaria 
Municipal de Obras e Urbanismo. 
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1. OBJETO 
Constitui objeto deste Projeto Básico a Contratação de empresa especializada para 

fornecimento e aplicação de sinalização nas ruas do Município de Arame-MA. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
Com o advento da Lei Federal 9.503/97 que instituiu o Código de Transito Brasileiro (CTB). O 

legislador dividiu as competências a gestão de trânsito do país, prevendo parceria entre os órgãos das 
esferas federal, estadual e municipal. Entretanto, a legislação repassou a maior parte das 
responsabilidades do trânsito para os municípios, principalmente, pelo fato de que é a prefeitura que os 
municípios irão recorrer para tratar das questões peculiares do trânsito da cidade. Tendo em vista que a 
Prefeitura firmou Termo de Ajustamento de Conduta com a Promotoria de Justiça de Arame, através do 
Inquérito Civil n° 01/2016-PJA, onde firmam prazos e compromissos que visem obrigação de cumprir e 
fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de sua circunscrição, exercendo atribuições 
previstas no art. 24 do CTB e, atender aos atos de Engenharia de Transito, onde se estabelecem medidas 
pertinentes a elaboração de projeto executivo de sinalização viária no município, nas áreas acima 
especificadas. A Prefeitura vem empenhando esforços no sentido de atender a demanda do município 
com a elaboração de projeto executivo de sinalização viária para prosseguir com as medidas que viabilize. 

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
3.1. Trata-se de um serviço de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na modalidade Tomada 

de Preço. 
3.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 
subordinação direta. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
4.1. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 

cumprimento do contrato. 
4.2. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 
5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria 

nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse 
fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado 
previamente pelo telefone (98) 98152 1950, ficando o horário e dia da vistoria a critério da 
administração. Devendo ser marcado com antecedência mínima de 48 horas. 

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até 
o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, 
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. A execução dos serviços será de um ano, que deverão ser observadas as necessidades do 

município: 
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6,2. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 
para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 
7.1. Materiais a serem disponibilizados 

7.1.1.Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 
competente para as providências cabíveis; 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 
constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se 
de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme a execução do serviço; 
8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017; 
8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

8.6.1.Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 
somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
contratação previr o atendimento direto; 

8.6.2.Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas; 
8.6.3.Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 
relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

8.6.4.Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 
ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de 
diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 
contrato; 

8.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

8.9.1.A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o 
direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei n°8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 
(Código de Defesa do Consumidor). 

8.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 
preferência estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993. 
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9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
9.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de 
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 
e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 
pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 
devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 
obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

9.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 
condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 

9.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo. 

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 
acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 
estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015. 

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 
os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 
previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei n° 
8.666, de 1993; 

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 
de segurança da Contratante; 
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9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 
equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 
recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

9.17. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a" e "b", do Anexo VII — 
F da Instrução Normativa SEGES/MP n°5, de 25/05/2017: 

9.18. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 
9.19. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

9.20. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 
compromissos assumidos; 

9.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 
necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 
comunicação. 

9.22. Providenciar junto ao CREA as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao 
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nos. 
6.496/77 e 12.378/2010); 

9.23. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.24. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 
com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da 
data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

9.25. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de 
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos 
ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda 
que ocorridos em via pública junto à obra. 

9.26. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos 
materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 
previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos; 

9.27. No caso de execução de serviço: 
9.27.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na 
região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no 
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissão de 
natureza similar da região mais próxima; 

9.27.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 
Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa Contratada, de matéria não trabalhista, 
ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios 
de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados 
ao exercício da atividade; 

9.27.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 
penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 
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trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 
da Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

9.27.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação dos encargos 
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

9.27.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela Contratada, do cumprimento das 
obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 
Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

9.27.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da 
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 
regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da Contratada no prazo de 
quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos 
empregados da Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 
contrato; 

9.27.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 
profissional; 

9.27.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas 
na Instrução Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018. 

9.27.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em 
até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 
Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

9.28. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela Contratada, que formarão um conjunto de 
documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de 
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis 
interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à 
execução do empreendimento, de maneira a abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa 
caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e 
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 
aplicação correta nos trabalhos: 

9.28.1. A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos 
anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos (Caderno de Encargos e 
Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e 
especificações técnicas, incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências 
entre os diversos projetos; 

9.29. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela 
qualidade da subcontratação. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

total do contrato, nas seguintes condições: 
10.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 
10.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto. 
10.3.1. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que 

expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, 
previstas na Instrução Normativa SEGES/MP n°6, de 6 de julho de 2018. 
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10.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada 
pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades 
da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. 

10.5. Microempreendedor individual (MEI) com sede no Município de Arame-MA 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 
forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

11.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 
previstos neste Projeto Básico. 

11.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 
sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se 
os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 
1993. 

11.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando 
as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 
§§1° e 2° do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 

11.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 
administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 
rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 
preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 
único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 
atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 
relacionadas à Gestão do Contrato. 

11.7. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 
conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 
da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

11.8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 
qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo 
com as regras previstas no ato convocatório. 

11.9. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 
seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 
serviços. 

11.10.As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação. 

11.11.A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 
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ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e 
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos 

termos abaixo. 
12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 
através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe 
de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

12.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 
profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo 
serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

a. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às 
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos 
ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à 
fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam 
sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no 
Recebimento Provisório. 

b. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de 
todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

c. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 
qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 
serviços executados. 

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da Contratada, 
cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em 
consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 

a. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 
circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 
ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 
administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

b. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 
relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do 
último. 

12.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do 
esgotamento do prazo. 

12.4. No prazo de até 30 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 
Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 
serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
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12.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização 
e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar 
as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas 
correções; 

12.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 
prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

12.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 
dimensionado pela fiscalização. 

12.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 
prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das 
responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 
10.406, de 2002). 

12.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 
prejuízo da aplicação de penalidades. 

13. DO PAGAMENTO 
13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura. 
13.2. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato: 

a. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 
b. Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 
c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 

do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 
13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de 
acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993. 

13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 
deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa n° 3, de 
26 de abril de 2018. 

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 
apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

13.4.1. O prazo de validade; 
13.4.2. A data da emissão; 
13.4.3. Os dados do contrato e do órgão contratante; 
13.4.4. O período de prestação dos serviços; 
13.4.5. O valor a pagar; e 
13.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
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13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, será 
efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 
das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

13.6.1. Não produziu os resultados acordados; 
13.6.2. Deixou de executar as atividades Contratadas, ou não as executou com a qualidade 

mínima exigida; 
13.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
13.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 
13.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 
13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada 

sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, 
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
a critério da contratante. 

13.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 
decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

a. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo 
por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 
relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 
contratante. 

13.11.Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber. 

13.12.E vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em 
seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias vigente. 

13.13. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 
obrigações de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante comunicará o fato à 
Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até 
que a situação seja regularizada. 

13.13.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações 
por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento 
das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que tenham participado da 
execução dos serviços objeto do contrato. 

13.13.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a 
aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais 
verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, 
previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação 
aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

14. GARANTIA DA EXECUÇÃO 
14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n° 8.666, de 

1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da 
vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. 
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14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 
contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de 
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 
fiança bancária. 

14.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 
o máximo de 2% (dois por cento). 

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993. 

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 
90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP 
n°5/2017. 

14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 
14.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas; 
14.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 
14.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
14.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 
14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no 

item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica indicada 

pela Contratante, com correção monetária. 
14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda. 

14,8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 
aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

14,9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 
ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação. 

14.10.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 
Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 dias úteis, contados da 
data em que for notificada. 

14.11.A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria. 
14.12. Será considerada extinta a garantia: 

14.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 
importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 
cláusulas do contrato; 

14.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 
Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 
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termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da 
IN SEGES/MP no. 05/2017. 

14.13.0 garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante com o 
objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

14.14.A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste 
Edital e no Contrato. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada que: 

15.1.1. lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 
15.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 
15.1.5. Cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada 
as seguintes sanções: 

15.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam 
prejuízos significativos para o serviço contratado; 

15.2.2. Multa de: 
a. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor 

adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 
(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 
execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 
nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 
unilateral da avença; 

b. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 
acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

c. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em 
caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 
apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 
observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do contrato; 

f. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 
independentes entre si. 

15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 
até dois anos; 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
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reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderão ser aplicadas à Contratada 
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 
Tabela 01 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 02 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços 
contratuais por dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por 
empregado e por dia; 

03 

4 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; 02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por 
ocorrência; 

02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às 
necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de 
multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por 
ocorrência; 

03 

10 Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 
edital/contrato; 

01 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou 
profissionais que: 

14 
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15.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
15.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 

atos ilícitos praticados. 
15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à 
administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 

15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo 
à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 
2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 
específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 
público. 

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto 
na Lei n°8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n°9.784, de 1999. 

15.10.A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 
licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 
419 do Código Civil. 

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.13.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 
16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 
16.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital. 
16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

16.3.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da 
região sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto da licitação; 

16.3.2. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado do Maranhão, esta deverá 
apresentar a certidão de registro do CREA de origem, ficando a licitante, caso seja a 
vencedora, obrigada a apresentar o visto do CREA—MA antes da assinatura do contrato 

16.3.3. comprovação do licitante de possuir ou de que irá dispor em seu corpo técnico, 
profissionais de nível superior, ENGENHEIRO(S), reconhecido(s) pelo CREA detentor(res) 

15 
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de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região 
onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 
acervo técnico — CAT, expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) 
profissionais, EXECUTADO OBRAS para o órgão ou entidade da Administração Pública 
Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para 
empresas privadas, serviço(s) serviços iguais ou similares aos propostos neste Projeto 
Básico. 

16.3.4. A comprovação do vínculo de que trata o item anterior, deverá ser feita através de: 
a. Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e informações 

à previdência social (GFIP), juntamente com a relação de trabalhadores constantes no 
arquivo (SEFIP), do mês de referência anterior ao da licitação, na qual deverá constar 
o nome do responsável técnico ou carteira de trabalho ou ficha do empregado, quando 
se tratar de empregado da empresa, ou outro meio que comprove o vínculo 
empregatício, permitida a comprovação do vínculo através de contrato de prestação de 
serviço. 

b. Cópia do contrato social ou outro equivalente, quando se tratar de sócio da empresa. 
c. Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos em casos excepcionais, por 

outros de currículos equivalentes ou superiores, mediante justificativa e/ou solicitação 
prévia da Agência Executiva Metropolitana, que poderá aceitar ou não a sua 
substituição. A comprovação de currículo deverá ser feita com a apresentação da CAT 
(Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA. 

d. A substituição do responsável técnico sem a prévia anuência da fiscalização constitui 
infração de natureza grave conforme tabela 01 do Item SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS. 

e. Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá presentar 
declaração formal, assinada pelo referido profissional, da qual deverá constar nome 
completo e número do CREA do profissional, informando que este irá integrar o corpo 
técnico da licitante caso esta seja declarada vencedora do certame. Juntamente com a 
declaração, deverão ser apresentados os documentos que comprovem a qualificação 
disposta acima. 

16.3.5. A licitante deverá apresentar Declaração formal de que disponibilizará estrutura 
operacional (pessoal e material) adequado ao perfeito cumprimento do objeto da licitação. 

16.3.6. A licitante deverá apresentar Declaração contendo a indicação do responsável técnico, 
que atuará como Coordenador Geral e Responsável Técnico pela execução dos serviços 
junto à Contratante, para responder pelas atividades técnicas descritas no Projeto Básico, 
durante todo o período do contrato. 

16.3.7. É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma empresa 
proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

16.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 
16.4.1. Valor Global: R$ 1.890.877,54 (um milhão, oitocentos e noventa mil, oitocentos e setenta 

e sete reais e cinquenta e quatro centavos) 
16.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital. 
16.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada 

integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que 
qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência 
fixado pela Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no 
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cronograma físico-financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos 
anexos a este edital. 

16.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 
16.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 
17.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 
17.2. Tal valor foi obtido a partir de orçamento 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
Será encaminhado para o setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Arame/MA para 

que indique a dotação orçamentária adequada para Contratação de empresa especializada em Execução 
dos serviços de Sinalização Viária Horizontal e Vertical do Município de Arame - MA. 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I — Memorial de cálculo; 
Anexo II — Curva ABC; 
Anexo III — Planilha orçamentaria; 
Anexo IV — BDI — Serviços; 
Anexo V — Memorial descritivo; 
Anexo VI — Mapa dos serviços; 

Arame, MA, 23 de Março de 2022 

ITALO LIMA SILVA 
CREA:111950020-6 

Responsável pela elaboração do Projeto Básico 

Jí AO VICTOR PESTANA SANTIAG 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

APROVO o Projeto Básico nos molde delineados, à vista do detalhamento descrito no referido documento, 
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O 1 
PREFEITURA DE 

ARAME SECRETARIA 11 UNICIP DE OBF 3 E URBANISMO 
Urna administração para todas 

DATA BASE: 
JAN/2

022 

ORÇAM ENTO 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Local: Arame - MA 

Objeto: Realização de sinalização das vias públicas de Arame - MA, sob demanda BDI: 1 26,47% 1 ENC. SOCIAIS: 84,19% 

Ender 

1.1 

o: ARAME/MA 

102509 

Ir 

SINAPI 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL, AF 05/2021 

m2 6.218,33 R$ 19,18 R$ 24,26 R$ 150.836,20 

1 2 5219643 SICRO 
TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL.- FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 

UND 1.500,00 R$ 61,03 R$ 77,18 R$ 115.775,81 

1.3 5213360 SICRO 
Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e 
coloca :o 

UND 3.000,00 

m2 119,14 

R$ 18,91 

R$ 519,75 

R$ 23,92 R$ 71.745,72 

111111K:, ' 

R$ 657,32 R$ 78.313,26 2.1 34723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 

2.2 34723 SINAPI PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m2 89,61 R$ 519,75 R$ 657,32 R$ 58.902,56 

2.3 69026 SBS POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2'"X3000MM UND 629,00 R$ 343,07 R$ 433,88 R$ 272.908,21 

J-1; Lif;k4)- o - 
(TALO LIMA SILVA 

CREA-MA 111950020-6 



PREFEITURA DE 

ARAME SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBAN ° O 
Urna administração para todos 

DATA BASE: 

JAN/2022 

ORÇAMENTO 
MEMÓRIA DE CÁLCULO Local: Arame - MA 

Objeto: Realização de sinalização das vias públicas de Arame - MA, sob demanda BDI: 26,47% 1 ENC. SOCIAIS: 85,68% 

Endereço: ARAME/MA 

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 

COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021 
rri2 6218,33 6.218,33 M2 DE PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1.1 102509 SINAPI 

1.2 5219643 SICRO TACHÃ° REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNO 1500,00 1.500 TACHÕES BIDIRECIONAL 

1.3 5213360 SICRO Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação UNO 

m 

3000,00 

119,14 

3.000 TACHÕES BIDIRECIONAL TIPO 1 COM PINO 

118,23 IV12 DE PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PINTURA REFLETIV,

(106 PLACAS DE PARE - 0,50M X 0,50M, 106 PLACAS DE 
REGULAMENTAÇÃO- D=0,50M, 148 PLACAS DE ADVERTENCI . 

0,50M X 0,50M, 7 PLACAS DE ADVERTENCIA DE PREFERÊNCIA DE 

0,75M) 

2.1 34723 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 

2.2 34723 SINAPI PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA m2 89,61 
89,61 M2 DE PLACA INDICATICATIVA COM PINTURA REFLETIVA 

(77 PLACAS DE 0,70M X 0,30M, 72 PLACAS DE SINALIZAÇÕES 1,20M 

X 0,85M) 

23 69026 SBS POSTE DE SINALIZACAO P/ PLACA DE TRANSITO ACO GAL.2"X3000MM UNO 629,00 629 UNIDADES DE SUPORTE METÁLICO PARA INSTALAÇÃO 

ITALO LIMA SILVA 
CREA-MA 111950020-6 



PREFEITURA DE 

ARAME SECRETARIA L. "AL DE OBRAS E URBANISMO DATA BASE: 

JAN/2022 

Urna administração para todos 

ORÇAMENTO 
CURVA ABC Local: Arame - MA 

Objeto: Realização de sinalização das vias públicas de Arame - MA, sob demanda 1 BDI: 1 26,47% 1 ENC. SOCIAIS: i 85,68% 

Endereço: ARAME/MA 

6.218,33 19,18 24,26 
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

1.1 102509 SINAPI 
MICROESFEFIAS DE VIDRO, E . 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF,05/2021 

150.836,20 423.744,41 56,61% 

1.2 5219643 SICRO TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UNE) 1.500,00 61,03 77,18 115.775,81 94 539.520,22 72 08% 

"5 (

ITALO LIMA SILVA 
CREA-MA 111950020-6 



PREFEITURA DE 

ARAME SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

Urna administração rara todos 

BDI - SERVIÇOS DATA BASE: JAN/2022 

Objeto: Realização de sinalização das vias públicas de Arame - MA, sob 
demanda 26,470/o 

DESCRIÇÃO 

1. GARANTIAS 0,32% 

2. RISCOS 0,50% 

3. SEGUROS 0,10% 

4. DESPESAS FINANCEIRAS 1,02% 

5. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1,50% 

6. TRIBUTOS* 13,15% 

6.1 - ISS 5,00% 

6.2 - PIS 0,65% 
6.3 - COFINS 3,00% 
6.4 - CPRB 4,50% 

7- LUCRO 6,16% 

TOTAL GERAL DO BDI**1 26,47% 

(1 (AC+ R± S + 0)(1 DF)(1+ L) 1
BDI = (1-T) 

ISS REFERENTE A PERCENTUAL DO MUNICÍPIO DE ARAME - MA 

* Soma dos Impostos (ISS, PIS, Cotins e CPRB) 

** Aplicação da Fórmula Proposta 

j'F' t  /19" cha44149- 44 --

trALO LIMA SILVA 
CREA-MA 111950020-6 



AV. DOS FRANCESES, 5/8 
)/ILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FCtIE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mil: faleconoscaddetron.magovix 

prancha 0: 

MAIO/ 202 1 

" caia' SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 

' to' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 



DETRAN F
AY. DOS FIIMUSES, 5/11 
NA PM" - MO LUS-11A 
CO,, 5502-1101 
RIC (IN 21)39-2087 
E-IMIL e-rult kheconacol~e~ 

ponChO ". 02 
r t MAIO/2021 

` '°' SEM ESCALA 

 *ARA NI E - J 

autor de projr. 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISA° DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

""' SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



DETRAN 

AV. DOS 9N MI
VILA MURA -90 USAM 
CEP: 95033-101 
FONE (110 X8)-Z07 
E-11/1. •-nve ficanovvelkhanmonra• 

prancha 03

r °t°  MAIO/2021 j 
"" 10' SEM ESCALA • DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÉNSITO 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



DETRAN f
00. CGS ~CGR SM 
NU PNWRA - $ÃO WS-. 
CEP: 11611.31-901 
PM (11) 0-2017 
C-110L e-roat lioam000llMandno.~ 

"" b̀° ". 04 
MAIO/2021 ) 
SEM ESCALA 

  R A - 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

- DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 



DETRAN 

AV. 005 FROSCESES. 5/11 
VILA P0000 - SAO U115-11A 

15055-501 
(5) 3050-2007 

E-MAL lelatonew~napc.tr 

pranche wr: 05

MAIO/2021

r'SEM ESCALA j 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



AV. as FEMMES. L/II 
MLA MORA - MO UM-IM 
CEP, 115031.401 
FM 30111-20.7 
E-IML o-red lolocanomoddolnomapnbr 

MAIO/2021 r . SEM ESCALA 

'A R A NA E — NA A 

autor do projota: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÉNSITO 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



ETRAN MORDOMO

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - 550 LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-rna9: talecanoscoOdetran.rna.gov.Nr 

projeto: FR mi H

pranc 07

•°°' MAIO/2021 
sc. °' SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
• 

ut''°' SINALIZA ÃO VIÁRIA 



AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
KW: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: foleconoscoOdetran.ma.gov.br 

projeto:, , NA H

pranc 05 : 08

'a a: MAIO/ 202 1 

se" : SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 

titulo: SINALIZA ÃO VIARIA 



AV. DOS FRANCESES, SM 
VILA PALMEIRA — SÃO LUS—MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-moil: toleconoscoOdetron.ma.gov.br 

prancha n 09 
r at°: MAIO/ 202 1 , 

scala: SEM ESCALA 

Rubrica 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

M A , SINALIZAÇÃO VIÁRIA título: 
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projeto: NA  H

'prancha 

data: MAIO/ 202 1 

" cala: SEM ESCALA 

Rubrica 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÃNSITO - DETRAN 

set°r. DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. 00S FRANCESES, S/N 
VILA PAINEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP, 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-IANL e-mor: faleconoscoOdetran.ma.gov.b. 

, 

prancha ri: ,i 2 

. 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 
, ETRAN rioareii -*: cú°' MAIO/2021 

`"',,, ..,,' . " SEM ESCALA setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
projeto:A\  1 mi  H  

N/ 1
(título: SINALIZAÇÃO VIÃRIA ) ,,,, ,z2,‘ 

,. .• - 
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PAIMEINA - SE.OWS-Nn 

ap 650:6-901 
• (1) e-2017 

E Eimmonacoakimon~ 
(3°"' MAIO/2021 1 

ESCALA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
ARA\ NA E NA A...) SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



• .. 

AV. DOS FRANCESES, 7/6 
MIA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CM 65036-901 
FCMIE: (98) 3089-2097 
E-MAIL foleconoscoOdetran.mo.gov.br 

projeto:A\  FR 
A.

NA ff

prancho n : 4 
ato' MAIO/2021 ) 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

bsc°'° SEM ESCALA 

M 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

título' SINALIZA CÃO VIÁRIA 
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CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-20T, 
E-MAIL e-mail: foleconascoeGetrun.rna.gov.br 

prancha a: 15

ata' MAIO/ 2021 , 

4scala: SEM ESCALA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

"'". DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
projeto: A M M _ itulo: s INALIZA ÃO VIÁRIA 
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rancho n .1 6 autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
DETRAN mundo _ 

dota: /2021 MAI0 ., 
tsoola' SEM ESCALA setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO COM. 1.1020.0.1 

projeto:A\  H _< As, H 
MIA•- aul° SINALIZAÇÃO VIÃRIA NA
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AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 

e-mail: inleconoscoOdetran.ma.gov.br 

projeto r /7. m 

prancha n : 17
nata: MAI0/2021 , 
'escalo: SEM ESCALA ) 

- ftuic'" SINALIZAÇÃO VIÃRIA 

GOVERNO 
ETRAN I miolo' 

Zuorica 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 



DETRAN ANHRU

AV. DOS FRANCESES, S/14 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE, (98) 3089-209/ 
E—MAIL e—mail: talecenoscoedetron.rnesov.br 

'projeto:A\  ET:

prancha n': 1 8

MAIO/2021 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

sc°1°.sEm EscALA___) 0, 
DIVISÃO DE ENGENHARA PARA O TRÊNSITO 

s.- mi tis two SINALIZACÃO VIARIA 



AV. DOS FRANCESES, LIA 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3009-2097 

loleconoscoOdetron.rnagov.br 

dota 

" calo' SEM ESCALA 

DE Lief

Fls 
L.-

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
VOMO: SINALIZAÇÃO  VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCESiS, S/N 
\ALA PALMEIRA - SÃC LUIS-80 
CEP: 65036-901 
FoNE (98) 3089-2097 
E-MAIL e-moil: feleconoscoEMetron.magov.br 

prancno n 20 utor do projeto' 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 
DETRAN 

GOVERNO 
mede- 

dota: MAI0/2021 

s"''''  SEM ESCALA e 
t" . DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

projeto  H  1\A ItUie. S I NA L I ZAÇÃO VIÁRIA „ /' '‘ - 



AV. DOS FRANCESES, .9/11 
V11.A PALMEIRA - SÃO JUS-MA 
CEP: 65036-901 
Fcre (98) 3089-2J97 
E-MAIL e-rnall: folgoroscoOdetron.ma.go9br 

060: MAIO/ 202 1 

fttiLwica 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

 r a SEM ESCALA-1 setor DIVISÂO DE ENGENHARIA PARA O TRENSUO 
projeto: M A _ SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALIAEIRA - SOO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FM (98) 3089-2097 
E-MAIL e-rnail: faleconosco0detran.magmbr 

pranc a n 22 outor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
XTRAN mem O 

ato' MAIO/2021 : 
escalo , SEM ESCALA set°r: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO , 

projeto: ,i__. (ut'''' SINALIZA ÃO VIARIA ,,,,\ m  i,_ —. 
.L. 
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Rubrica 
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AO. DOS FRANCESES, S/N 
V&A PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
PM: (98) 3089-2097 

-"II  
e-"" 

' fal"'""e°@dei"n."'"""br

'prancha n': 23
, 

autor do projeto 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
• ETRAN 

, 

¡ vadiá -, 

° Q: MAIO/ 202 1 
escola: SEM ESCALA setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO

e reiet°: RA\ M H M A\ itaul°' SI NALI ZAÇÃO VIAR IA - 



MA119,1111 O 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FCME: (98) 3069-2097 
E-MAIL e-mail: foleconoscoMdetran.magov.br 

R. DO CAIPIRA 

prancha a: 24

data' MAIO/ 2 02 1 
'escala: SEM ESCALA 

projeto: ..
z• \  N/1 Ei  NA " 

Rubrica 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

,s.etc"." DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

a'''. SINALIZAÇÃO VIA,- R 



'DETRAN 

AV. DOS FRANCESES S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
AME: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: falecofloscoOdetran.ma.gov.br 

ESCOLA 

pranc 

ato: MAIO/2021 

s' I'SEM ESCALA 

outor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 
título: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCEMS SM 
*A INJORA - 5A0 WS-NA 

  CO, 6561S-001 
ME (55) 0055-2057 

.-,ANfolemoualIfdranslogmbr 
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". 26 
mA10/2021

M EScALA 

 e i'A R A N/I E — N/1 - 

utor do Preido: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
tR SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



AV. DOS FUCEM. SAI 
‘11.A 141.103RA - SÃO 0SS-11A 
GER IS031-901 
FIXE: (IS) 3159-2017 
[-MAL 1-rholt ftlwormealldebounagral 

prancho o': 27

MAIO/2021

outor do projoto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

r "SE ALA-i .`"' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

'A RA NI E - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCESES, S/N 
MLA PALMEIRA - 500 LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FM (90 3089- 20r 
E-MAIL e-ma: foiece,oscoMdetron.rno.gov.tr 
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prancha ri: 28 
‘ 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
DETRAN memeep 

data: MAI0/2021 
, ..„, 

SEM ESCALA setor:
 DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 

e".°i'''', . F-- .- w°: SINALIZAÇÃO VIÁRIA - 



AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA — SÃO LUIS—MA 
CEP: 85036-901 
FONE: (98) 3089-2091 
E—MAIL e—rnoil: foleconoscoOdetron.ma.gov.br 

pnwcho ri: 29

ata' MAIO/ 2021 
'escola: SEM ESCALA 

iQfLJ 
Rubrica 

autor do projeto. 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 

setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

ta" - SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCESES, 5./N 
VILA PALMEIRA - 500 LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
ECHE: (98) 3089-209/ 
E-MAIL e-mail: foleconoscoiketron.m.gov.br 

prancha n: 30

ata' MAIO/ 202 1 ; 

SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
(„oieto: NA H título: s VIÁRIA 
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TRÂNSITO - DETRAN 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - S7,0 LUIS-MA 
CEP: 65036 90,
KW (98) 3089-2097 
E-MAIL e-rtmi:: fo:ecoreseoadatron.rnagov.br 

idrrJrtFo n : 31 autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE dota: MAIO/ 2 O 2 1 ,‘ 
'DETRAN meã' es i . 

c° G. SEM ESCALA setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 1 cOMINCOF TC... 

projeto A FT.: H NA A\ taul°: SINALIZA ÃO VIÁRIA - 



MHNQNHAU

AV. DOS FRANCESES, S/N 
MIA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (96) 3099-2097 
E-MAIL e-rnals. falecunwcoOdetrannasov.br 

prancha n': 32
nato: MAIO/ 202 1 

'cala' SEM ESCALA 

R ubrLea 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

projeto NA   NA F_ NA SINALIZA   ÃO VIÁRIA 
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1 GOVERNO • • * 
ETRAN moRANH.g 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PAUAEIRA - SÃO LUES-MA 
CEP: 65036-901 
PENE: (913) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: folecanoscoOdetron.ma.gov.br 

prancha n': 33

r oto: MAIO/ 202 I ) 

sc°1°: SEM ESCALA 

autor do projeto 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

SINALIZAÇÃO VIÁRIA (
Projeto A FR M M A 



1 GOVERNO 

MORANN1 

MA - 006 

lo 

DETRAN 

AV. DOS FRANCESES. 5/0 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
EME (98) 3089-2097 
E-UNI e-mail: fcleco,oscoetletron.rna.gov.b, 

""QA. FRA\ NA 

prancha n: 34

Cata' MAIO/ 2021 

escala: SEM ESCALA 

(1),0 DE 

--------- o 

R ubri-c-a" 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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11.A PUEM - SAO UM-MA 

MIE:"  301~ 
ODe  •• * 

I 
*IMOLE •-root Idoeaumonotran.no.dmbr 

[prancho n': 35

MAIO/2021 ) 
SEM ESCALA 

autor do projoto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

NALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCE S, 5/1,1 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
nw: (98) 3089-2097 
E—MAIL e—md: faleconoscoOdetran.magov.br 

'profano n 36 autor do projeto: 

DETRAN tion e 
dota: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MA I0/2021 
, 
'sce,': SEM ESCALA setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO , 

Utui°:Pn2jet'A\ I-- A\ MI H M VIÁRIA ,' '` SINALIZAÇÃO 
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AV. DOS FRANCE S, 0/1.1 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FOE: (98) 3089-2097 

e-mail : faleconoscoede,ron.ma.goubr 

o o co 

prancha 37

ata' MAIO/ 2021 

SEM ESCALA 

aSr sio projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
seta' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

Pmjet° I\/1 /-\ titulo SINALIZAÇÃO  VIÁRIA
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MARONORO

R. to,RAJA 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 650.36-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MML e-mail: foleconoscoddetron.ma.gov.br 

projeto: NA H 

pronc o n : 

r ota' MAIO/ 202 1 

scal°: SEM ESCALA 

[autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 
título: s INALIZA ÃO VIA- RIA 
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DETRAN 

AV. DOS FRANCESES, 0/9 
VILA PALMEIRA - SAO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E—MAIL e-mail: faleconoscoadetran.mo.gov.lx 

projeto: FR ,z ,s.N„1  

prancho n': 39

scuia' SEM ESCALA 

utor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor. DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

M títuI°: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



AY. DOS FRPOCESES 
SIA PUEM - SÃO lleS-11A 
CEP: 15033-101 

• CID 301)-SC7 
E le-red Idcereeroldebowoonte 

MAIO/2021

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

SEM ESCALA 1 DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

"NI' SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LI8S-MA 
CEP: 65036-901 
FoNE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-rnoil: faterorirecoNdetron.mo.gov.br 

pror : 41 autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
DETRAN 

GOVERNO 
mlime g 

doto' MAIO/2021 

SEM ESCALA 
setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

projeto: A \  NA 
NA A\ ít'l°'  SINALIZA ÃO VIA- RIA H  

- 



GOVERNO Dinér 

MIIII9NHOO 

AV. DOS FRANCESES, 5/11 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FCNE: (98) 3089-2097 
E-MAIL faleconoscoeldetran.magoscbr 

projeto:, FR M 

War'FIc a 

MAIO/2021 

escola:SEM ESCALA 

M A 

FIs 

autor do projeto: 

Rubrica 

'37‘ 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

la• SINALIZAÇÃO VIÃRIA 
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AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÀO LUES-NA 
CEP: 65036-901 
FC:NE: (98) 3089-2097 

E-HAL e"."'"ii' foi"" -"""""'"" 

pronc CO 43 autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
DETRAN MIEN O 

t j ata' MAI0/2021 , 

4aaa1a: SEM ESCALA setor DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
eprojeto: A_J"' I°: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO WIS-MA 

prancha ri: 44
' 

À 

autor do projeto: 

CEP: 65036-901 
FCNE: (98) 3089-2097 ata' MAI0/2021 , DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

DETRAN MMUNfidilar 
E-MAIL e-rnail: foleconosco8detron.mo.gov.br , , 

SEM ESCALA 
setor. DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO , coma, DE rouca.. ,; 

projeto:A\  F mi H   
SINALIZAÇÃO VIÁRIA „ , 



GOVERNO 

MORREMO 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
1ALA PAUAE1RA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E—MAL e-mail: folecoroscoadetron.ma.gov.br 

projeto:A\  A\  NA

pranc u 11 : 45

'a MAI0/2021 

M A _ 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor. DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 

Itul°- SINALIZA ;40 VIÁRIA 
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AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
an 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E—MAIL e—mail: folecanossoadelran.ma.gov.br 

ata' MAIO/2021 

scul°: SEM ESCALA 

au or do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
(projeto: A \  m  

- SI  NALIZAÇÃO VIÁRIA 



0 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
\ALA PALMEIRA - SÃO LIAS-MA 
CEP: 65035-901 
FONE (98) 3089-2097 
E-IAAIL falecorosco(idetran.rna.gov.br 

projeto:A\ N/1 ET: 

prancho n': 47

,'lata' MAIO/ 2021 

""/°' SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 

Itui°' SINALIZA CÃO VIÁRIA 



• 

• 

AV. DOS FRANCESES, 5/11 
1ALA PALMEIRA - SÃO LG A 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-1097 
E-MAIL e-mail: fcleconoscoOdetran.ma.gov.br 

projeto: FR NA

pranc a n 

Sala: MAIO/ 202 1 

escala: SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor" DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
fututo: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 

acto,: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

titulo' SINALIZAÇÃO VIÁRIA 

• 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - 5.40 LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MNL e-mal: foleconoscoOdetran.magover 

Pmlet°, FR M E_ 

pr Ur .1 .1(1 ri . 49

ato: MAIO/2021 

sc°1°: SEM ESCALA 



=23 

AV. DOS FRANCESES, 5/0 
311.A PALMEIRA - SAO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FCNE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: taleconoseorskietran.ma.gov.br 

projeto:A\  1 NA  H

pr n . 50
data. MAIO/ 2021 

SEM ESCALA 

M 

DE 
„„F"°  Ll 

(;* i F Is 

autor do projeto: 

Rubrica 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 

setor" DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

tftu'°' SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



MIMEI O 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUÍS-MA 
CEP: 65035-901 
FONE: (90 30E19-2097 

faMconoscoOdetron.rna.gov.Or 

pronc 

ti°ta: MAIO/2021 
soais: SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 

setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRNSITO 
projeto: m NA A sutui°: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



1110 

•

L__ 

r.n 

o _i 
a. 
a_ 
cC 

1 uk ,..

• 

--r- _ 

., 

Ii 

fo DE Li, 

CP .  
Lb. 

'Ir

---
Rubrica 

co 
o 
o 

.#. 

AV. DOS FRANCESES, SM 
VILA PALMEIRA - SAO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mel: latecoroscoOdetron.mo.gov.br 

- 

pronc a ri 52 u or do projeto: 

DETRAN 
GOVERNO 

tiato' MAI0/2021 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
mem (1 

._., 
, , 

SEM ESCALA setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 
, projeto: F-_---  m i H NA rn, . lO. SINAI IZAÇÃO VIÁRIA ______ 



aETRAN 
GOVERNO 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VIA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
EME: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-rna0: foleconoscoddetran.magov.br 

arena n . 53 
MAI0/2021 

SEM ESCALA 

o -0 E Lico,

z.) r o -F0 

Rubrica 

autor do projeto 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

etc"-• DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
projeto:A\  N/1 M título SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



•• 
*ETRAN m Govomoeu 

AV. 00S FRANCESES, SM 
%ALA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 85036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: foleconoscoOdetran.ma.gov.br 

prancha n' 54 
ata' MAIO/ 202 1 

sc°1°I SEM ESCALA 

autor do projeto; 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
(projeLo: A \  mi H



AV. DOS FRANCESES, SIM 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
EC9C (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: faleconoscoOietron.ma.govbr 

prancha ri': 

ç'siata' MAIO/ 2021 ) 

scata• SEM ESCALA 

Pr"t°  A\ F=  _ 

RLtbriCa 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
título SINALIZAÇÃO VIÃRIA 



ETRAN moem 

AV. DOS FRANCESES, SIM 
VILA PALMEIRA - 550 LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FOME: (98) 3089-2097 
E-MNL e-mail: foleconoscoadetran.rnagov.br 

pranc O n: 56

' a MAIO/2021 

P"'"' A FR A MI if   NA A - 

Rubrica 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
um': SINALIZA ÃO VIÁRIA 



•

, 

\\\ 

\\ 

....„ 
...----- 

/ 

t -ó- I ,..) Fis 

R brica 

..' 

, V 

4efr 

_ o 

. . 

/ 00

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VoLA PALMEIRA - SAO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FM: (98) 3089-2097 
E-LIML e-fnat: falec oscoOdetran.ma.gov.br 

, 

pran a n: 57 au or do projeto 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
L'ER"°,......i.* * 

: r ota MAIO/2021 
 . , . 
—se". SEM ESCALA setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO -- 1' 

Preiet°.A\ FR NA H MIA\ 't'''''' SINALIZAÇÃO VIAR IA , ,. .. -_ 



ETRAN MONO 0 

AV. DOS FRANCESES, SM 
VILA PALMEIRA - SUO LUIS-MA 
CEP: 65038-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mal: talecoposca0Netron.magov.br 

prancha o: 58
data: MAIO/2021 

€sccila: SEM ESCALA 

Rubric.:>,

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
1/4 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRNSITO 

t et°: RA E_   SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



MAIO/2021

k" SEM ESCALA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

MA•- SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



 •  
""h° 60 
(II" I MAIO/2021 

'A NA E - 

SEM ESCALA 

autor do projoto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÉNSITO 

""I' SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



AV. 005 RIANCEEES 5/N 
NLA MOIA - 150 ~NA 
CEP: ~Cd 
ME: (NI) ~KW 
E-Ndl. tom* IdocoramedaronAnoçavOr 

r' t  MAIO/2021 

autor do projdo 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

SEM ESCALA '"'"" DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÉNSITO 



GOVERNO • • * 
ETRAN mARRNH , 0

AV. DOS FRANCESES, SM 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-moil: faleconescoOdetron.magov.br 

projeto:A.,   N/i  

prancho ri: 62 
ata: MAIO/2021 

SEM ESCALA 

) 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 
setor:

 DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO ) 

auk1. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-rnoil, foleccnoscoedelran.rno.gov.br 

vencer]: 53 autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
• ETRAN amo

' a °' MAIO/2021 
sc°° SEM ESCALA DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 0041... 1120. 3. 

*
setor. 

projeto:A\  F-R A\ NA M ft"'°• SINALIZA ÃO VIÁRIA . 



GOVERNO • • * 

'ETRAN MARREI 
at..0 TOCO•91. 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PAINEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FCNE: (98) 3089-2097 
E-IANL fWeconoscoOdetronanagov.br 

prancho n . 64

ato' MAIO/2021 , 

scal°: SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 

,projeto:AL\  1 NA A TtuI°: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



mGreuréli 

AV. DOS FRANCESES. 5/14 
VILA PALMEIRA - SAO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-61A1L foleconoscotMetrananagoubr 

projeto:,  1 

pronc o n: 65 
ato: MAI O/ 202 1 

(" cal' SEM ESCALA 

M 

Rubrica 

'autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO — DETRAN 

setor' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÊNSITO 

utuI°: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



• 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
EME: (R) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: foleconoscaldetran magov Dr 

projeto:/ ,2,,

pranc o n : 
66 

sc" SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

SINALIZA ÃO VIÁRIA 



• 

I GOVERNO 
DETRAN mimai'  p 

--

AV. DOS FRANCESES, S/N 
MLA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
EME: (98) 3089-2097 
E—MAIL e-mail: foleccnoscoadetransna.gov.br 

Pmiet°: M  

pronc a n: 67 
ç'iataI MAIO/ 202 1 
'escola: SEM ESCALA 

NA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor. DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

aul°' SINALIZAÇÃO VIÃR IA 



• 

• 

o . 

Ci 7 

u Fls 

-- ----__ 
Rubrica 

14è 

O 

\ 

\ 

G 
'V 

• 

% 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
MIA PAL1/EIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
KW: (98) 3089-2097 
E-1/AIL e—rnail: faleconosetAketronno.gov.br 

prancha n: 68 autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
.ETRAN ardi i * 

°ta' MAIO/ 2021 

.... 
, , 
"Ca'al SEM ESCALA • 

setor. DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRESSITO ,..... ,........ ,f 

(projeto:A\  , im  í_ 
N/ 1 A\ aul°: S 1 NALI ZAÇÃO VI ÁR IA - , 



ETRAN mARRNH 
COMICITIMM.1004 

AV. DOS FRANCESES, SIM 
NAU PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FM (98) 3089-2097 
E-MNI. e-mal foleconoscoedetran.magav.br 

pranc a n 69

MAIO/2021 

-sc°°: SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

" I" : DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
projetc NA  E_ M _ SINALIZA ÃO VIÁRIA 



• DETRAN 

AS DSs ifiNSMS. SM 
MlA MIEM — SÃO WIS—MA 
Ces 650.16-901 

MORMII 
Woaiw,or fr

•

E—WIL

IIIII 

.—mat klecenouold•bmsnaqxbr 
KW (911) 3[61-2007 

r rcha ri: 70

MAIO/2021

SEM ESCALA 

DEPARTMENT° ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

" b- DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
t'A. FR A NA a- NA A . SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



ETRAN * 

Ao 005 ~MU SP,
NA PALIOU - 500 11.45-11A 

15035-10 
(I8) 3081-2057 

E-W& A-firok folocol0*0~1.11169121.1 

,: 71
roto: MAIO/2021 

""*” SEM ESCALA 

t'A R A NA E - 

autor da projoto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÉNSITO 

NA A SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



• 
DETRAN giroab 

AV. DOS FRNICESES. 5/11 
VILA PAUENA - 0.0 

Doe 
CEP: 65038-921 

(II) Xe9-1007 
a-nsolk talwanaaca.trammea.b, 

prancha ri: 72

F2 A.

MAIO/202 1 
SEM ESCALA 

N.4 ) 
DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRÉNSITO 

" I' SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



prancho fl 73

MAIO/2021

odor do projoto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

"`"' DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 



DETRAN 

AV. DOS FRANCESES 5/11 
VILA PALMEIRA - SÃO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-mail: faleconoscalketranorna.gov.br 

projeto FR A M 

autor do projeto 

Rubrica 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN rato: MAIO/2021 

(" c°'°: SEM ESCALA
  setor" DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

  MAJ: tui°: SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



)ETRAN 
GOVERAP 

1111R131111' 

AV. DOS FRANCESES, SAI 
MIA PALMEIRA - SAO LUIS-MA 
CEP: 65036-901 
FONE: (98) 3089-2097 
E-MAIL e-ma feleconoscoOdetrun.magov.br 

projeto:/ ,2s \   As \ EI 

prancho n. 75

MAIO/ 2021 
'escala: SEM ESCALA 

Rubrtca 

outor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO — DETRAN 
setor: DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 
título: SINALIZAÇÃO VIÃRIA 



GOVERNO • • 
ETRAN muda - 

AV. DOS FRANCESES, S/N 
VILA PALMEIRA - SÃO LUÍS-MA 
CEP: 65036-901 
FM (98) 3089-2097 
E-MAIL faleconoscoOdetronnosov.br 

prancha n': 

76 
ato: MAIO/2021 

'escala: SEM ESCALA 

autor do projeto: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

setor DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 

projeto AFAM M , Ttul°' SINALIZAÇÃO VIÁRIA 



)ETRAN MMIRM110" 

M. CIOSFRWEES SM 
tA POLIVAA - SAO 1.1115-11A 

C17: I5036-901 
Own xeo-1007 

E-101 e-nuk kNowa•colkletrowno.porb 

77

NA E - 

MAIO/2021 

SEM ESCALA 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

DIVISÃO DE ENGENHARIA PARA O TRENSITO 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP. 65.945-000 — ARAME - MA 

DESPACHO 

Arame - MA, 24 de março de 2022. 

Ao 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 
Sr. Paulo Casé Andrade Fernandes Ribeiro 

Conforme solicitação que consta no Processo Administrativo n° 3050, recebido do Sr. 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, desde já AUTORIZO a continuidade para 
providenciar o termo de referência, para a contratação de empresa especializada em 
fornecimento e ampliação de sinalização das ruas de Arame-MA. 

Atenciosamente, 

o unicipal/Che e de Gabinete 
Prefeitura Municipal de Arame - MA 

Euzablo Sousa Torres 
Chefe de Gabinp 
Portaria rv) 01/21121 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

limo. Sr. 
Antonio Mateus Aires Franco 
Contador 

Solicito que seja providenciada prévia manifestação sobre a existência de dotação 
orçamentária para Contratação de empresa especializada para fornecimento e 
aplicação de sinalização nas ruas do Município de Arame-MA. 

Arame — MA, 04 de Abril de 2022. 

jiejÁ9 
JOÃO VICTOR PESTANA SANTIAGO 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 

CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE (99) 3532-4032 
E-mail: prefeituradearamemaggmail.com 

Rua Nova, SN, Centro, Arame — Maranhão CEP: 65.945-000 

,c 

F 

Publ ica 

Origem: Contabilidade 
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO (Para encaminhar a CPL) 

Ilmo. Sr.° 
Paulo Casé Andrade Fernandes Ribeiro 
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 

Encaminho rubrica orçamentária para cobertura das despesas, conforme solicitação de Dotação 
Orçamentária para Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de 
sinalização das ruas de Arame - MA, conforme abaixo especificado: 

ORGÃO - 11 : SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

15 451 0180 1.014 - Implantação, Pavimentação e Recuperação de Vias Públicas 

4.4.90.51 - 

eus Aires Franco 
CRC n° 026422/0-9 CE 
Assessor de Contabilidade 

Recebi e encaminho ao Presidente da 
CPL, o senhor José Michael Barros de Paiva 

Em 01 / 04 /2022 

3eu P 
JOAO VICTOR PESTANA SANTIAGO 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 99 3532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO 

Processo Administrativo n° 00000119/2022 

Nos termos do artigo 16, inciso I da Lei Complementar n°101/2000 — Lei de 
Responsabilidade Fiscal referenda-se ao impacto orçamentário — financeiro, Declaro 
que as despesas decorrentes da Contratação de empresa especializada para 
fornecimento e aplicação de sinalização nas ruas do Município de Arame-MA, temos 
a informar que encontram adequação orçamentária e financeira com Lei n° 10/2021 
de 10 de dezembro de 2021 Lei Orçamentária para o exercício de 2021 e 
compatibilidade com a Lei n° 09/2021 de 19 de novembro de 2021 Plano Plurianual 
para o período de 2022 a 2025 e com a Lei de n° 005/2021 de 30 de Junho de 2021 
Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício financeiro de 2022. 

O impacto orçamentário — financeiro para suprir o aumento das despesas referente à 
futura Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de 
sinalização nas ruas do Município de Arame-MA, no exercício de 2022, à previsão 
total de Receitas o impacto é de 0,68% levando em consideração, a estimativa 
prévia dos meses faltantes para encerramento do corrente exercício. 

Quanto aos exercícios subsequentes, os valores serão executados na integralidade 
dos 12 meses, resguardados suas proporcionalidades, considerando a previsão total 
da receita no PPA para os exercícios de 2022 a 2025. 

Analisando os índices de crescimento das despesas e crescimento das receitas do 
município, concluímos que estão dentro dos limites da LRF — Lei de 
Responsabilidade Fiscal, logo possuindo condições de implementação da referida 
despesa. 

Arame/MA, 18 de Abril de 2022. 

GILDEM • ED OSA DA SILVA 
Secretário nici . e Finanças e Receitas 

Autoridade Competente 



NIMINIAD 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 993532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Processo Administrativo n° 00000022/2022 

Na qualidade de ordenador de despesas, declaro, para os efeitos do 
inciso II do artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal), que a despesa relativa ao objeto, Contratação de empresa especializada 
para fornecimento e aplicação de sinalização nas ruas do Município de Arame-MA, 
possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e 
compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO). 

DECLARO, que por se tratar de processo licitatório com finalidade de 
Tomada de Preço, a rubrica orçamentária, bem como a Dotação Orçamentária, para 
atender o presente objeto será informada no ato de formalização do contrato, 
conforme Art. 70 § 2° do Decreto Federal n° 7.892/2013, e suas alterações. 

Arame - MA, 27 de Abril de 2022. 

Atenciosamente, 

30Ç-mn \Lycl 
JOÃO VICTOR PESTANA ANTIAGO 

Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 FONE FAX 993532-4554 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

JUNTADA DE PORTARIA 

Junto aos autos do Processo Administrativo 00000022/2022, na 
modalidade Tomada de Preço, o Ato de designação da Equipe de Apoio, PORTARIA 
N°. 014/2022 de 03 de Janeiro de 2022. 

Arame - MA, em 02 de Maio de 2022. 

José Michae Barros de Paiva 
Presidente da CPL 


