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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

TOMADA DE PREÇOS N°. TP-003/2022-CPL 

Razão Social: 

CNPJ N° 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: Estado:   Cel:  

Representante para contato: 
Recebemos, por meio direto na "CPL" nesta data, cópia do instrumento convocatório da 
licitação acima identificada, bem como seus anexos. 

Local: Arame - MA, 

Senhor Licitante, 

de de 2021. 

Assinatura 

Solicito de Vossa Senhoria a gentileza de preencher o recibo de retirada do edital na CPL 
através da presença do representante de empresas interessada a participar desse 
certame. O preenchimento do recibo é de suma importância, pois o mesmo fará parte do 
Processo Administrativo, também visando comunicação futura de eventuais retificações 
de acordo com a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas alterações, ocorridas no instrumento 
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

JOSÉ MICHAEL BARROS DE PAIVA 
Presidente da CPL 
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TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

EDITAL 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME/MA, por intermédio da COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO - CPL, doravante denominada COMISSÃO, designada pela Portaria n° 
014/2022, de 03 de Janeiro de 2022, torna público, para conhecimento dos interessados, QUE 
REALIZAR NO DIA 07 de Dezembro 2022, ÀS 10:30 HORAS, NA SALA DE SESSÃO DA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL, localizada na RUA NOVA, S/N, BAIRRO 
CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, a TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL, na forma 
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, sob o regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
instaurada por meio do Processo Administrativo n° 00000050/2022, devidamente autorizada em 
despacho do Secretária Municipal de Educação, regida pela Lei Federal n° 8.666/1993 e suas 
alterações e Lei Complementar n° 123/2006, bem como pelas disposições deste Edital. 

No dia, hora e local acima indicado, a Comissão receberá os envelopes contendo a 
documentação de habilitação e proposta até as 10:45 horas, e dará início à abertura da sessão 
pública. 

Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, será a mesma realizada no primeiro 
dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 

Este Edital e seus Anexos, que dele fazem parte integrante para todos os fins e efeitos, se 
encontram disponíveis para consulta no endereço indicado no preâmbulo, em dias úteis, 
no horário das 08:00 às 12:00 horas, ou https://www.arame.ma.gov.br. 

Os interessados que obtiverem este Edital na forma do parágrafo anterior poderão dirimir 
eventuais dúvidas sobre o Projeto Básico desta licitação no setor de engenharia da Prefeitura 
Municipal de Arame/MA, em dias úteis, no horário das 08:00 às 12:00 horas. 

Em função da Pandemia do coronavírus, considerando que o Estado do Maranhão 
decretou Estado de Calamidade Pública, através do Decreto No. 36.597, de 17 de março de 
2021, reconhecido pela Portaria 546, de 26 de março de 2021, deve ser observadas as 
seguintes características: 

V A sessão será realizada em local arejado. 
.7 Somente será permitida a entrada de licitantes usando máscara. 
✓ Será permitido apenas a entrada de um representante por empresa. 
✓ Será obedecido o distanciamento de 2 metros entre os presentes. 
✓ Será disponibilizado álcool em gel para higienização. 

CONDIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas interessadas que se enquadram 
no ramo de atividade pertinente ao objeto do edital, e que efetue ou atualize cadastro junto à 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME (MA), até o terceiro dia anterior à data do 
recebimento dos envelopes, às condições para cadastramento, na forma dos artigos 28 ao 
31 da Lei n.° 8.666/93 e exigências constantes no artigo 32, "caput" e § 2° da referida lei. 
A participação na licitação importa total e irrestrita submissão dos proponentes às condições 
deste Edital. 
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A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, observado o disposto no parágrafo 3°, 
do art. 41, da Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

1. DO OBJETO 
1.1 - Contratação de pessoa jurídica para Conclusão da Creche do Povoado Cajazeira 
pertencente ao Município de Arame / MA. 
1.2 - O valor estimado para contratação do objeto é de R$ 1.420.250,26 (um milhão e 
quatrocentos e vinte mil e duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), não constituindo, 
sob hipótese alguma, qualquer obrigação por parte da Prefeitura Municipal de Arame/MA. 
1.3 - O critério de julgamento adotado será o menor preço global, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 
1.4 - A Contratada se obrigará a executar as obras e serviços/fornecimento empregando 
exclusivamente materiais de primeira qualidade e obedecendo rigorosamente aos Projetos, 
planilhas, Normas e Especificações Técnicas, que forem fornecidos pelo Município de 
ARAME/MA. 
1.5 - Podérá o Município de ARAME/MA, exigir a reconstrução de qualquer parte dos serviços, 
caso estes tenham sido executados com imperícia técnica ou em desacordo com o Projeto, 
planilhas, Norma e Especificações próprias. 

2. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
2.1 - O interessado que houver adquirido este Edital poderá impugnar seus termos perante a 
Prefeitura Municipal de ARAME/MA até o 5° (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos 
envelopes de habilitação, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
2.2 - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital, devendo, para tal fim, 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis da data fixada para abertura dos envelopes de 
habilitação. Neste caso, a Prefeitura Municipal de ARAME/MA, estará obrigada a julgar e 
responder o pleito em até 03 (três) dias úteis. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
3.1 - Poderão participar deste certame às pessoas jurídicas legalmente estabelecidas no País, 
cadastradas na Prefeitura Municipal de Arame/MA, bem como as que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data do recebimento 
das propostas, cuja atividade, expressa no ato de sua constituição ou em alterações procedidas 
até a data de publicação do aviso deste Edital, seja compatível com o objeto da licitação e que 
atendam a todas as suas exigências. 

3.2 - Os interessados em participar da presente licitação para o CREDENCIAMENTO, deverão 
apresentar os seguintes documentos, fora de qualquer envelope: 

a) tratando-se de representante legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado): 
ato constitutivo, estatuto ou contrato Social em vigor, com todas as suas eventuais 
alterações, ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, acompanhado 
certidão simplificada e específica expedida pela Junta Comercial do domicílio da 
sede da licitante, emitida até 60 (sessenta) dias de antecedência da data de 
abertura da licitação, onde em se tratando de sociedades comerciais e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 
administradores, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 
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a.1) caso o estatuto ou contrato social da empresa estabeleça a assinatura dos 
sócios, EM CONJUNTO e a representação for feita somente por um deles, 
além do documento descrito na alínea anterior, DEVERÁ ser apresentado, 
conforme o caso, instrumento público de procuração ou instrumento 
particular, outorgado pelos demais sócios, no qual estejam expressos os seus 
poderes. 

b) tratando-se de procurador: instrumento de procuração, público ou particular, ou 
Carta Credencial (ANEXO II), no qual constem poderes específicos para formular 
lance (no caso da Lei Complementar n° 123/2006), interpor recursos e desistir de 
sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes a esta Tomada de 
Preços ato constitutivo, estatuto ou contrato Social em vigor, com todas as suas 
eventuais alterações, ato constitutivo consolidado, devidamente registrado, 
acompanhado certidão simplificada e especifica expedida pela Junta 
Comercial do domicilio da sede da licitante, emitida até 60 (sessenta) dias de 
antecedência da data de abertura da licitação, onde em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleições de seus administradores, no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b.1) Procuração por instrumento particular e Carta Credencial (ANEXO II) deverão 
possuir firma reconhecida em cartório e estar acompanhada de cópia do 
documento que comprove os poderes do mandante para a outorga, dentre os 
indicados na alínea "a"; 

b.2) instrumento de procuração, público ou particular, ou Carta Credencial 
(ANEXO II) deverão, obrigatoriamente, sob pena de não ser aceito o 
credenciamento, ser firmados por tantos responsáveis pela empresa, 
quantos estabeleça o contrato social ou estatuto de constituição, com 
permissão para outorgar poderes no que tange a sua representatividade. 

, c) cópia autenticada em Cartório ou pela Comissão de Cédula de Identidade ou outro 
documento oficial que contenha foto do representante legal (ou procurador) da 
empresa interessada. 

3.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original ou 
cópia previamente autenticada por cartório competente, membros da Comissão de Licitação ou 
por publicação em órgão da imprensa oficial. 
3.4 - A autenticação de cópias dos documentos necessários ao credenciamento poderá ser 
realizada até 48 (quarenta e oito) horas anterior à data da sessão pública, mediante a 
apresentação dos originais para confronto. 
3.5 - Licitante deverá apresentar junto ao Credenciamento fotos coloridas da empresa 
mostrando a fachada, Interior e equipamentos, bem como de sua estrutura administrativa. 
As imagens deverão ser impressas em papel foto preferencialmente no tamanho 10x15cm; 
3.6 - Não será admitida a participação de 02 (dois) representantes para a mesma empresa e 
nem de um mesmo representante para mais de uma empresa. 
3.6.1 - A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento impedirá a licitante de opinar no andamento do processo licitatório, de declarar 
a intenção de interpor recurso, enfim, de representar a licitante durante a sessão. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

4 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

3.6.2 - Na hipótese de suspensão dos trabalhos, a licitante será representada na sessão de 
reabertura pelo mesmo ou em caso de novo representante, este deverá atender às exigências 
previstas no item 3.3. 
3.7 - NÃO PODERÁ PARTICIPAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DESTA LICITAÇÃO: 
3.7.1 - empresa que tenha sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal de ARAME; 
3.7.2 - empresa declarada inidônea ou se encontre impedida de contratar ou transacionar com 
órgão ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera; 
3.7.3 - empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação 
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação; 
3.7.4 - empresa impedida de licitar, contratar ou transacionar com a Prefeitura Municipal de 
ARAME ou quaisquer de seus órgãos descentralizados; 
3.7.5 - integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 
diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, 
tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando 
interesse econômico em comum; 
3.7.6 - empresas em consórcio e grupos de empresas; 
3.7.7 - empresa enquadrada nas demais vedações do artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/1993. 

4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA 
4.1 - No dia, hora e local indicados no preâmbulo, os interessados entregarão, através de seu 
representante legal ou pessoa credenciada, à Comissão, devidamente lacrados, 02 (dois) 
envelopes, a saber: 

• ENVELOPE N° 01 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa: 
Nome, CNPJ, e endereço do licitante 
número e data da TOMADA DE PREÇOS 
a palavra "Habilitação": 

ENVELOPE N° 02 - com as seguintes indicações obrigatórias na parte externa: 
Nome, CNPJ e endereço do licitante 
número e data da TOMADA DE PREÇOS 
a palavra "Proposta de Preços": 

5- DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
A documentação de habilitação deverá ser apresentada com as folhas dos documentos 
rubricadas, em original ou qualquer processo de cópia autenticada por Cartório ou publicação 
em órgão de imprensa oficial, excetuando-se os emitidos pela Internet, cuja validação esteja 
condicionada a sua verificação no respectivo Sítio, que poderão ser apresentados em cópia 
simples, os seguintes documentos em ordem: 
5.1 - Relativa à habilitação jurídica: 
5.1.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
5.1.2 - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, e suas eventuais alterações, ou ato 
constitutivo consolidado, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; 
5.1.3 - Ato Constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoa 
Jurídica no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
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5.1.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
5.1.5 - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ, emitido pela Receita Refeita Federal 
do Brasil; 
5.1.5.1 - Cópia da Cédula de Identidade ou outro documento oficial que contenha foto do 
representante (legal ou procurador) da empresa interessada 
5.1.6 - Certificado de Registro Cadastral na Prefeitura Municipal de Arame/MA, desde que 
efetuado nos termos da Lei Federal no 8.666/1993 e suas alterações, ou, alternativamente, 
Declaração expedida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, de que a licitante 
atendeu a todas as exigências para cadastramento até o 3° (terceiro) dia útil anterior à data 
marcada para o recebimento das propostas. 
5.1.6.1 garantia para participação em licitação está prevista no art. 31, inciso III da Lei n° 
8.666/1993. 
5.1.7 - úeclaração de enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte, 
consoante o art. 3° da Lei Complementar nO 123/ 2006,que deverá ser feita de acordo com o 
modelo estabelecido no ANEXO III. A Declaração deverá ser acompanhada de documento 
que comprove o referido enquadramento, conforme abaixo: 

a) comprovação de optante do SIMPLES NACIONAL, extraído do site oficial da 
Secretaria da Receita Federal; 

b) Certidão simplificada e específica expedido pela Junta Comercial do domicílio da 
sede da licitante, emitida neste exercício financeiro; 

5.1.8 - A Comissão poderá diligenciar junto aos sites oficiais da Receita Federal ou da Junta 
Comercial do domicílio da sede da licitante para confirmar o enquadramento da licitante como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
5.2.1 - Relativa à regularidade fiscal e Trabalhista: 

a) Fazenda Pública Federal, através de: 
• Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União, conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de Outubro de 2014; Certidão 
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União dos 
sócios. 

b).Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, através de: 
• Certidão Negativa de Débitos; 
• Certidão Negativa de Dívida Ativa. 

c) Fazenda Pública Municipal do domicílio ou sede do licitante, através de: 
• Certidão Negativa de Débito de ISSQN; 
• Certidão Negativa da Dívida Ativa; 
• Alvará de Localização e Funcionamento da sede ou domicílio da licitante. 

d) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, por meio de Certificado de 
Regularidade, emitido pole Caixa Econômica Federal. 

a) e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, emitida pela Justiça Superior do 
Trabalho e Certidão de Débitos Administrativos do MTE expedida com base na Portaria 1.421 de 
12 de Setembro de 2014. 

5.2.2 - Relativa à qualificação técnica: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
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a) Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica, no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, com jurisdição na sua sede, 
comprovando habilitação para o desempenho dos serviços e profissional com 
atribuições pertinentes ao objeto licitado. A certidão expedida por CREA de outra região 
deverá ter o visto do CREA-MA (Resolução CONFEA n° 413 de 27 de junho de 1997); 

b) Indicação da equipe técnica de nível superior que efetivamente se responsabilizará pela 
execução dos serviços, composta, de no mínimo, 01 (um) engenheiro civil, do quadro 
de responsáveis técnico da licitante, definindo as atribuições de cada profissional e 
contendo nome completo, título profissional e no registro no CREA. 

c) Relação explícita dos equipamentos e instalações indispensáveis à execução do objeto 
desta licitação e declaração, sob as penas da lei de sua disponibilidade; 

d) Declaração fornecida pela Prefeitura Municipal de Arame, na forma do (ANEXO IV), de 
que a licitante participou da Visita técnica, onde tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações pertinentes a 
execução do objeto. 
d.1) A visita técnica será, requerida ¡unto a Prefeitura Municipal de Arame/MA, 
01(um) dia útil anterior à data da visita técnica, das 08:00Às 12:00 horas, com a 
presença de representante legal da licitante. (Obs.: Caso a licitante não opte pela 
visita fará uma Declaração se responsabilizando). 
d.2) Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, que comprove que a empresa executou serviços engenharia, devidamente 
averbado pelo CREA. O atestado deverá estar acompanhado da certidão de acervo 
técnico, bem como, as planilhas que contém as parcelas de maior relevância do 
objeto da licitação, onde o mesmo deve ter no mínimo um equivalente a 50% do 
mesmo indicado no item 7.1 da PLANILHA ORÇAMENTÁRIA do projeto básico. 

e) Declaração da licitante, indicando o responsável técnico pela execução do objeto desta 
licitação, caso lhe seja adjudicado, vedada suas substituições até o final do contrato, 
salvo prévia e escrita anuência da Prefeitura Municipal de ARAME e desde que o 
substituto possua experiência profissional equivalente ou superior; 

5.2.3 - Relativa à qualificação econômico-financeira: 
5.2.3.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já 

• exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do 
ÍNDICE GERAL DE PREÇOS -DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP-Dl, publicado pela 
Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro indicador que o venha substituir. 

a.) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 
a.1.) sociedades regidas pela Lei n.° 6.404/76 (sociedade anônima):publicados 
em Diário Oficial; ou publicados em jornal de grande circulação; ou por 
fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sedeou domicílio da 
licitante. 
a.1.1) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 
-por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sedeou 
domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
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- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente 
registrados ou autenticados na Junta Comercial da sedeou domicílio da 
licitante. 
a.1.2) sociedade criada no exercício em curso: 
- fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante; 
a.1.3) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade; 
a.2)A boa situação financeira será avaliada pelos índices de Liquidez Geral 
(LG),Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão apresentar o 
valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

SG = ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LC = ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

a.2.1)As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de 
cálculos juntado ao balanço; 
a.2.1.1)Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o 
direito de efetuar os cálculos; 
a.3)Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser 
apresentado, juntamente com os documentos em apreço, o memorial de 
cálculo correspondente. 

a.4)A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos índices referidos na 
alínea "a.2" deverá comprovar Capital Social lntegralizado de pelo menos 10% (dez por cento) 
do valor estimado para a contratação. Para fins dessa comprovação, a licitante apresentará 
cópia autenticada da Certidão Simplificada e Específica emitida pela Junta Comercial atualizada; 
b) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede do 
licitante, ou de seu domicilio, expedida a menos de 60(sessenta) dias contados da data da 
sua apresentação, caso não venha expresso o prazo de validade.e Certidão Negativa de 
Falência ou Concordata federal. 
b.1) As licitantes sediadas em outras comarcas do Estado do Maranhão que não a de Arame/MA 
e em outros Estados da Federação deverão apresentar, juntamente com as certidões negativas 
exigidas, declaração passada pelo Fórum Judicial de sua sede, indicando quais os Cartórios ou 
Ofícios de Registros que controlam a distribuição de falência e concordata, salvos e vier 
expresso na certidão. 
5.2.4 - Declaração da licitante de que não possui, em seu quadro de pessoal, 
empregado(s)com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre e de 
16 (dezesseis)anos em qualquer trabalho salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 (catorze) 
anos, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art.7°, da Constituição Federal de 1988 (ANEXO 
VII). 
5.2.5 - Declaração de Inexistência Fatos Supervenientes impeditivos de sua habilitação na 
formado § 20 do Art. 32 da Lei no 8.666/93, conforme (ANEXO XIII). 
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5.2.6 - Ficará inabilitada a Licitante que não apresentar o Certificado de Registro Cadastral - 
CRC, expedido pela Prefeitura Municipal de Arame/MA. 
5.2.7 - Os Documentos de Habilitação poderão ser apresentados em qualquer processo de 
cópia, desde que autenticada por cartório competente, por membros da Equipe de Licitação ou 
por publicação em órgão de Imprensa Oficial em todas as folhas por Tabelião de Notas. 
5.2.8 - para a habilitação, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação, que será devidamente conferida pela Comissão. Havendo alguma 
restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 04 (quatro) dias 
úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente microempresas e 
empresas de pequeno porte for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
5.3 - Proposta de Preços 
5.3.1-0 envelope n° 02 — PROPOSTA DE PREÇOS conterá, em 01 (uma) via, proposta, 
impressa em papel timbrado da licitante, na língua portuguesa, devidamente datada e assinada 
pelo representante legal, e deverá conter: 

a) Carta-Proposta, no modelo do (ANEXO VII), do Edital, indicado em moeda corrente 
nacional, expresso em algarismos e por extenso, inclusas todas as despesas necessárias 
à execução completa do objeto ora licitado; 

b) Tabela de Preços Unitários e totais, integrante do Projeto Básico — ANEXO I do Edital; 
c) Composição analítica do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) segundo a fórmula e 

composição abaixo: 
** Fórmula: BDI = [(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] x 100, onde: 

IMP = impostos incidentes sobre o faturamento 
ADM = despesas administrativas (central e local) 
DEF = despesas financeiras e seguros 
RIS = riscos e imprevistos 
LB = lucro bruto 

Observação: A parcela IMP deverá considerar os valores de PIS, COFINS e ISS. 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

ADM - administração central xx% 
DEF = despesas financeiras e seguros xx% 
RIS = risco e imprevistos xx% 
LB = lucro bruto xx% 
IMP = impostos sobre faturamento* xx% 
ISS = 5% sobre MO = 5% x 50% = 2,5% xx% 
PIS xx% 
COFINS xx% 

BDI** xx% 

*soma dos impostos (ISS, PIS,COFINS) 
** fórmula 
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d) Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias consecutivos, contados 
da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme Art. 64, § 3°, da Lei Federal 
n°.8.666/1993. 

e) Declaração de Localização e Funcionamento da empresa, nos termos do (ANEXO VIII) 
do Edital. 

5.3.1.2 - Os documentos exigidos nas  alíneas "b", e "c", serão assinados pelo 
representante legal da empresa e responsável técnico registrado no CREA da licitante, 
conforme determina a Lei Federal no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e Resolução no 
282/CONFEA, de24 de agosto de 1983. 
5.3.1.3 - Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para 
assegurar a justa remuneração de todas as etapas dos serviços, da utilização dos equipamentos 
e da aquisição de materiais. Considerar-se-á, assim, que a não indicação de qualquer insumo ou 
CC.)i 4)01 lei lie necessário para a execução dos serviços conforme projetados, significante que seu 
custo está diluído pelos demais itens componentes 
doscustosunitários,itensestesjulgadosnecessáriosesuficientes,enão esteja qualquer alteração 
contratual sob esta alegação. 
5.3.1.4 - Em caso de erro de cálculo na planilha ou divergência entre o total da proposta e 
algarismos e por extenso prevalecerá sempre o valor correto, apurado pela Comissão, tomando-
se por base os quantitativos constantes da planilha orçamentária do ANEXO 1 deste Edital e os 
preços unitários propostos pela licitante; 
5.3.2 - Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo bem como aquelas 
que contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas de modo a ensejar dubiedade, 
principalmente em relação a preços unitários. 
5.3.2.1 - Para os fins deste item, entende-se como: 
a) Rasura: palavra(s) ou qualquer (quaisquer) sinal(is) gráfico(s) riscado(a)(s) ou raspado(a)(s) 
de modo que sua leitura se torne impossível ou incompreensível; 
b) Emenda: alteração ou modificação do que já foi escrito; 
c) Entrelinha: palavra(s) ou frase(s) escritas no espaçamento entre uma e outra linha do exto da 
proposta. 
5.3.3 - A proposta, uma vez aberta, vincula a licitante, obrigando-a à contratação caso lhe seja 
adjudicado o objeto. 
5.3.4 - Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou 
vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes. 

6. DO JULGAMENTO 
6.1 - Habilitação 
6.1.1 - O julgamento iniciar-se-á com a abertura do envelope n° 01, contendo a documentação 
de habilitação, a qual, juntamente com os envelopes, deverá ser rubricada pelas licitantes 
presentes e membros da Comissão; 
6.1.2 - após a apreciação dos documentos, a Comissão declarará habilitadas as licitantes que os 
apresentarem na forma indicada no Edital; 
6.1.3 - às licitantes inabilitadas serão devolvidos os envelopes fechados, contendo as 
respectivas propostas, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação; 
6.1.4 - na hipótese de recusa no recebimento do Envelope, ou na ausência de representante da 
licitante inabilitada, a Comissão o guardará durante 30 (trinta) dias consecutivos, prazo após o 
qual, se não resgatado, será destruído; 
6.1.5 - navendo interposição de recursos quanto à fase de habilitação, a Comissão abrirá o 
prazo recursal, suspenderá a sessão, lavrando-se Ata circunstanciada dos trabalhos até então 
realizados e, após o julgamento dos recursos, comunicará, por escrito, com antecedência 
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mínima de 48 (quarenta e oito) horas, as licitantes habilitadas, data, hora e local de sua 
reabertura. Nesta hipótese, os envelopes n° 02, devidamente lacrados e rubricados pelos 
presentes, permanecerão, até que se reabra a sessão, sob guarda e responsabilidade do 
Presidente da Comissão; 
6.1.6 - se todas às licitantes presentes não interpuserem recurso, poderão fazer constar em Ata 
a renúncia expressa a esse direito, passando-se, imediatamente à abertura dos envelopes 
contendo as propostas; 
6.1.7 - a inabilitação de licitante importa preclusão do seu direito de participar das fases 
subsequentes do processo licitatório; 
6.1.8 - após a fase de habilitação não cabe desistência da proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 
6.1.9 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas, a Comissão poderá, a seu critério, fixar o 
prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas 
escoimadas das causas que ensejaram a inabilitação, conforme disposto no § Único, do art. 48, 
da Lei Federal n° 8.666/1993. 
6.2 - Propostas 
6.2.1 - após a abertura dos envelopes de n° 02, a Comissão divulgará às licitantes presentes as 

condições oferecidas, sendo as propostas rubricadas pelos seus representantes e pelos 
membros da Comissão; 
6.2.2 - a Comissão poderá, a seu critério, exigir comprovação documental adicional de 
informações contidas nas propostas, inclusive composição analítica dos preços unitários; 
6.2.3 - será desclassificada as propostas que: 

a) não atenda às exigências deste Edital; 
b) apresentem valores incorretos ou de valor zero; 
c) sejam manifestamente inexequíveis, assim consideradas aquelas cujo desconto 

importe em valor inferior a 70% (setenta por cento) dos preços unitários da Tabela 
de Preços Unitários Máximos. 

6.2.4 - é. facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 
destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior 
de documento ou informação que deveria constar obrigatoriamente da proposta; 
6.2.5 - será declarada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PREÇO GLOBAL, dentro 
das condições exigidas neste Edital; 

6.2.6 - Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte que manifestar o direito do benefício no decorrer 
da sessão. Entende-se por empate aquelas situações em que as ofertas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao menor preço. A avaliação das propostas de preços será feita da seguinte maneira: 

a) Ocorrendo o empate e o manifesto direito do benefício pela licitante, a microempresa ou 
empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar, no prazo de 01 (um) 
dia útil, proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado o objeto em seu favor; 

a.1) não apresentação da nova proposta no prazo estabelecido, será considerada 
como desistência da empresa ao benefício. 

b) Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, com 
base na alínea "a", serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
em situação de empate, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem em situação de empate, será realizado sorteio entre 
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.2.7 - Caso ocorra empate entre duas ou mais propostas de empresas não enquadradas no 
item anterior, a decisão será feita, obrigatoriamente por sorteio, em ato público, para qual todos 
os licitantes habilitados serão convocados. 
6.2.8 - colocar-se-ão à disposição dos interessados o resultado da licitação e os mapas de 
apuração e classificação elaborados segundo a ordem crescente de preço unitário. 
6.2.9 - Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão poderá, a seu critério, 
fixar o prazo de 08 (oito) dies úteis para a apresentação de novas propostas escoimadas das 
causas que ensejaram a desclassificação. 
6.3 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, 
a Comissão poderá, a seu critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de 
nova documentação ou de novas propostas escoimadas das causas que ensejaram a 
inabilitação ou a desclassificação. 

7. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO 
7.1 — O resultado desta licitação será divulgado de acordo com o que estabelece o § 10 do 
art. 109 da Lei Federal n° 8.666/1993. 
7.2 — Não havendo interposição de recurso quanto ao resultado da licitação, ou após o seu 
julgamento, será lavrada Ata circunstanciada, cabendo à Comissão adjudicar o objeto da 
licitação ao vencedor, submetendo tal decisão a Secretária Municipal de Educação. 
7.3 — A Secretária Municipal de Educação, poderão revogar a licitação por razões de interesse 
público, devendo anulá-la, de oficio ou por provocação de terceiros, quando o motivo assim 
justificar 
7.4 — Não navendo recurso e homologada a licitação, será convocado o vencedor para, no prazo 
de 03 (três) dias úteis, retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato, na forma da Minuta do 
ANEXO IX do Edital. 
7.5 — Ocorrendo desatendimento ao prazo estabelecido para a assinatura do Contrato, a 
Administração convocará, segundo a ordem de classificação, outra licitante, se não preferir 
proceder a nova licitação. 
7.5.1 — Atendida a convocação, a licitante celebrará o contrato desde que aceite as mesmas 
condições da proposta da licitante desistente, inclusive quanto ao preço, de acordo com o art. 64 
da Lei Feuerai n° 8.666/1993. 

8. DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E DA ASSINATURA DO CONTRATO 
ADMINISTRATIVO 
8.1 — Após a homologação do resultado da presente licitação, a Prefeitura Municipal de 
Arame/MA, convocará a empresa adjudicatária para, no prazo inicial de 05(cinco) dias úteis, 
retira a Nota de Empenho e assine o Contrato Administrativo, sob pena de decair o direito a 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
8.2 — O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado 
e aceito pela Administração. 
8.3 — É facultado à Administração, quando a proponente vencedora não apresentar situação 
regular no ato de assinatura do Contrato, ou recusar-se a assiná-lo ou a retirar a Nota de 
Empenho no prazo e nas condições estabelecidas, chamar as licitantes remanescentes, 
obedecida a ordem de classificação, ou revogar a licitação, independentemente da aplicação das 
sanções previstas neste Edital. 
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9- DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 
9.1 — O Contrato Administrativo será celebrado entre a licitante adjudicada e a Prefeitura 

Municipal de Arame, observada a Lei Federal no 8.666/93, da Lei Complementar no123/06 e 
demais normas atinentes à espécie. 
9.2 — Constam na Minuta do Contrato (ANEXO IX) as condições e a forma de execução dos 

serviços pagamentos, sanções, rescisão e demais obrigações dos contratantes. 
9.3 — A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 

ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
Contrato. 
9.4 — O Contrato a ser firmado em decorrência desta licitação terá prazo de vigência de 12 
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e 
sucessivos períodos, a fim de obter preços e condições mais vantajosos para a Administração, 
desde que demonstrado o interesse público e a critério da Contratante, até o limite de 60 
(sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei Federal nO 8666/93. 
9.5 — A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da Administração não 
gerará à Contratada direito a qualquer espécie de indenização. 
9.6 — A Contratada deverá manter as mesmas condições de habilitação exigidas nesta licitação, 
em especjal no que se refere ao recolhimento de impostos, durante toda a execução do objeto. 

10— DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
10.1 — A Contratada executará os serviços através de mão-de-obra qualificada, observando os 
critérios de quantidade, qualidade técnica, prazos, custos e demais condições estabelecidas no 
Projete: 3 icc — ANEXO 1 do Edital. 

11. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1 — Dos atos da Administração referentes a esta licitação cabem: 
11.1.1 — recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou lavratura da 
Ata, nos casos de: 
a) habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) julgamento das propostas; 
c) anulação ou revogação da licitação. 

11.1.2 — representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico; 
11.1.3 — pedido de reconsideração de decisão do Secretário Municipal de Educação na hipótese 
do § 3° do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/1993, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do 
ato. 
11.2 — O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato 
recorrido. 

12. DO RECEBIMENTO 
12.1-0 objeto desta licitação será recebido da seguinte forma: 
a) provisoriamente, mediante termo circunstanciado, na forma do ANEXO X, assinado por 
servidor designado pela Secretaria Municipal de Educação responsável pelo seu 
acompanhamento e fiscalização bem como por representante da Contratada, no prazo de até 05 
(cinco) dias consecutivos da comunicação da conclusão dos serviços; 
b) definitivamente, mediante termo circunstanciado, na forma do ANEXO XI, assinado por 
servidor designado pela Prefeitura Municipal de Arame/MA, bem como por representante da 
contratada, após o decurso do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados da data do 
recebimento provisório. 
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12.2 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 

segurança dos serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do Contrato. 
12.3 - A Secretaria Municipal de Educação rejeitará, no todo ou em parte, os serviços 

executados em desacordo com as especificações técnicas do objeto desta licitação. 

13. PAGAMENTO 
13.1 - Os pagamentos serão efetuados, no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados 
da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, mediante apresentação da nota fiscal/fatura 
respectiva, após medição e comprovação dos serviços efetivamente realizados, conforme 
boletim assinado por servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto 
desta licitação, desde que não fator impeditivo provocado pela Contratada. 
13.1.1 - O pagamento da primeira medição somente será efetuado mediante a apresentação 
pela Contratada da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART dos serviços contratados, 
emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA, com 
jurisdição no local da execução do objeto da licitação. 
13.1.2 - O pagamento da última medição, não inferior a 10% (dez por cento) do valor total do 
objeto desta licitação, somente será efetuado após o recebimento definitivo do objeto. 
13.1.3 - Todas as solicitações de pagamento deverão estar acompanhadas da Certidão de 
Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, conforme portaria 
PGFN/RFB no 1751, de 02 de Outubro de 2014, do Certificado de Regularidade do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço — FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, com 
validades compatíveis a data do pagamento. 
13.2 - Caso os pagamentos sejam efetuados após o prazo estabelecido no item 14.1, a 
Contratante se obriga a pagar multa diária de 0,02% (dois centésimos por cento) sobre o valor 
da nota fiscal/fatura, até o limite de 10% (dez por cento), desde que para tanto não tenha 
concorrido a Contratada. 
13.3 - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à Contratada enquanto pendente de 
liquidação de quaisquer obrigações, em virtude de penalidades impostas ou inadimplência 
contratual, inclusive, sem que isso gere direito ao reajustamento do preço ou à atualização 
monetária. 
13.4 - A Prefeitura Municipal de Arame/MA, poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela Contratada. 

14. DA REPACTUAÇÃO E REVISÃO DOS PREÇOS 
14.1 - Caso haja necessidade de recomposição dos valores contratados, para restabelecer a 
relação ,lue as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da Contratada e a retribuição do 
CONTRATANTE, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, 
será permitida a repactuação ou a revisão, conforme art. 65, II, "d", da Lei Federal no 
8.666/1993. 
14.2 - Será admitida a repactuação dos preços dos serviços contratados, desde que observado 
o interregno mínimo de 01 (um) ano, contado da data limite para apresentação das propostas 
constante do Edital ou da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como 
termo inicial, a data da apresentação da proposta a partir daí, obedecido o mesmo prazo 
contado da última repactuação de preços, conforme Lei Federal no 10.192/2001. 
14.3 - As repactuações quando solicitadas pela Contratada, deverão vir acompanhadas da 
demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custo 
se formação de preços que fundamenta a repactuação, bem como os documentos 
comprobãtorios dos demais itens repactuados; 
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14.4 — É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 
proposta inicial exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 
sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva; 
14.5 — Caso haja necessidade de revisão dos valores contratados, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato para restabelecer a relação entre os encargos da 
Contratada e a retribuição do Contratante pactuada inicialmente entre as partes, a Contratada 
deverá comprovar a configuração da área econômica extraordinária e extracontratual, nos 
termos do art. 65, II, "d" da Lei Federal no 8.666/1993. 
14.6 — Para fins do disposto no parágrafo anterior, será devida a revisão dos valores pelo 
Contratante a partir da data da solicitação formal da Contratada. 

15. INADIMPLEMENTO E SANÇÕES 
15.1 — O atraso injustificado no cumprimento do objeto sujeitará a licitante contratada à multa 

iespolidente a 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, sobre o valor total previsto no 
contrato, enquanto perdurar o inadimplemento. 
15.2 — Além da multa aludida em no item 16.1, a Administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à licitante contratada, na hipótese de inexecução total ou parcial do contrato, as 
seguintes sanções: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, nos casos que ensejarem a sua 
rescisão, determinada por ato unilateral e escrito da Administração; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição. 
15.3 — M sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" poderão ser aplicadas juntamente com a 
prevista na alínea "b". 
15.4 — As sanções previstas nas alíneas "c"e "d" poderão, também, ser aplicadas às empresas 
que, em razão de contratos regidos pela Lei Federal no 8.666/1993: 
15.4.1 — tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recoii iirnento de quaisquer tributos; 
15.4.2 — tenham praticado atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação; 
15.4.3 — demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

16. DA FONTE DE RECURSO 
16.1 — As despesas relativas à execução dos serviços decorrentes desta licitação correrão à 
conta de recursos consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Arame/MA: 

Dotação Orçamentária 123650005 1.002 EDUCAÇÃO INFATIL 
Categoria Econômica 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte de Recurso 1542000000 TRANSF. DO FUNDEB 30%-COMPLE. 
UNUÀO-VAAT 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS 
17.1 — Ocorrendo feriado ou ponto facultativo na data da licitação, será a mesma realizada no 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local. 
17.2 — us participantes desta licitação sujeitam-se a todos os seus termos, condições, normas, 
especificações e detalhes do presente Edital, comprometendo-se a cumpri-los plenamente, 
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decaindo do direito de impugná-los o licitante que, tendo-os aceito sem objeção, vier, após 
julgamento desfavorável, apresentar falhas e irregularidades que os viciem. 
17.3 - Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade da 
proposta fica automaticamente prorrogada por igual número de dias em que estiver suspenso. 
17.4 - Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja promovida a 
reabilitação, não poderão participar da presente licitação as empresas que tenham sofrido 
penalidade resultante de contratos firmados anteriormente com a Administração, na condição de 
prestadoras de serviços, fornecedoras ou empreiteiras. 
17.5 - A Administração poderá, a seu critério, inspecionar as instalações das licitantes, assim 
como verificar a exatidão das informações, antes e após a adjudicação. 
17.6 - Os períodos de tempo e os prazos referidos neste Edital serão contados em dias 
consecutivos, salvo disposição expressa em contrário. 
17.7 - Os licitantes poderão colher informações adicionais eventualmente necessárias sobre o 
certame junto à Comissão, na forma indicada no preâmbulo. 
17.8 - Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão, com a 
aplicação da Lei Federal no 8.666/1993. 
17.9 - A Prefeitura Municipal de Arame/MA poderá homologar, anular ou revogar apresente 
licitação, observadas as formalidades legais. 
17.10-Integram o presente Edital, dele fazendo parte, independentemente de transcrição: 
Anexo I - Planilha de Quantitativos e Preços, Cronograma Físico-Financeiro, Composição 

do BDI, Encargo Sociais e Memorial Descritivo; 
Anexo II - Carta de Credenciamento 
Anexo Declaração de Enquadramento como Microempresas ou Empresas de Pequeno 

Porte; 
Anexo IV - Declaração de participação na visita técnica; 
Anexo V - Declaração de sujeição ao Edital; 
Anexo VI - Declaração de Cumprimento do Art. 70, XXXIII, da CF/88; 
Anexe v - Modelo de Carta-Proposta 
Anexo VIII Declaração de Localização e Funcionamento 

Anexo IX - 
Anexo X - 
Anexo XI - 
Anexo XII - 

Minuta do Contrato 
Modelo de Termo de Recebimento Provisório 
Modelo de Termo de Recebimento Definitivo 
Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes 

17.11 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Justiça Estadual da Comarca de ARAME no Estado do 
Maranhão, excluído quaisquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Arame/MA, 18 de Novembro de 2022 

ÇaL
JOSÉ MICHAEL BARROS DE PAIVA 

Comissão Permanente de Licitação 
Presidente da CPL 
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TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO I 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS, COMPOSIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO 
PROJETO EXECUTIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO; 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Conclusão da Creche do Povoado Cajazeira 
pertencente ao Município de Arame / MA. CONFORME DETALHES DO PROJETO BÁSICO 
ANEXO I DO EDITAL. 

(DISPONIBILIZADO EM CÓPIA IMPRESSA) 
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PROJETO BÁSICO 

Contratação de pessoa jurídica para Conclusão de 
01 (uma) Creche (Projeto Padrão FNDE - Projeto 
Tipo 2 Convencional) no Povoado Cajazeiras 
pertencente ao Município de Arame / MA, por 
meio da Secretaria Municipal de Educação 

Arame, NOVEMBRO / 2022 
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1. OBJETO 
Contratação de pessoa jurídica para Conclusão de 01 (uma) Creche (Projeto 

.Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional) no Povoado Cajazeiras pertencente ao 

Município de Arame / MA, por meio da Secretaria Municipal de Educação. 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
A prefeitura Municipal de Arame/MA, através da Secretaria Municipal de 

Educação, dará início às obras de engenharia que contemplarão a execução da obra de 

Conclusão de 01 (uma) Creche (Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional) no 

povoado Cajazeiras, no município de Arame, Maranhão, visando o melhoramento no 

atendimento de crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou em período integral. 

Este projeto contempla a execução de Conclusão de 01 (uma) Creche (Projeto 

Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional) localizado na Cajazeiras. 

A execução da obra é de grande importância para o Município de Arame, pois o 

Projeto Proinfância Tipo 2 tem capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois 

turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. 

O projeto desenvolvido tem como objetivo a conclusão da obra para melhoria e 

desenvolvimento do ensino no Município de Arame. 

Face à necessidade das crianças da região, justifica-se a relevância de 

execução dos serviços, em estrita observância às diretrizes preconizadas no projeto 

arquitetônico (Apêndice 01), na planilha orçamentaria (Apêndice 02), no caderno de 

Especificações Técnicas (Apêndice 03) deste Projeto Básico. 

É importante enfatizar, que a realização de tais serviços somente serão 

possíveis com a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia, pois a 

instituição contratante dos serviços não dispõe em seu quadro pessoal de mão de obra 

direta, que atenda e cumpra as exigências deste Projeto Básico. 

3. CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 
3.1. Trata-se de uma obra, a ser contratado mediante licitação, na modalidade tomada de 

preço. 

3.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da 

Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que 

caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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• 

Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para 

o cumprimento do contrato. 

4.1. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

5. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá 

realizar vistoria nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por 

servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 8:00 horas às 17:00 

horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (98) 98152 

1950, ficando o horário e dia da vistoria a critério da administração. Devendo ser 

marcado com antecedência mínima de 48 horas. 

5.2.• O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

5.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

6.1. A execução dos serviços será de 150 (dias), cujas etapas observarão o seguinte 

cronograma: 
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1 k, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DATA BASE: 

AGOSTO/22 

Projeto Padráo F NDE - Projeto Tipo 2 Convencionai - Cajazeiras 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Local: Pov. Cajazeiros, arame - MA 

, . 
- BDI: 2907% 

g 
O CIO 

..- ----, 
-., -, 

Ri 91.221,61 SERVIÇOS PREUMINARES 
1 1 00051/ORSE ORSE Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Grnemo Federal rn O, R$ 377,22 R$ 486,87 R$ 4.868,70 

1 2 98458 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (4502,20m) m2 99,00 R$ 153,79 R$ 198,49 Rã 19.650,51 

1 3 C2850 SEINFRA 
Ligação provisóda de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive 

cabeamento, caixa de proteção para meridor e aterramento 
un 1,00 R$ 1108,20 125 1.688,49 R$ 1.688 49 

1.4 93214 SINAPI Instalação prrnisória de água un 1,00 R$ 6.467.01 1215 8.346,96 R$ 8.346,96 

5 02849 SEINFRA hstalações proMórias de esgoto un 1,00 R$ 206,00 R$ 265,88 65 265,88 

1.6 93212 SINAPI Execução de sanitário e onntie,io em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos rol' 2,52 Rã 987.33 Rã 1.274,34 RI 1211,33 

1.7 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,001,r2 in 20,00 R$ 1.134,78 Rã 1.464,66 R$ 29.293,20 

8 93584 SINAPI Barracão prov lano para deposito 20,00 R$ 925,73 R$ 1.194,83 Rã 21896,60 

9 . C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) R$ 6.09 R$ 7,86 R$ 

1 10 98525 SINAPI Limpeza mecana a de terreno com remoção de camada vegetal R$ 0,32 R$ 0,41 R$ 

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 8$ 1.889,27 

2.1 EDIFICAÇÃO 
2 1 1 93382 SINAPI Aterro apiloado em cantadas de 0.20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) rn2 R$ 22,14 R$ 28,57 RS 

11 2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até 6=2,0 m rn' R$ 57,24 R$ 73,87 R$ 

2.1 3 101616 SINAPI Regularização e cornpactação do fundo de valas rn. R$ 4,26 R$ 5,49 R$ 

2 1 4 93382 SINAPI Reateno manual de 0420 9001 compactação mecanizada m' R$ 22,14 R$ 28,57 Rã 

2.2 MURETA E ABRIGO GÁS R$ R$ 

22 1 93358 SINAPI Escavação manual de Mas em qualquer terreno exceto rocha até 8.2,0 m m' 15,68 R$ 57,24 R$ 73,87 R$ 1.158,28 

2 2 2 101616 0I0A71 Regularização e compactação do fundo de valas m. 13,37 R$ 4.26 R$ 5,49 R$ 73,40 

2.13 93382 5I1.4671 Reaterro manual de Mas coro compactação mecanizada m2 11,42 R$ 22,14 R$ 28,57 65 326.26 

2.3 CASTELO D'AGUA R$ R$ 

13 1 93358 0I0.671 Escavação manual de valas ent qualquer terreno exceto rocha até 502.001 in" 3,65 R$ 57,24 R$ 73,87 R$ 269,62 

232 101616 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas nf 4,84 RS 4,26 R$ 5,49 R$ 26,57 

2 3 3 93382 SNAPI Reaterro manual de 04,0 0001 compactação mecanizada m. 123 RI 22,14 R$ 28,57 R$ 35,14 

3 FUNDAÇÕES Ri 8.911,50 

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇõES - SAPATAS R$ R$ 

31.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 50rn m2 R$ 26,68 R$ 34,43 R$ 

3 1 2 96535 SINAPI Forma de madeira ern tábuas para fundações, com reaproveitamento m' R$ 128.28 R$ 165,57 R$ 

31.3 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6.3mriv, incluso fornecimento, corte, dobra e c0lo0a990 kg R$ 15,47 R$ 19,96 R$ 

3 1.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 080101. incluso fornecimento, corte, dobra e colocasão kg R$ 14,73 R$ 19,01 R$ 

3.1.5 91919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, cate, dobra e colocação kg R$ 13,20 R$ 17,03 R$ 

316 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm: incluso fornecimento, corte, dobra, colocação kg R$ 11,13 R$ 14,36 R$ 

3 1 7 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobro, colocação kg R$ 16,01 R$ 20,66 R$ 

11 8 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck. 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m. R$ 619,00 R$ 798,94 R$ 

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGAS BALDRAMES R$ Rã 

32.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura Scrn - fundo do ado em' R$ 25,79 R$ 33,28 R$ 

3.12 96620 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7001, 0001 rmpermeaNlizante - entre baldrames ro2 R$ 523,76 R$ 676,01 R$ 

3.2 3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento R$ 70,18 R$ 90,58 R$ 

12.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mnr, incluso fomecimento, code, dobra e colocação kg R$ 14,73 R$ 19,01 R$ 

3.25 92919 SINAPI Armação de aço CA-500 1Ornm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 13,20 R$ 17,03 R$ 

32.6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fomecirnento, corte, dobra e colocação kg R$ 11,13 R$ 14,36 R$ 

12.7 92915 SINAPI Armação de aço 06-60 0 5,0nm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 16,01 R$ 20,66 R$ 

321 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck. 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento no" R$ 619,00 R$ 798,94 R$ 

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA R$ - R$ 

13.1 100896 SINAPI Estaca 0 25cm escorada manualmente fck. 15MPa, sem armação - 7m m 35,00 R$ 57,87 RS 74,69 R$ 2.614,15 

3.32 • 95601 SINAPI Arrasamento rnecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 5.00 R$ 10,99 R$ 14,18 65 70,90 

3 3 3 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm rn. 4,84 R$ 25,79 R$ 33,28 R$ 161,07 

3 3 4 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m' 4,40 R$ 80,03 R$ 103,29 R$ 454,47 

3 3 5 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 tOmm; incluso tomecimento, corte, dobra e colocação kg 116,61 R$ 13,20 R$ 17,03 R$ 1.985,86 

3 3 6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 012,50909; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 83,78 R$ 11,13 R$ 14.36 69 1.203,08 

3 3 7 92924 SINAPI Armação de aço CA-50 0 25mrn; incluso fornecimento, corte, dobra, colocação kg 13,87 Rã 12,20 R$ 15,74 R$ 218,31 

3 3 8 92915 9I14071 Armação de aço 06-60 0 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,08 R$ 16,01 R$ 20,66 R$ 270,23 

33 9 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck. 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m' 2,42 R$ 619,00 65 798,94 R$ 1.933,43 

3.4 ABRIGO DE GAS - BLOCOS R$ R$ 

34 1 100897 SINAPI Estaca 0 30cm escorada manualmente fck. 15MPa, sem armação m R$ 112,80 R$ 145.59 R$ 

3 4 2 95241 SINAPI Lastro de concreto nau-estrutural. espessura 5cm m2 R$ 25,79 65 33,28 65 

3 4 3 96534 SINAPI Forma de madeira em tàbuas para fundações, com reaproveitamento m2 R$ 80,03 RE 103,29 R$ 

34 4 92915 SINAPI Armação de aço 06-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 16,01 65 20,66 R$ 

14.5 96558 SINAPI Concreto Bombeado fok. 25M7a; incluindo preparo, lançamento e adensamento m. R$ 619,00 65 798,94 R$ 

3.5 MURETA E ABRIGO DE GAS - VIGAS BALDRAME R$ RS 

3.5 1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura Som rif R$ 25,79 R$ 33,28 R$ 

352 96620 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural. espessura 7cm, com impermeabiliz ante - entre baldrames rif R$ 516,11 R$ 666,14 R$ 

3 5 3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para hándações, com reaproveitamento R$ 70,18 R$ 90,58 R$ 

354 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento. code, dobra e colocação kg R$ 14,73 05 19,01 R$ 

155 96556 SINAPI Concreto Bombeado fck. 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m' R$ 619.00 Rã 798,94 R$ 

4 SUPERESTRUTURA R$ 6.983,67 

4.1 CONCRETO ARMADO -PILARES R$ Rã 

4 1 1 92423 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificado com 

reaproveitamento 

m, Rã 57.69 R$ 74,46 R$ 

4.1 2 92919 SINAPI Armação de aço 0A-50 0 1Ornm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg RI 13,20 65 17,03 Rã 

4 1 3 92921 SINAPI Armação de aço 06-50 0 12,5mm; incluso fornecimento. corte, dobra e colocação kg R$ 11.13 R$ 14,36 R$ 

4.1 4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 16,01 R$ 20,66 R$ 

4 1 5 96558 SINAPI Concreto Bombeado kk. 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m2 Rã 619,00 R$ 798,94 R$ 

4.2 CONCRETO ARMADO -VIGAS R$ Rã 

4.11 92460 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificado com 

reaproseitarnento 

,,,ç R$ 85,98 R$ 110,97 Rã 

4.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fomecimento, corte, dobra e colocação kg 65 14,73 R$ 19,01 Rã - 

41.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fomecirnento. corte, dobra e colocação kg R$ 13,20 R$ 17,03 Rã 

4.2.4 92915 0I0.071 Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, code, dobra e colocação kg R$ 16,01 RS 20,66 R$ 

42.5 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck. 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento oro' R$ 619,00 R$ 798,94 Rã 

6 
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4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$ R$ 

43 1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré moldada Ick= 20MPa, seção 10x10cm n1 R$ 63E1 R$ 81,71 R$ 

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA -PILARES RE R$ 

4.4 I 92423 SINAPI 
Montage e desontage de forrna para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com m m m 
reaproveitamento 

,,, 
18E0 R$ 57,69 R$ 74,46 RE 1.340,28 

442 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra. colocação kg 13,66 RE 16,01 RE 20,66 R$ 282,21 

4.4 3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 flnen; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 43,92 R$ 14.73 R$ 19,01 R$ 834,91 

4 4 4 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento. adensamento m' 0,76 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ 607,19 

4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE RS R$ 

4 5 1 92423 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, cor chapa de madeira compensada plastificada com 

reaproveitamento 

rn, 
19,24 R$ 57,69 R$ 74,46 R$ 1.432,61 

4 5.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 06,30101, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,26 RS 15,47 R$ 19,96 R$ 304,58 

4 5.3 • 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8rnm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 19,45 RE 14.73 RE 19,01 R$ 369,74 

4.5.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10010.; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 28,01 R$ 13,20 RS 17,03 12.$ 477,01 

4 5 5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 05.00101; incluso formdmento, corte, dobra e colMaçãO kg 17,06 R$ 16,01 RS 20,66 R$ 352,45 

4.56 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento n'i. 1,23 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ 982,69 

5 DE VEDACAO VERTICAL R$ 28.923,89 
3.1 

_SISTEMA 
ELEMENTOS VAZADOS RS R$ 

51 1  101161 SINAPI 
Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6040040cm) assentado com argamassa traço 14 (cimento, 

areia) 
6,10 R$ 176,48 6$ 227,78 6$ 1.389,45 

5.2 ALVENARIA DE VEuaÇÁO Rã - R$ 

5.2 1 103323 SINAPI 
~Nomdmensfies ( norninais: 39019009) assenMmenrn em Alvenaria de vedação de 112904 em tijolos 
rei 

argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e a a) para parede intema 
mt 253,00 RE 51.05 R$ 6E89 RE 1E67E17 

5.2 2 

5.23 

103329 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1 vez oro tijolos cerimicos de 0811000 (cbmensões nominais: 19019009); 
assentamento em argamassa no traço 12.8 (cimento, cale areia) para seiculos 

mt R$ 71,43 R$ 92,19 RE 

103325 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19739 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 12/2021 

00 R$ 66,55 R$ 85,89 R$ 

524  101159 SINAPI 010ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10)720CM (ESPESSURA 10CM) 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020 

RE 134E4 R$ 17E00 R$ 

92 5 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) oro tijolo cerâmicos maciços 5x10020cm 1 vez (esp. 20cm). 
assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento tareia) 

m R$ 21,52 R$ 27,77 R$ 

5.2 6 C4070 SEINFRA 
Divisória de banheiros e sanitários aro granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa 
traço 1:4 

m' 8,06 R$ 448,14 R$ 578,41 R$ 4.661,98 

5.27 96361 SINAPI Fechamento de shalts com placas de gesso acartonado ef 3,60 R$ 171,21 R$ 220,98 65 795,52 
5.3 ALVENARIA DA MURETA R$ R$ 

63.1 103325 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇAO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19>39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF 12/2021 

100 62,95 R$ 66,55 85 85,89 RE 5406,77 

6 ESQUADRIAS R$ 230.888,31 
6.1 'PORTAS DE MADEIRA RS 95 

6 1.1 90842 SINAPI Porta de Madeira - PM1 .700210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de mquadrias un 6,00 R$ 797,09 65 1.028,80 R$ 6.172,80 

6.1 2 90843 SINAPI un 
Podado Madeira. PM2 .890210,0001  veneziana, incluso fertagens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

3,00 R$ 836,39 RS 1.079,52 R$ 3.238,56 

61.3 90843 SINAPI Porta de Madeira- PM3 - 820210, incluso ferragens e fechadura, conforme mojeto de esquadrias un 6,00 R$ 836,39 65 1.079,52 R$ 6.477,12 
6.1.4 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM4 .890210. incluso ferragens e fechadura. conforme projeto de esquadrias un 3,00 R$ 836,39 R$ 1.079,52 R$ 3.238,56 
6.1.5 90843 SINAPI Porta de Madeira. PM5 .839210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 5,00 R$ 836,39 R$ 1.079,52 R$ 5397,60 

6.1 6 100700 SINAPI Porta de compesando de madeira - PM6 .06c155 folha lisa revestida com laminado melaminico, incluso 
ferragens. conforme projeto de esquadrias 

4,00 6$ 643,77 6$ 830,91 6$ 3.323,64 

6.2 ' FERRAGENS E ACESSÓRIOS R$ R$ 
62.1 100705 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta lige-ocupado un 4,00 RO 68,39 65 88,27 R$ 353,08 
622 01898 SEINFRA Peças de apoio para deficientes em aço imo, 60cm reta nas porias PM3 e PM5 m 4,80 R$ 225.57 R$ 291,14 R$ 1.397.47 
6.23 CPS004 CPU Instalação de chapa rnetalica (aluminio) 0,80m 00.401, e= 1mm para as portas m' 1,00 R$ 98.36 R$ 126,95 65 126,95 
6.3 PORTAS EM ALUMINIO R$ - R$ 

6 3 1 91341 SINAPI Porta de abrir- PAI -1000210 em chapa de alum tio com veneziana e adro mini bornal- conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens e vidro 

2,10 R$ 622,76 R$ 803,79 R$ 1.687,95 

632  91341 SINAPI Porta da abrir -P62 - 80x210 em chapa de aluminio com venezian. conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragem 

rot 1,68 R$ 622,76 R$ 803,79 RE 1.350,36 

6 3 3 91341 SINAPI adrias Porta de abrir - PA3 - 1600210 em chapa de Sumiria com veneziana- conforme projeto de esqu , 
inclusive ferragens 

rn, 3,36 R$ 622,76 R$ 80E79 R$ 2700,73 

83 a 4922 SINAPI Porta de 
corrren 

rer - PA4 .4500210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, 
espessura ii 

,,,, 
83,48 R$ 369.84 R$ 477,36 R$ 3E849,17 

6.3 5 91341 SINAPI 
Portada abrir - PA5 - 1200170 'em chapa de aluminio com veneziana- conforme projeto de esquadrias 

' 
inclusive ferragens 

m' 2,04 R$ 622,76 R$ 803,79 R$ 1.639,73 

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV Rã R$ 
64 1 01952 SEINFRA Porta de Vidro temperado - PV1 - 1760230, com ferragens, conforma projeto de esquadrias un 1,00 RE 4.448,73 R$ 5.741,97 R$ 5741,97 
6.5 JANELAS DE ALUMINIO - JA R$ R$ 

6 51 94559 SINAPI Janela de Aluminio - JA-01, 700125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina rn 0,88 05 768,99 R$ 992,53 R$ 873,42 
652 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-02, 1100195, completa conforme projeto de esquadras- Guilhotina m' 2,15 R$ 768,99 R$ 992,53 R$ 2.133,93 
6 5 3 100674 SINAPI Janela de Alumínio -JA-03, 1400115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa rnt 1,61 R$ 662,85 RE 855,54 R$ 1.377,41 
6.54 94559 SINAPI Janela de Aluminio - JA-04, 1400195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m' 2,73 R.5 768,99 R$ 992,53 R$ 2.709,60 
6.5.5 100674 SINAPI Janela de Aluminio - JA-05, 200x 105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m' 2,16 R$ 662,85 65 855,54 R$ 1.847,96 

6 56 94569 SINAPI rn' 
Janela de Alumínio -3,6-06, 210050, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso adro 
liso incolor, espessura 6nrm 

1,05 R$ 612.86 R$ 791,01 R$ 830,56 

657  94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-07. 210075, completa conforme projeto de esquadrias - M04164/-44 - incluso adro 
liso incolor. espessura 6renn 

m' 12,60 R$ 612,86 Rã 791,01 R$ 9.966,72 

6 5 8 94569 SINAPI Janela de Aluminio  -JA-08, 210x 100. completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - in cluso adro 
liso incolor, espessura 6mm 

rn, 8,40 RE 612,86 Ri 791,01 Rã 6.644,48 

655. 94569 SINAPI Janela de Aluminio - JA-09, 2100150, completa conforme projeto de esquadras. Maxim-ar luso vidro 
liso incolor, espessura 6mrn 

rn, 
6,30 R$ 612,86 R$ 791,01 Rã 4.983,36 

5510 94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-10, 70076, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso adro 
liso incolor, espessura 6mm 

net 1,05 R$ 612,86 R$ 791.01 R$ 830,56 

7 
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651  1 94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-11. 140275. completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor espessura 6mm 

5,25 6$ 612,86 Rã 791,01 R$ 4.152,80 

6 5 12 94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-12. 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
liso incolor. espessura 6mm 

rn. 4,20 R$ 612,86 Rã 791,01 R$ 1322,24 

6513  94569 SINAPI 
Janela de Aluminio - JA-13, 560x 100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro 
bso incolor, espessura 6mm 

mi 16,80 6$ 612,86 6$ 791,01 R$ 11288,96 

65 14 100674 SINAPI Janela de Aluminio - JA-14. 16000,85, completa conforme projeto de esquadrias. Fixa mi 2,72 RS 662,85 Rã 855,54 R$ 2 327,06 

6 5.15 04518/ORSE ORSE Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria mi 10,28 R$ 26,98 Rã 34,82 R$ 357,94 

6.6 VIDROS R$ R$ 
66 1 102166 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mrn para janelas mi 13,33 R$ 370,70 R$ 478,46 R$ 6177,87 
662 102166 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 m' 1,09 R$ 370,70 Rã 478,46 R$ 521,52 
66 3 102169 SINAPI Box em vidro temperado incolor, lOmm. com altura de 1,80m ma 7,20 R$ 370,70 Rã 478,46 R$ 1444,91 
664 C4835 SEINFRA Espelho cristal espessura 4mm sem moldura OBS: Referéncia atualizada de sinapi para seinfra mi 7,50 R$ 450,49 R$ 581,44 R$ 4.360,80 
6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO RE Rã 

6.7.1 03946/ORSE ORSE Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (081, GR2, GR3, 13R4) ma 71,89 Rã 404,04 Rã 521,49 RE 37.489,91 

6.7.2 100701 SINAPI Podão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) rn. 5,27 R$ 542,82 R$ 700,61 R$ 3.692,21 

673 09945/ORSE ORSE Fechamento com chapado aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura m' 116,76 Rã 184,01 RE 237,50 R1 27.730,50 

6 7 4 039461009E ORSE Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura ma 17,12 R$ 404,04 R$ 521,49 R$ 8.927,90 

7 DE COBERTURA R$ 33.208 69 
7.1 92567 SINAPI 

_SISTEMA 
Estrutura steel trame metalica em tesouras nrf R$ 34,66 RE 44,73 R$ 

72 92542 SINAPI Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR nra Rã 99,36 R$ 128,24 R$ 
74 94228 SINAPI Calha em chapa metalica 90 22 desenvolvimento de 63 cm moa Rã 90.02 Rã 116,18 R$ 
7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 chi rn 93,60 R$ 54,92 R$ 70,88 Rã 6.634,36 
76 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado m. 24, desenvolvimento 39 cm m 45,70 R$ 54.92 R6 70,88 R$ 1239,21 
7.7 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 em m 126,60 Rã 54,92 R$ 70,88 R$ 8973,40 
7 8 101979 SINAPI Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 233,60 Rã 47,64 R$ 61,48 R$ 14.361,72 
8 IMPERMEABILIZACAO R$ 6.557,79 

8 1 04953/ORSE ORSE Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) mi R$ 25,72 R$ 33,19 R$ 
02 • 98560 SINAPI Impermeabilização com argamassa e achtivo impermeabilizaste e=2cm em áreas molhadas rara 125,46 R$ 40,90 R$ 52,27 R$ 6.557,79 
9 REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS R$ 127.988,61 

9.1 EDIFICAÇAO Rã In 
9.1.1 87878 SINAPI Chapisco de aderéncia em paredes internas, extemas, vigas, platibanda e calhas Rã 3,95 R$ 109 R$ 
9.1 2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas traço 1:2-.9 - preparo manual. espessura 2,0 cm 56 Rã 26.09 Rã 33,67 R$ 
9 1 3 87792 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:219. preparo manual - espessura 2,5 cm t0 Rã 31,75 Rã 40,97 R$ 
9 1 4 87543 SINAPI Reboco para paredes internas. extemas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm m5 Rã 28,12 Rã 36,29 R$ 

9 1.5 87273 SINAPI Revestimento cerámico de paredes PEI IV- cerâmica 300 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto. branca me 45619 R$ 64.13 R$ 82,77 R$ 37775,40 

9 1 5 87267 SINAPI Revestimento ceramico de paredes PEI IV- cerárnica 100 10 cm - incl. repente. conforme projeto - azul mi 4,60 R$ 64,20 Rã 82,86 R$ 381,15 

9 I 7 87267 SINAPI Revestimento cerarnico de paredes PEI IV - cerâmica 100 10 crn - incl. rejunte - conforme projeto - 
vermelho 

m' 4,92 R$ 64,20 R$ 82,86 R$ 407,67 

9 1 8 87267 SINAPI m' 
Revestimento ceiam.", de paredes PEI IV. cerâmica 10 2 10 cm - Md rejunte - conforme pro/ero. 
branco 

9,71 Rã 64,20 R.$ 82,86 R$ 804,57 

9 1 5 87267 SINAPI mi 
Revestimento cerámico de paredes PEI IV. cerâmica 100 10 cm - incl. repente. conforme projeto. 
amarelo 

94,00 R$ 64,20 R$ 82,86 R$ 7.788,84 

91.10 101739 SINAPI Roda meio em madorra tiargura=10cm) m 127,20 R$ 28,94 R$ 37,35 R$ 4.750,92 
9.1.11 04294 SEINFRA FORO de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação mi 438,37 Rã $6,39 R$ 72,78 R$ 31.904,56 
9.1.12 74479 SEINFRA Fomo em fibra mineral removível (12500625016mm) apoiado sobreyerfil metálico "T' invertido 24mm mi 259,43 Rã 120,58 Rã 155,63 R$ 40.375,09 

9.2 MOREIA Rã RS 
92 1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas. extemas, vigas, platibanda e calhas m 98,05 Rã 3,95 R$ 5,09 Rã 499,07 
922 87535 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1.2:9. preparo manual. espessura 2,5 cm m 98,05 Rã 26,09 R$ 33,67 R$ 1301,34 
10 SISTEMA DE, PISOS R$ 164.970,95 

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA Rã R$ 
10.1.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico mi 408,38 R$ 34,97 R$ 45,13 R$ 11430,18 
1012 87620 SINAPI Camada regularizadora traço 14 (cimento e areia) espessura 2cm -90685 molhadas mi 130,16 Rã 27,09 R$ 34,96 R$ 4.55019 

10 1 3 98679 SINAPI 
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,00m com/unta plástica acabada 1,2m - solários, 
varandas e pátio coberto 

,,,, 
375,34 R$ 32,72 R$ 42,23 R$ 15850,60 

10 1 4 04651/ORSE ORSE Pintura de base epoxi sobre piso ma 37,42 R$ 25,98 R$ 33.53 R$ 1.254,69 

10.1.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante FOI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte .conforme projeto mi 148,95 Rã 54,47 R$ 70,30 R$ 10.471,18 
10 1 6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. repente -conforme projeto rn. 42,90 R$ 100,37 R$ 129,54 Rã 5.557,26 
10 1 7 14430 SBC Piso ênilico em manta e=2,0mm In. 216,53 R$ 135,00 Rã 174,24 Rã 37.728,18 
10.1.8 88650 SINAPI Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x6bcm m 68,00 Rã 17,64 R$ 22,76 R$ 1.547,68 
lar 9 130302 SBC Rodapé vinifico de 7cm de altura m 8,90 Rã 27,03 R$ 34,138 R$ 310,43 
10.1.1 

' 
C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, 1,15cm, E=2cm m 53,45 R$ 78,83 R$ 101,74 R$ 1438,00 

101 1 
72285 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, 0433cm, E=24m m 1,75 RS 132,45 R$ 170.95 R$ 299.16 

101 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA Rã R$ 
102 1 94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm me 254,80 Rã 121,26 Rã 156,51 R$ 39.878,74 
1022 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural mi 17,38 R$ 400,77 Rã 517,27 Rã 8.990,15 
1020 92396 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia mi 27,74 Rã 66,52 R$ 85,85 R$ 2381,47 
1024 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa rn, 7,50 Rã 112,90 R$ 145,72 Rã 1.092,90 
10 25 C4624 SEINFRA Piso tátil direcional em placas pré-moldadas- 5MPa m' 4,88 Rã 112,90 R$ 145,72 R$ 711,11 

10 20 032121009E ORSE Colchão de areia e=36cm ma 21.96 R$ 119,41 R$ 154,12 R$ 3.384,47 

8 
00 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 

CNPJ: 12.542.767/0001-21 
Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

10.27 98504 SINAPI Grama batatais ern placas rn. 344,81 R$ 15,30 R$ 1174 R$ 6.806,54 
1028 94263 SINAPI Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura ir 8,06 RO 27,67 RI 35,71 R$ 287,82 

11 j 9INTUR65 E ACABAMENTOS 115 114.416,05 
11.1 EEDIFICAÇA0 • R$ R$ 

11.1 1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas eni externas core massa aerifica, 2 demãos m° 2.004,59' RI 15,74 RI 20,31 Rã 40.713,22 
11.1 2 88489 SINAPI Pintura ern látex acrilico sobre paredes infamas e extemas, 2 dernãos m° 1.902,96 RI 13,26 R$ 17,11 R$ 32.559,64 
11.1.3 C1208 SEINFRA Emassamento de Sono com massa cernida PVA 442,55 R$ 11,85 R$ 15,29 R$ 6.766,58 

111 .4 88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TONTA LÁTEX ACRILICA EM TETO. DUAS DEMÃOS. 
AF 06/2014 

442,55 RI 14,69 6$ 18,96 RI 1390,74 

1 5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA11 , 
2 DEMAOS. AF 01/2021 (ESQUADRIAS DE MADEIRA) 

m° 123,61 R$ 13,34 RI 17,21 R$ 2127,32 

102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA11.15 , 
2 DEMÃOS. AF 01/2021 (RODA MEIO) 

rn° 12,72 R$ 13,34 R$ 17,21 R$ 218,91 

11 17 100742 SINAPI Pintura ern esmMte sintético 02 demaões ern esquadria de ferro, 2 dernãos rn. 421,23 R$ 18,74 RI 24.18 R$ 11185,34 
11.1 8 100752 SINAPI Pintura Ninei à base de água para área rnolhadas, 2 dernãos m° 101,63 8$ 42,87 R$ 55,33 R$ 5623,18 
11.1.9 100742 SINAPI Pintura de esmalte sintético 02 dernãos para estrutura metalica 172,13 R$ 18,74 R$ 24,18 R$ 4 162,10 
11.2 MURETA R$ RI 

1221 96132 SINAPI Emassamento de paredes Internas em externas com massa aerifica, 2 demãos m° 98,05 R$ 15,74 R$ 20,31 R$ 1.991,39 
122 2 884139 SINAPI Pintura ern lâtex aerifico sobre paredes internas e externas, 2 demáos rn° 98,05 RI 1126 R$ 17,11 R$ 1.677,63 

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 46.789,99 
12.1 TUBULAÇOES E CONEXÕES DE PVC RIGIDO RI RI 

121 1 .89401 SINAPI Tubo PVC soldável 020 mm rn 27,60 RI 8,59 R$ 11,08 R$ 305,80 
1212 89446 SINAPI Tubo PVC soldável 0 25 mm rn 166,90 R$ 5,86 R$ 756 RI 1.261,76 
12.1 3 89449 SINAPI Tubo PVC soldável 050 mm m 81,05 R$ 20,75 RI 26,78 R$ 2.170,51 
1214 89450 SINAPI Tubo PVC soldavel 0 60 rnm nv 11,00 RS 34,45 RI 44,46 R$ 489,06 
12.1.5 89451 SINAPI Tubo PVC soldável 0 75mm nv 134,60 RI 57,14 R$ 73,75 R$ 9.926,75 
12 1.6 89452 SINAPI Tubo PVC soldável 0 85mm ar 54,55 R$ 71,17 R$ 91,85 RI 5.010,41 
12 1 7 94708 SINAPI Adaptador soldavel coro tange livre para caixa dag. - 20mm - 1/7' un 3,00 RI 25,97 R$ 33,51 R$ 100,53 
12 1.5 94713 SINAPI Adaptador soldavel com Aange livre para caixa dag. - 75mm -2 1/2" un 6,00 RI 252,09 R$ 325,37 Rã 1.952,22 
12 1 9 94714 SINAPI Adaptador soldava' com Ilange livre para caixa d'agua - 85mm -3" un 2,00 RI 345,21 R$ 445,56 R$ 891,12 

12 1 , 89316 SINAPI un 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, ON 20MM  010. 
INSTALADO EM RAMAL OU SUS-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

410 RI 4,25 R$ 5,48 RI 21,92 

1 5,9383 SINAPI 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 . 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022 '" 72,00 R$ 5,08 RI 6,55 R$ 471,60 

12 1 12 89596 SINAPI Adaptador sol curto com bolsa-rosca para registro - 55rnm - 1 1/2" un 40,00 RI 10,15 R$ 13,10 R$ 524,00 
121 13 89613 SINAPI Adaptador sol curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2" un 6,00 RI 31,04 R$ 40,06 R$ 240,36 
12 1.14 89616 SINAPI Adaptador sol. curto coro bolsa-rosca para registro. 85mm -3' un 2,00 RI 48,09 II$ 62,06 RI 124,12 
121.10 139605 SINAPI Luva de redução, ove, soldável, do 60mrn x 550rm un 6.00 RI 21,27 R$ 27,45 RI 164,70 
121.18 60500 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 75mm - 6bmm un 210 RI 34,64 RI 44,70 RI 89,40 

12 117 C0505 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 85mm - 75m0r un 4,00 RI 37,92 RI 48,94 R$ 195,76 
12 1 18 89579 SINAPI Luva de redução, pie, soldável, Mv 50mm x 25mm un 3100 RI 10,33 R$ 13,33 RI 399,90 
12 1 18 60503 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm un 1,00 RI 18.16 R$ 23,43 R$ 23,43 
12 1 27 60498 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 7510m-50mm un 5,00 RI 29,18 RI 37,66 R$ 188,30 
12 1.21 89485 SINAPI Joelho 45 sold 25mm un 100 RI 5,22 RI 6,73 RI 20,19 
121 22 89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mrn un 2,00 RI 16,44 RI 21,21 RI 42,42 
1/1 23 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mr0 un 8,00 RI 9116 RI 127,98 R$ 1.023,84 
12.1 24 89523 SINAPI Joelho 45 soldável - 851r11r1 un 2,00 RI 117,55 R$ 151,72 RI 303,44 
12.1.25 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm un 4,00 R$ 5,66 R$ 7,30 RI 29,20 
12 1 a 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm un 88,00 R$ 6,88 R$ 8,88 RI 781,44 
12 1 27 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - SOmm un 2100 RI 14,06 RI 18,14 RI 507,92 
12 1 28 89505 SINAP1 Joelho 90 soldável - 60mrn un 4,00 RI 40,83 R$ 52,69 RI 210,76 
12 1 27 89513 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm . 2100 R$ 133,83 RI 172,73 R$ 4490.98 
12137 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85rnrn un 6,00 R$ 158,38 RI 204,42 RI 1226,52 
1/1 31 90373 SINAPI Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm -112' un 47,00 RI 13,33 RI 17,20 RI 808,40 
12 1 32 90373 SINAPI Joelho 90° soldava' com bucha de latão - 25mm .314" un 12,00 R$ 13,33 R$ 17,20 RI 206,40 
12.1.3. 89395 SINAPI 88 90 soldável - 2510r0 un 17,00 R$ 9,72 RI 12,54 RI 213,18 
1/1.3, .05625 SINAPI '84 90 soldável - 50mm un 14,00 RI 22,67 R$ 29,26 R$ 409,64 
12 1 3. 89629 SINAPI TA 90 soldável - 75mm un 7,00 R$ 96,19 R$ 12415 RI 869,05 
12.1 37 89631 SINAPI TA 90 soldável - 85mm un 4,00 R$ 15185 RI 194,70 RI 77180 
121 37 89627 SINAPI Tê de redução 90 soldava' - 50mm - 25mm un 10,00 RI 18,78 RI 24.23 RI 242,30 
12 1 38 89630 SINAPI TA de redução 90 solcia'vel - 60mm - 5Ornm un 2,00 R$ 78,93 RI 101,87 R$ 203,74 
12.1 36 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldava' - 75mm - Somem un 13,00 R$ 78.93 R$ 101,87 RI 1.324,31 
12.1 47 89630 SINAPI TO da redução 90 soldava' - 75mm - 60mm un 3,00 RI 78,93 R$ 101,87 RI 305,61 
12 101 90374 SINAPI Te soldava' coro bucha latão bolsa central - 25mm - 1/7' 00 9,00 RI 22,18 RI 28.62 RI 257,58 
12 1 43 90374 SINAPI To soldava' com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" un 8,00 RI 22,18 RI 28,62 RI 228,96 

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES. METAIS R$ R$ 
12.2.1 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 3,00 RI 289,77 R$ 374,00 R$ 1.122,00 
1222 94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3" 00 1,00 RI 351,41 RI 453,56 R$ 453,56 
122 3 89986 SINAPI Registro de gaveta com canopia cromada 1/2' un 2,00 RI 81,72 R$ 105,47 R$ 210,94 
12 2 4 94794 0I70671 Registro de gaveta coro canopla cromada 1 1/2" un 8,00 R$ 164,42 RI 212,21 R$ 1197,68 
122 5 89987 SINAFt Registro de gaveta core canopla cromada 3/4" un 30,00 RI 92,70 R$ 119,64 R$ 1589,20 
122.6 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4" un 6,00 RI 87,85 R$ 113,38 R$ 680,28 

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ - 
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC R$ R$ 

13 1 1 891348 SINAPI Tubo de PVC 0100mm m RI 27,27 RI 35,19 R$ 
1112 89849 SINAPI Tubo de PVC 01500100 rn RI 57,07 RI 73,66 R$ 
13 1 3 89746 SINAPI Joelho 45- 1000000 un RI 25,20 RI 32,52 R$ 
111 4 89744 SINAPI Joelho 56- 100mm un R$ 2526 R$ 32,60 R$ 
1315 89557 SINAPI .unção sirn es -1000100- 100m00 un RI 87,59 R$ 113,05 RI 
1316 89675 SINAPI Te 100mm un RS 75,73 R$ 97,74 RI 
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13.9 ACESSÓRIOS R$ R$ 

132.3 04283/ORSE ORSE Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro &incido, 0100rnm un R$ 4295 RI 55,43 R$ 

13.2.2 72285 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60360cm un R$ 94,45 R$ 121,90 R$ 

14 JNSTPLACÃO SANIITÁRIA R$ 55.154,14 

14 1 89714 SINAPI ;Tubo de PVC 65d0 100mm m 149,30 R$ 37,61 R$ 48,54 R$ 7247,02 

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rigido 40rn1r1 m 115,30 RI 15,78 R$ 20,36 R$ 2347,50 

143 89712 SINAPI Tubo de PVC rigida 50mm m 173,10 R$ 22,62 R$ 29,19 R$ 1052,78 

144 . 89511 SINAPI Tubo de PVC rido 7500m rn 69,55 RI 38,02 R$ 49,07 R$ 3.412,81 

14 5 104341 SINAPI 
BUCHA DE REDUÇAO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 0650 X40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

un 25,00 R$ 8,76 R$ 11,30 R$ 282,50 

14 6 89746 SINAPI Joelho PVC 45° 10Ornm un 6,00 R$ 25,20 RI 32,52 RI 195,12 

14.7 89739 SINAPI Joelho PVC 45° 75mm un 9,00 R$ 21,23 R$ 27,40 RI 246,60 

14.8 89732 SINAPI Joelho PVC 45° 50mm un 31,00 R$ 13,10 R$ 16,90 R$ 523,90 

14 9 89726 SINAP1 Joelho PVC 45° 40r1un un 32,00 '6$ 6,82 R$ 8,80 R$ 281,60 

14 10 89744 SINAPI Joelho PVC 90P 10018m un 12,00 R$ 25,26 R$ 32,60 R$ 391,20 

14 11 89522 SINAPI Joelho PVC 90° 75mm Ull 28,00 R$ 33,35 R$ 43,04 RI 1205,12 

14 12 89731 SINAPI Joelho PVC 90' 501nm un 18,00 RI 12,41 R$ 16,01 R$ 288,18 

14 13 89724 SINAPI Joelho PVC 905 40mm un 106,00 RI 9,74 R$ 12,57 R$ 1.332,42 

14 10 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50rnrn Uri 14,00 RI 84,83 R$ 109,49 RI 1.532,86 

14 15 89861 SINAPI Junção PVC simples 100inm-100mm un 8,00 R$ 50,79 R$ 65,55 RI 524,40 

14 16 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-5081u81 un 1,00 R$ 61,56 R$ 79,45 R$ 79,45 

14 17 89785 SINAPI Junção PVC simples 501881-508181 un 9,00 R$ 23,56 R$ 30,40 R$ 273,60 

14.18 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-50mm Ull 1,00 RI 35,98 R$ 46,43 RI 46,43 

14 19 89696 SINAPI Te PVC sanitario 10018m-501818 un 4,00 R$ 77,14 R$ 99,56 R$ 398,24 

14 20 89696 SINAPI Tê PVC sanitaio 100mm-75mm un 12,00 R$ 77,14 R$ 99,56 R$ 1.194,72 

14 21 89784 SINAPI Tê PVC sanitado 50111m-50mm un 13,00 R$ 21,59 R$ 27,86 RI 362,18 

14 22 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mrn-751nn) I. 1,00 RS 53,57 R$ 69,14 RI 69,14 

14.23 89623 SINAPI Te PVC sanitário 40r001-400101 un 12,00 R$ 19,09 R$ 24,63 R$ 295,56 

14 24 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x 150).50mrn un 19,00 R$ 45,96 R$ 59,32 R$ 1.127,08 

14.25 98102 SINAPI Caixa de gordura simples lel 4,00 ‘ 129 179,11 R$ 231,17 R$ 924,68 
14 26 04883/0R9E ORSE Caixa de inspeção 600606111 OBS Referankia atuaiizada de sinact para orne un R$ 586.19 R$ 756,59 R$ 
14 27 89710 SINAPI Ralo seco PVC 100mm arl 15,00 RI 16,44 R$ 21,21 RI 318,15 

14 28 12897/ORSE ORSE 
Grelha FF 30x90cm, 135KG, p390 ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1.4- 
fornecimento e instaiacão 

un 3,00 R$ 86,47 R$ 111,60 R$ 334,80 

14 29 C4822 SEINFRA Termina de Ventilação 50mm un 9,00 R$ 11,71 R$ 15,11 R$ 135,99 

14 30 04823 SEINFRA Termina de Ventilação 75mm un 9,00 R$ 15,37 R$ 19,83 R$ 178,47 
14 31 01740/085E ORSE Sumidouro 0 2,30m u,, 1,00 R$ 2.757,39 RI 3.558,96 R$ 1558,96 
14 32 11077/ORSE ORSE Fossa séptica 02,80,8 un 1,00 9118.264,57 R$ 20.992,68 R$ 21992,68 

15 LOUCAS. ACESSÓRIOS E METAIS R$ 62.994,97 
191 95470 9I1/AP1 Bacia Sanitária Convencional, Seca ou equivalente com acessórios un 4,00 R$ 273 46 R$ 352,95 R$ 1.411,80 

15 2 72739 SINAPI 
Bacia Convenciona infanta para válvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedaçao , 
Daca ou equivalente 

un 9,00 6$ 483,10 8$ 623.53 R$ 5611,77 

153 12120055E ORSE 
Barrado apoio, para lavatono de canto, Ires lados, fixa, em aço inox, 16188250186,0.4=1 184", tackwal ou 
similar 

81 2,00 R$ 172,03 69 222,03 R$ 444,06 

154 050€1/ORSE ORSE Válvula de descarga com duplo acionamento un 13,00 R$ 279,08 R$ 360,20 R$ 4682.60 

155 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca un 13,00 R$ 126,13 R$ 162,79 R$ 2116,27 
116 86936 8I1/AP1 Cuba em aço Inoxidavel completa, dimensões 513040020038 un 6,00 R$ 581,90 R$ 751,05 R$ 4.506,30 
157 86936 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidevel completa, dmensões 40034017cm un 5,00 R$ 581,90 R$ 751,05 RI 1755,25 
150 07227/ORSE ORSE Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60050040cm un 1,00 R$ 1155,74 R$ 1.749,85 RI 1.749,85 
159 07791/ORSE ORSE Banheira Embutir em pldotroolipo PVC, 77045020cm, Budgotto ou equivalente un 2,00 R$ 320,16 RI 413,23 R$ 826.46 

1110 86904 SINAPI 
Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com eatula, sifão e engate fiexivel 
cromados 

un 3,00 RI 129,10 RI 166,62 R$ 499,86 

15 11 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo com coluna suspensa Daca ou equivalente un 3,00 R$ 129,10 R$ 166,62 R$ 499,86 
15 12 86919 SINAPI Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Doca ou equivalente un 5,00 R$ 807,13 R$ 1.041,76 R$ 5.208,80 

108860 SNAPI 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
AF 01/2020 

un 8,00 R$ 80,15 R$ 103,44 R$ 827,52 

15 14 95544 SINAPI Papeleira Metálica, DECA ou equivalente un 9,00 R$ 53,63. R$ 69,22 RI 622,98 
15 15 03709/ORSE ORSE Papeleira de sobrepor interfolhado un 3,00 RI 153,12 R$ 197,63 R$ 592,89 
1516 C1151 SEINFRA Ducha Higiénica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 10,00 R$ 69,56 R$ 89,78 R$ 897,80 
m517 02507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy. Lorenzetti ou equivalente un 2,00 R$ 159,50 R$ 205,86 R$ 411,72 
/518 C2507 SEINFRA Torneira elétrica Fortti Mexi, Lorenzetti ou equivalente un 2,00 R$ 159,50 R$ 205,86 R$ 411,72 
15 19 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel. Doce ou equivalente un 9.00 R$ 95,85 R$ 123,71 R$ 1.113,39 
15 20 86916 SINAPI Torneira de parede de uso gerai para jardim un 7,00 R$ 20,82 R$ 26,87 R$ 188,09 
15 21 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Doca ou equivalente un 16,00 R$ 55,20 RI 71,24 R$ 1.139,84 
1322 86906 SINAPI Torneira para lavatório com aclonamento por alavanca un 3,00 R$ 55,20 R$ 71,24 R$ 213,72 
15 23 95547 SINAPI Dispensar Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 R$ 80,41 R$ 103,78 R$ 1.452,92 

15 24 04287/ORSE ORSE Dispensar Toalha, Melhoramentos ou equivedente un 14,00 R$ 45,06 R$ 58,15 RI 814,10 

1523 3708 ORSE Cabide metálico, Doca ou equivalente un 107,00 RI 134,04 R$ 173,00 R$ 18.511,09 
1126 C1898 SEINFRA Bana de apoio 80001, aço ince polido, Doca ou equivalente rn 5,60 R$ 225,57 R$ 291,14 RI 1.630,38 
15 27 C1898 SEINFRA Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Doca ou equivalente m 3,50 RI 225,57 R$ 291,14 RI 1.018,99 
15 28 01898 SEINFRA Barra de apoio 400,8, aço moo polido, Daca ou equivalente m 3,60 R$ 225,57 R$ 291,14 R$ 1.048,10 

15 29 04642 SEINFRA Cadeira articulada para banho Uri 1,00 R$ 609,70 R$ 786,93 R$ 786,93 

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 4.911,15 
151 94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto m' 1,14 R$ 441,17 R$ 569,41 R$ 649,12 

102 10762/ORSE ORSE Tela metálica para ventilação com requadro em alumlnio. OBS: Referência atualizada de sinapi para orne m' 0,20 R$ 61,76 R$ 79,71 R$ 19,13 

I83 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado 03/4", inclusive conexões m 37,60 R$ 39,84 R$ 50,42 R$ 1.933,39 

164 30326 SBC Envelope 40 00991080 para proteção de tubo enterrado, espessura 30m ni 3,38 R$ 100,03 R$ 129,10 R$ 436,35 

16.5 09848/ORSE ORSE Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 RI 227,76 R$ 293,96 R$ 293,96 
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10 6 09093/ORSE ORSE Regulador 2° estágio com registro un 100 R$ 570,01 R$ 735,71 R$ 1.471,42 

16.7 11853/0626 ORSE Placa de sinalização em PVC, fotolummescente, "Proibido fumar' un 1,00 R$ 41,76 R$ 53,89 R$ 53,89 

1,38 11853/ORSE ORSE Placa de sinalização em P90, fotcAuminescente, "Pango inflamavel" un 1,00 R$ 41,76 R$ 53,89 R$ 53,89 

17 SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 46.606,45 

171 101909 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 6,00 R$ 216,17 R$ 279,01 R$ 1.674,06 

172 101907 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 2,00 R$ 616,17 795,29 R$ 1.590,58 

17.3 92353 SINAPI Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 7,00 R$ 130,11 R$ 167,93 R$ 1.175,51 

176 92352 SINAPI Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 1,00 R$ 140,65 R$ 181,53 R$ 181,53 

17.5 92377 SINAPI 5/pie duplo aço galvanizado 2/13/' 1111 2,00 R$ 81,0à R$ 104,58 R$ 209,16 

17.6 92642 SINAPI Tê aço galvanizado 2162" un 4,00 R$ 180,98 R$ 233,59 R$ 934,36 

177 92367 SINAPI Tubo aço galvanizado 650nm - 2 1/2" m 63,00 R$ 125,40 R$ 161,85 R$ 10 196,55 
178 96765 SINAPI Abrigo para hidrante - 90060025cm, corneta cor 2,00 R$ 1.718,11 R$ 2.217,56 R$ 4.435,12 
179 101798 SINAPI Tampão ferro fundido para passeio com inscdção Incêndio" 509&0r0 un 1,00 R$ 395,96 R$ 511,06 R$ 511,06 
17.10 94499 SINAPI Registro boto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00 R$ 289,77 R$ 374,00 R$ 1.870,00 
17.11 99632 SINAPI Vihula de retenção vertia& 21/7' un 3,00 R$ 161,74 R$ 208,75 R$ 626,25 
17.12 92896 SINAPI União ferro galvanizado 0294" com assento cónico un 4,00 R$ 201,30 R$ 259,81 R$ 1.039,24 
17 13 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucónornos de LED, coro autonomia de 29 un 36,00 R$ 25,87 R$ 33,39 R$ 1.202,04 

17.14 11668 ORSE Marcaçáo de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 1000100crn un 10,00 R$ 31,96 R$ 41,25 R$ 412,50 

17.15 07868/ORSE CPU Bomba hickaultoca 5c0 un 2,00 R$ 7.131,02 R$ 9104,00 R$ 18.408,00 

17.16 04042 SEINFRA Central de alarme un 1,00 R$ 224,40 R$ 289,63 R$ 289,63 
17 17 C4042 SEINFRA Alarme sonortégsual com acionador manual un 2,00 R$ 224,40 R$ 289,63 R$ 579,29 

17 18 12137/06SE ORSE Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480006 un 34,00 R$ 28,98 R$ 37,40 R$ 1.271,60 

18 INSTALACÓES ELÉTRICAS 220V R$ 174.798,29 
18.1 CENTRO DE DISTRIBUI9A0 R$ R$ 

101 1 101875 SINAPI 
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta trinco e acessórios) 

un 1,00 R$ 443,06 R$ 571,85 R$ 571,85 

1812 101883 SINAPI 
Quanto de Distribuição de embutir, completo, (para 18 ntsjuntores rnonopolares, corn barramento para as 
fases. neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epoxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 

un 2,00 R$ 614,35 R$ 792,94 R$ 1.585,88 

/81 7 161879 SINAPI 
Quadro de Distribuição de embutir, cornpleto, (para 24 disjuntores rnonopolares, com barramento para as 
fases, neutro e para proteção. metálico, pintura eletrostática epróxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) 

un 3,00 8$ 644.92 6$ 832,39 6$ 1497,17 

18 1 4 03579 SEINFRA Quadro de medição un 1,00 R$ 86,93 R$ 112,20 R$ 112,20 
18.2 DISJUNTORES R$ R$ 

18.2 1 93653 SINAPI Disjunto, monopolar terrnomagnetico 10A un 66,00 R$ 10,28 R$ 13,26 R$ 875,16 

1822 93654 SINAPI Disjuntor monopotar termomagnético 13A un 3,00 R$ 10,70 R$ 13,81 R$ 41,43 
18 2 3 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnébco 16A un 2,00 R$ 10,70 R$ 13,81 R$ 27,62 
1824 93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20A un 16,00 R$ 11,64 R$ 15,02 R$ 240,32 
182 5 93657 SINAPI Disjunta monopolar termomagnético 32A un 4,00 R$ 12,73 R$ 16,43 R$ 65,72 
1826 93658 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 40A un 1,00 R$ 18,29 R$ 23,60 R$ 23,60 
1827 93668 SINAPI Disjunto, tripolar termornagnético 166 un 2,00 R$ 64,76 R$ 83,58 R$ 167,16 
182 8 93971 SINAPI Disjuntar tdpolar termomagnético 326 un 4,00 R$ 70,84 R$ 91,43 R$ 365,72 
1829 93672 SINAPI Distintor trtpolar termomagnetico 40A un 2,00 R$ 75,75 R$ 97,77 R$ 195,54 
18.2.1 

O 
93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnetico 50A un 2,00 R$ 82,20 R$ 106,09 R$ 212,18 

1821 
1 

101894 SINAPI Disjuntor Ir/polar termomagnético 63A un 2,00 R$ 134,17 R$ 173,17 R$ 346,34 

182 1 
2 

101896 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 2,00 R$ 564,14 95 728,13 R$ 1.456,26 

1821 
3 

04530 SEINFRA Interruptor laipolar DR - 25A un 1,00 R$ 137,47 R$ 177,43 R$ 177,43 

182 1 
4 

04531 SEINFRA lntertuptor bipolar DR -63A 1111 2,00 R$ 232,13 R$ 299,61 R$ 599,22 

18.2.1 
5 

04530 SE/NFRA Interruptor bipolar 08 .406 un 3,00 R$ 137,47 R$ 177,43 R$ 532,29 

18.2.1 
6 

C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V. 401/A un 24,00 R$ 119,10 R$ 153,72 R$ 1689,28 

1921 
7 

04562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 8014A un 8,00 R$ 119,10 R$ 153.72 R$ 1.229,76 

18.3 ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ R$ 
18 3.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexivel corrugado reforçado, 025mm (101N 3/4"), inclusive conexões m R$ 7,96 R$ 10,27 R$ 
1032 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexivel comigado reforçado, 032mm (DN 1"), inclusive conexões m 174,40 R$ 10,44 R$ 13,47 R$ 2.349,16 
/8.33 93008 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscava!, 050/oro (DN 1 1/2"), inclushe conexõeS m 334,90 R$ 14,77 R$ 19,06 R$ 6.383,19 
183 4 93009 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel. 06000 (DN 2 "), inclusive conexões m 10,20 R$ 22.30 R$ 28,78 R$ 293,55 
1839 93011 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscava'. 085/oro (DN 3"), inclusi,e conexões m 40,00 R$ 38,61 R$ 49,83 R$ 1.993,20 
1036 95746 SINAPI Eletroduto aço galvanizado, 025mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 29,80 R$ 20,83 R$ 26.88 R$ 801,02 

1938  C0636 SE INFRA Caixa de passagem 30430cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve. OBS: Referência 
atualizada de sinapi para semita 

un 11,00 R$ 156,28 R$ 201,71 R$ 2.218,81 

16 3 8 91940 SINAPI Carta de Passagem PVC 402 un 170,00 R$ 11,15 R$ 14,39 R$ 1446,30 
1809 91937 SINAPI Caixa de passage PVC octogonal 3" un 50,00 R$ 8,76 R$ 11.30 R$ 565.00 
18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) R$ R$ 

188 1 93926 SINAPI 
0004610/de cobre corpo/ar. isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 
chernes. classe de tensão 7506, encordoamento classe 5, %rival, com a seguinte seção norrtnal. 92.5 m 5871,30 R$ 3,72 R$ 4,80 R$ 2E182.24 
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1882 91928 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 

chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, fiexivel, com a seguinte seção nominal: 84 

rnm' 

m 253,90 R$ 6,15 R$ 7,93 R$ 2.013,42 

1843 91930 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 

chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, fiexivel, com a seguinte seção nominal: IA 

mrn. 

m 1.472,40 R$ 8,46 R$ 10,91 R$ 16.063,88 

184 4 91934 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, Isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 

chamas. classe de tensão 7508, encordoamento classe 5, lerdas', com a seguinte seção nominal: 816 

mmI 

m 34,50 R$ 21,45 R$ 27,68 R$ 954,96 

023204 0111871 
Condutor de cobre unipolar. isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 

chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, fl exível, como seguinte seção nortsnal: 825 

mrn' 

m 58,30 R$ 26,77 R$ 34,55 Rã 2.014,26 

1840 ..92986 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 

chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, finarei, come seguinte seção nominal: 835 

mrof 

m 88E0 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 4.162,42 

104 7 92990 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 

chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, fiexivel, coma seguinte seção nominal: 870 
rum' 

m 282,80 R$ 70,57 R$ 91,08 R$ 25.757,42 

184 8 92992 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/7(PC, camada de proteção em PVC, não propagador de 
chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, finarei, com a seguinte seção nominal: 995 
mm' 

m 40,00 R$ 93,35 R$ 120,48 R$ 4.819,20 

184 9 92996 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de 

chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: 8150 
rum' 

m 159,80 R$ 149,63 R$ 193,12 Rã 3E860,57 

18.5 ELETROCALHAS R$ - R$ 

105 1 C1154 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 150075mm com tampa, oclosue conexões m R$ 86,70 R$ 111.96 R$ 

18.6 ILUMINAÇAO E TOMADAS R$ - R$ 
186 1 91996 SINAPI Tomada universal, 104, cor branca, completa un 95,00 R$ 26,18 R$ 33,79 R$ 3.210,05 

1862 91997 SINAPI Tomada universal. 20A, cor branca, completa un 23,00 Rã 28,56 R$ 36,86 R$ 847,78 

1863 92002 SINAPI Tomada dupla 10A, completa un 3,60 R$ 35,95 R$ 46,40 R$ 139,20 
1064 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples e tornada un 34,00 R$ 3E26 R$ 50,67 R$ 1.722,78 

mas 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 3,00 R$ 22,32 R$ 28,80 R$ 86,40 
1066 92027 SINAPI Interruptor 2 teclas simples e tomada un 2,00 R$ 52,38 R$ 67,60 R$ 135,20 
1067 91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples un 1,00 R$ 48,54 R$ 62,65 R$ 62,65 
190.0 91996 SINAPI Módulo de saida de fio (para chuveiro) un 10,00 R$ 26,18 RE 33,79 RE 337,90 
186.9 97586 SINAPI Luminárias sobrepor 2x 36W completa un 8E0 Rã 164,00 RE 211,67 R$ 1.693,36 
18.6.1 

O 
C1661 SEINFRA Luminárias embutir 201698 completa un 11,00 R$ 92,01 R$ 118,75 R$ 1.30E25 

10.61 
1 

61638 SEINFRA Luminárias embuto 2036W completa un 56,00 R$ 104,98 R$ 135,49 R$ 7.587,44 

186 1 04500 
SEINFRA Luminária com Vetas embuto 2036 Completa Ull 25,00 R$ 149,80 R$ 193,34 R$ 4833,50 

1861 
3 

C4412 SEINFRA Lumrnária de pso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 R$ 183,94 R$ 237,41 R$ 2.136,69 

18 6 1 62045 
SEINFRA Projetor corn lâmpada de vapor metálico ISOW un 4,00 R$ 375,71 R$ 484,92 R$ 1.939,68 

086 1 
5 

02045 SEINFRA Projetor coro lâmpada de vapor metãico 250W un 1,00 R$ 375,71 R$ 484,92 R$ 484,92 

18.6.1 
6 

64107 SEINFRA Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 R$ 13402 R$ 17297 R$ 1.38326 

19 INSTALACÕES DE CUMATIZACAO R$ 1.329,59 
19 1 89865 SINAPI Tubo PVC soldável 025 mm m 63,90 R$ 13,58 R$ 17,52 R$ 1.119,52 
192 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm un 12,00 Rã 5,22 R$ 6,73 R$ 80,76 
103 89866 SINAPI Joelho 90- 25mm un 14,00 RS 5,48 R$ 7,07 R$ 98,98 
19.4 89869 SINAPI Tê 25mm un 3,00 Rã 7,84 R$ 10,11 R$ 30,33 

20 INSTALACÕES DE REDE ESTRUTURADA R$ 32.135,79 
2E1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS R$ R$ 

201 1 98302 SINAPI Patch Panei 19" -24 portas, Categoria 6 un 3,00 R$ 1.188,80 R$ 1.534,38 Rã 4.603,14 
2012 C4175 SEINFRA Switch de 24 portas un 1,00 R$ 5.413,51 R$ 6.987,21 R$ 6987,21 
20 1 3 64568 SEINFRA Guias de cabos simples un 2,00 Rã 39,09 R$ 50,45 Rã 100,90 
20 1 4 64568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 R$ 39,09 R$ 50,45 R$ 50,45 
20 15 04568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical un 2,00 R$ 39,09 R$ 50,45 R$ 100,90 
00 1 k, 04508 SEINFRA Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 R$ 39,09 R$ 50,45 RE 50,45 
20 1 7 04567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un 200 R$ 56,66 R$ 73,13 R$ 146,26 
2010 1058894 SBC Access Point Wireless 2.4 GI-Lz - 300Mpbs un 1,00 R$ 1.099,00 R$ 1.418,47 R$ 1.418,47 
20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS Rã R$ 

20.2.1 04533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWG) m 579,00 R$ 11,78 RE 15,20 R$ 8.800,80 
20.2.2 00544 SEINFRA Cabo coaxial m 113,00 R$ 10,81 R$ 13,95 R$ 1.576,35 
202.3 C4526 SEINFRA Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metros un 19,00 R$ 19,90 R$ 25,68 R$ 487,92 
20.3 TOMADAS Rã R$ 

20.3 1 98307 SINAPI Tomada modular 92-45 completa on 19,00 R$ 45,93 Rã 59,28 R$ 1.126,32 
203.2 38084 SINAPI Instalação tomada completa TV/SAT com conector emenda para cabo coaxial un 1,00 R$ 16,93 R$ 21,85 R$ 21,85 
2E4 CAIXAS E ACESSÓRIOS R$ R$ 

20 4 1 C0636 SEINFRA 
Caixa de passagem 30430cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve. OBS:Referência 
atualizada de sinapi para senha 

4,00 R$ 156,28 R$ 201,71 R$ 806,84 

204 2 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 402" 1111 27,00 R$ 11,15 R$ 14,39 R$ 388,53 
20.5 ELETRODUTOS E ACESSORIOS R$ R$ 

205 1 91846 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 15,20 R$ 7,98 R$ 10,29 R$ 156,40 
20.52 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4". oclusas conexões m 112,05 R$ 7,96 R$ 10,27 R$ 1.150,75 
2053 91869 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscawl 1.1/4", inclusive conexões m 4,80 Rã 14,50 R$ 18,71 R$ 89,80 
2054 21136 SINAPI Eletroduto aço galvanizado nclusne conexoes rn 55,20 R$ 11,47 R$ 14,80 R$ 816,96 
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2055 01158 1 SEINFRA jEletrocaIha lisa com tampa 100 x 50 rnm lushe conexões m 51.65 R$ 48,84 R$ 63,03 R$ 3255,49 

21 DE EXAUSTÃO MECÃNICA R$ 4.618,37 

21 1 
„SISTEMA 

08445/095E ORSE Coifa de centro em aço rim de 12000900e600 mrn, loto de ligaçáo e chapéu chinas un 1,00 RI 1941,47 Rã 2.505,85 RI 2.505,85 

21.2 C1354 SEINFRA Exaustor axial interno vazão 40m2imin. un 1,00 RS 1.636,73 R$ 2.112,52 RI 2.112,52 

22 SISTEMA DE PROTECÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS ISPDAI 125 45.938,88 

22 1 96989 SINAPI FM-a-frios tipo Franklin em Mtão cromado un 1,00 R$ 113,91 RI 147,02 R$ 147,02 

222 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10mm mi 108,60 RI 10,08 RI 13,01 RI 1.412,88 

223 98463 SINAPI Conector rnini-gri em bronze estanhado un 11,00 RI 17,70 R$ 22,84 RI 251,24 

224 11976/ORSE ORSE Abraçadeira-gpia reforçada 2" un 4,00 RI B12 RI 11,77 RI 47,08 

225 98463 SINAPI Clips galvanizado LIII 33,00 RI 17,70 RI 22,84 RI 753,72 

225 09051/088E ORSE Caixa de actualização de potências 2000200rrin em aço com barramento, expessura 6 mm un 1,00 R$ 318,04 RI 410,49 R$ 410,49 

22.7 93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento nf 26,18 RI 57,24 RI 73,87 R$ 1.933 91 

225 93382 SINAPI Reatem° manual de valas com compactação mecanizada in2 28,18 RI 22,14 RI 28,57 RI 747,96 

225 96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 518" x 2,40m uri 11,00 RI 93,35 RI 120,48 RI 1.325,28 

22 10 96971 SINAPI Cabo de cobre nu 161nm2 m 26,00 R$ 27,85 R$ 35,94 RI 934,44 

22 11 96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35mrrf m 261,00 RI 51,08 RI 65,92 RI 17.205,12 

22 12 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 501nm' m 174,50 RI 66,72 RI 86,11 RI 10026,19 

22.13 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, 0 230rnm x 250mm um 11,00 R$ 53,82 RI 69,46 RI 764,36 

22 14 02457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 un 251,00 RI 11,80 R$ 15,23 RI 3822,73 

22 15 03909 SEINFRA Solda exotermica un 22,00 RI 40,74 RI 52,58 RI 1.156,76 

23 COMPLEMENTARES R$ 125.445,39 
23.1 

,SERVICOS 
GERAIS R$ R$ 

23 1 1 00864 SEINFRA Conjunto de mastros pata bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alto 7m (3mx2" e 4mx 1 1/2") un 1,00 RI 3.728,54 R$ 4812,42 R$ 4.812,42 

23 1 2 C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha. espessura 26m, conforme projeto m2 42,96 R$ 326,93 RS 421,96 RI 18.127,40 

231.3 C4068 SEINFRA Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto 26,89 RI 326,93 RI 421,96 R$ 11.346,50 
23.1.4 C2910 SEINFRA Pratelriras e escaninhos em mdf nf 30,15 RI 140,99 RI 181,97 RI 5_486,39 
23.1 5 C0361 SEINFRA Bancos de concreto os' 9,32 R$ 171,81 RI 221,75 RI 2.066,71 
23.1.6 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cirda. Ia-ourar-17,00cm espessura variável e pingadeira rn 79,65 R$ 85,20 RI 109,96 R$ 8.758,31 

23.1.7 100861 SINAPI MIO francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas un 148,00 R$ 34,45 RI 44,46 R$ 6.580,08 
23.1 8 04622 SEINFRA Fita adesim antiderrapante Somos para degraus dos banhriros un 1,00 R$ 42,36 RI 54,67 RI 54,67 
23.1.9 C4646 SEINFRA Corrimão dupla abotoem aço Mor 1182' m 4,12 R$ 413,14 RI 533,23 RI 2.196,90 
23.2 CAIXA DÁGUA - 15.000L RI RI 

232.1 7107376 SICRO NOVO 
Reservatório de chapa de aço carbono e solda intema e extenm, com boca de inspeção e sistema de 
ancoragem conforme projeto (15 mil litros) 

tal 1.00 R$ 36.977,37 R$ 47.726,69 RI 47.726,69 

2322 02774 SEINFRA 
Escada interna e externa tipo marinheiro, incluam pintura. OBS. Referencia atualizada de sinapi para 
seinfra 

rn 17,60 RI 87,91 RI 113,46 RI 1.996,89 

23.23 • 03505 SEINFRA Guarda corpo de 1,Orn de altura m 4,00 R$ 119,27 RI 153,94 R$ 615,76 
23.24 01520 SEINFRA Preparo de superficia jateamento abrasiw ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3. m2 101,80 R$ 70,24 RI 90,65 RI 9228,17 
2325 100752 SINAPI Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primar Epóxi in2 50,90 RI 42,87 RI 55,33 R$ 2816,29 
23.26 100752 SINAPI Acabamento externa duas demãos de espessura seca de pnmer Epóxi 50,90 RI 42,87 RI 55,33 R$ 2816,29 

2327 04409 SEINFRA Pintura Externa uma demão de poliuretano na cor amarelo nf 50.90 R$ 12,42 R$ 16,03 RI 815,92 
24 SERVICOS FINAIS R$ 3.566,85 

24 1 02450/ORSE ORSE Limpeza de obra 891,68 
RI 2

'
17 

RI 2,80 RI 2496,70 

242 108481065E ORSE Placa de inauguração metálica 0.47x0,57m un 1,00 13 RI 829,
RI 1.070.15 RI 1.070,15 

SUB-TOTAL R$ 1.101410,28 
BOI 297 

.4-.. V.,or TOTAL com BOI 
Valor rendIdo 

. 15.839 98 
05 0006290,26 
RI 581.098,22 

Valor do contrato R$ 1.187.800,47 
Saldo contratual RI 606.702,25 

6.2. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

7. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

7.1: Materiais a serem disponibilizados 

7.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os 

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades 

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição 

quando necessário. 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

8.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão 

especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, 
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indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente 

envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis; 

8.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a 

sua correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais 

adequadas; 

8.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma 

físico-financeiro; 

8.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 

Contratada, em conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017; 

8.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

8.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto; 

8.6.2. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas; 

8.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no 

objeto da contratação e em relação à função específica para a qual o 

trabalhador foi contratado; e 

8.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 

efeito de concessão de diárias e passagens. 

8.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato; 

8.8. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções 

técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas; 

8.9. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

8.9.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 
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8.9.2. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, 

tendo em vista o direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 

e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 

8.10. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se 

beneficiado da preferência estabelecida pelo art. 30, § 50, da Lei n° 8.666, de 1993. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, 

com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e 

utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste 

Projeto Básico e em sua proposta; 

9.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 

prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem 

vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 

acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 

8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, 

caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

9.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser 

executado, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

9.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 

pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade à Contratante; 

9.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e 

instalações, em condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, 

segurança e bem-estar no trabalho; 
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9.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 

como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 

pessoas ou bens de terceiros. 

9.10. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local 

dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

9.11. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, 

quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 

memorial descritivo. 

9.12. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.13. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem 

como as regras de acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver 

se beneficiado da preferência estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015. 

9.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 

quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 

fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 

transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta 

não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer 

algum dos eventos arrolados nos incisos do §1° do art. 57 da Lei n° 8.666, de 1993; 

9.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 

municipal, as normas de segurança da Contratante; 

9.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 

os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia 

adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 

legislação; 

9.17. Assegurar à Contratante, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, "a" e "b", do 

Anexo VII — F da Instrução Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017: 
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9.18. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

9.19. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 

alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar 

constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme 

descrito neste Projeto Básico; 

9.20 Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões 

compatíveis com os compromissos assumidos; 

9.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 

hidrossanitárias, elétricas e de comunicação. 

9.22. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nos. 6.496/77 e 12.378/2010); 

9.23. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e 

demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

9.24. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 

responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, 

número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições 

meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em 

relação ao cronograma previsto. 

9.25. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o 

estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem 

como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de 

construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

9.26. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de 

destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da 

Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra. 
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9.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao 

controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos 

trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Básico e demais documentos 

anexos; 

9.28. No caso de execução de obra: 

9.28.1.Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à 

categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e 

não havendo na região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à 

categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, 

fixado em regulamento de trabalho ou profissão de natureza similar da região 

mais próxima; 

9.28.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas 

em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa 

Contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não 

previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais 

ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade; 

9.28.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a 

aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos 

salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das 

contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da Contratada que 

efetivamente participarem da execução do contrato; 

9.28.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação 

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

9.28.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela Contratada, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, 

em relação aos empregados da Contratada que efetivamente participarem da 

execução do contrato; 
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9.28.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do 

pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que 

a situação seja regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte 

da Contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o 

pagamento das obrigações diretamente aos empregados da Contratada que 

tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato; 

9.28.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a 

categoria profissional; 

9.28.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações 

estabelecidas na Instrução Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018. 

9.28.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal 

do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em 

conformidade com a Instrução Normativa RFB n° 1845, de 22 de Novembro de 

2018. 

9.29. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela Contratada, que formarão um 

conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos referentes aos segmentos 

especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo 

a considerar todas as possíveis interferências capazes de oferecer impedimento total 

ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a 

abrangê-la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento 

de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e implantação do 

objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua 

aplicação correta nos trabalhos: 

9.29.1.A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções 

desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Básico e seus anexos 

(Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento 

dos elementos construtivos e especificações técnicas, incorporando as 

alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos; 

9.30. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento 

centralizado e pela qualidade da subcontratação. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
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10.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condições: 

10.2. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação. 

10.3. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe 

avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários 

para a execução do objeto. 

10.3.1. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas 

que expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de 

direitos trabalhistas, previstas na Instrução Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de 

julho de 2018. 

10.4. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da 

Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a 

Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes 

ao objeto da subcontratação. 

10.5. Microempreendedor individual (MEI) com sede no Município de Arame-MA 

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

11 1 O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos 

empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão 

exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, 

na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base 

nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

11.3. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá 

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos 

valores contratuais previstos no §1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993. 
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11.5. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas 

pela Contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, 

ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e na 

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos 

artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.6. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas 

de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, 

equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, 

fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume de trabalho, 

não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à Gestão do 

Contrato. 

11.7. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor 

nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

11.8. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos 

toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas 

as sanções à Contratada de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

11.9. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e 

qualidade da prestação dos serviços. 

11.10. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da 

Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à 

contratação. 

11.11. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica 

corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de 

conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

21 
-000 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo. 

12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos 

serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo 

detalhada. 

12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços 

previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem 

executados em sua totalidade. 

12.2 O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 

pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte 

forma: 

12.2.1.A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, 

por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos 

profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a 

adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e 

revisões finais que se fizerem necessários. 

a. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

b. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis. 

c. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados. 

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 
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Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao • 

gestor do contrato. 

a. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento 

definitivo. 

b. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser 

feito, com a entrega do último. 

12.3. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento 

provisório no dia do esgotamento do prazo. 

12.4. No prazo de até 30 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, 

o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza 

o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 

12.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o 

pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando 

à Contratada, por escrito, as respectivas correções; 

12.4.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos 

serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

12.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor 

exato dimensionado pela fiscalização. 

12.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das 

garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das 

disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

12.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 

as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 
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corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da 

Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 

13. DO PAGAMENTO 

13.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

13.2. A empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato: 

a. prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

b. Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 

c. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alínea "c" do 

item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

13.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação 

da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na 

• impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 

1993. 

13.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor 

contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da 

Instrução Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018. 

13.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou 

Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, 

tais como: 

13.4.1.0 prazo de validade; 

13.4.2.A data da emissão; 

13.4.3.0s dados do contrato e do órgão contratante; 

13.4.4.0 período de prestação dos serviços; 

13.4.5.0 valor a pagar; e 

13.4.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

13.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a 

liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
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se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante; 

13.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP n° 05, de 

2017, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade 

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

13.6.1. Não produziu os resultados acordados; 

13.6.2. Deixou de executar as atividades Contratadas, ou não as executou com a 

qualidade mínima exigida; 

13.6.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução 

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

13.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

13.8. Antes de cada pagamento à Contratada, será realizada consulta ao SICAF para 

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital. 

13.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da Contratada, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá 

ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante. 

13.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados 

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a Contratada não 

regularize sua situação junto ao SICAF. 

a. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no 

SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de 

interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 

caso, pela máxima autoridade da contratante. 

13.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando 

couber. 

13.12. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada 

que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, 

com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente. 
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13.13. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do 

cumprimento das obrigações de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a 

contratante comunicará o fato à Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, 

em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada. 

13.13.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das 

obrigações por parte da Contratada no prazo de quinze dias, a contratante 

poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da 

Contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 

contrato. 

13.13.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da 

contratante e a aplicação das penalidades cabíveis para os casos do não 

pagamento dos salários e demais verbas trabalhistas, bem como pelo não 

recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e para com o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados da 

Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

14. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

14.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da 

Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 

(noventa) dias após o término da vigência contratual, em valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor total do contrato. 

14.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 

contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar 

comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou 

títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária. 

14.2.1.A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do 

contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). 

14.2.2.0 atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a 

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular 

de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 

de 1993. 
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14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger 

um período de 90 dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do 

Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017. 

14.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

14.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

14.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

14.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

14.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o 

FGTS, não adimplidas pela contratada, quando couber. 

14.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos 

indicados no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 

14.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta 

específica indicada pela Contratante, com correção monetária. 

14.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos 

sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores 

econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 

14.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil. 

14.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros 

utilizados quando da contratação. 

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer 

obrigação, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 

10 dias úteis, contados da data em que for notificada. 

14.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a 

matéria. 

14.12. Será considerada extinta a garantia: 

14.12.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o 

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, 
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acompanhada de declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, 

de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

14.12.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, 

caso a Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo 

será ampliado, nos termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea 

"h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP no. 05/2017. 

14.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela 

contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada. 

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma 

prevista no neste Edital e no Contrato. 

15. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, a Contratada 

que: 

15.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em 

decorrência da contratação; 

15.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

15.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

15.1.5. cometer fraude fiscal. 

15.2 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar 

à Contratada as seguintes sanções: 

15.2.1.Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das 

obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que 

não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado; 

15.2.2. Multa de: 

a. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia 

sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, 

limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a 

critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer 

a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, 

inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença; 
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b. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período 

superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da 

obrigação assumida; 

c. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

d. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme 

detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

e. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso 

na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de 

prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso 

superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração Contratante a 

promover a rescisão do contrato; 

f. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

15.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua 

concretamente, pelo prazo de até dois anos; 

15.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

15.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.3 e 16.2.4 poderão ser aplicadas à 

Contratada juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 

efetuados. 

15.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com 

as tabelas 1 e 2: 

Tabela 01 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

Tabela 02 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 
Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão 

corporal ou consequências letais, por ocorrência; 
05 

2 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os 

serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; 
04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, 

por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e 

por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 

fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 
Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não 

atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; 
01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta 

tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

1.0 
Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no 

edital/contrato; 
01 
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15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados. 

15.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato 

lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo 

administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser 

remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e 

decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo 

Administrativo de Responsabilização - PAR. 

15.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas 

como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 

12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à 

Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, 

com ou sem a participação de agente público. 

15.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, 

observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a 

Lei n° 9.784, de 1999. 

15.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano 

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão 

deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou 

deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida 

Ativa da União e cobrados judicialmente. 
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15.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela 

conduta do licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente 

judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil. 

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 

competente. 

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as 

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

16.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

16.3.1. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — 

CREA da região sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o 

objeto da licitação; 

16.3.2. Em se tratando de empresa não registrada no CREA do Estado do Maranhão, 

esta deverá apresentar a certidão de registro do CREA de origem, ficando a 

licitante, caso seja a vencedora, obrigada a apresentar o visto do CREA—MA 

antes da assinatura do contrato 

16.3.3. comprovação do licitante de possuir ou de que irá dispor em seu corpo 

técnico, profissionais de nível superior, ENGENHEIRO(S), reconhecido(s) pelo 

CREA detentor(res) de Atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente 

registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico — CAT, 

expedida(s) por este(s) conselho(s) que comprovem ter o(s) profissionais, 

EXECUTADO OBRAS para o órgão ou entidade da Administração Pública 

Direta e Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda 

para empresas privadas, serviço(s) serviços iguais ou similares aos propostos 

neste Projeto Básico. 

16.3.4.A comprovação do vínculo de que trata o item anterior, deverá ser feita 

através de: 
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a. Apresentação de cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e 

informações à previdência social (GFIP), juntamente com a relação de 

trabalhadores constantes no arquivo (SEFIP), do mês de referência 

anterior ao da licitação, na qual deverá constar o nome do responsável 

técnico ou carteira de trabalho ou ficha do empregado, quando se tratar de 

empregado da empresa, ou outro meio que comprove o vínculo 

empregatício, permitida a comprovação do vínculo através de contrato de 

prestação de serviço. 

b. Cópia do contrato social ou outro equivalente, quando se tratar de sócio da 

empresa. 

c. Os profissionais apresentados só poderão ser substituídos em casos 

excepcionais, por outros de currículos equivalentes ou superiores, 

mediante justificativa e/ou solicitação prévia da Agência Executiva 

Metropolitana, que poderá aceitar ou não a sua substituição. A 

comprovação de currículo deverá ser feita com a apresentação da CAT 

(Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo CREA. 

d. A substituição do responsável técnico sem a prévia anuência da 

fiscalização constitui infração de natureza grave conforme tabela 01 do 

Item SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

e. Em caso de futura disponibilidade do profissional, a licitante deverá 

presentar declaração formal, assinada pelo referido profissional, da qual 

deverá constar nome completo e número do CREA do profissional, 

informando que este irá integrar o corpo técnico da licitante caso esta seja 

declarada vencedora do certame. Juntamente com a declaração, deverão 

ser apresentados os documentos que comprovem a qualificação disposta 

acima. 

16.3.5.A licitante deverá apresentar Declaração formal de que disponibilizará 

estrutura operacional (pessoal e material) adequado ao perfeito cumprimento do 

objeto da licitação. 

16.3.6.A licitante deverá apresentar Declaração contendo a indicação do 

responsável técnico, que atuará como Coordenador Geral e Responsável 

Técnico pela execução dos serviços junto à Contratante, para responder pelas 
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atividades técnicas descritas no Projeto Básico, durante todo o período do 

contrato. 

16.3.7.É vedada a indicação de um mesmo responsável técnico por mais de uma 

empresa proponente, fato este que inabilitará todas as envolvidas. 

16.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

16.4.1. Valor Global: R$ 1.259.573,59 (um milhão e duzentos e cinquenta e nove mil 

e quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e nove sentavos) 

16.4.2.Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao 

edital. 

16.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou 

empreitada integral, será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos 

quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitários supera o 

correspondente custo unitário de referência fixado pela Administração, salvo se 

o preço de cada uma das etapas previstas no cronograma físico-financeiro não 

superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 

edital. 

16.5 O critério de julgamento da proposta é o menor preço global. 

16.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

17.2. Tal valor foi obtido a partir de orçamento 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

Será encaminhado para o setor de contabilidade da Prefeitura Municipal de 

Arame/MA para que indique a dotação orçamentária adequada para a Contratação de 

pessoa jurídica para Conclusão de 01 (uma) Creche (Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 

Convencional) no Povoado Cajazeiras pertencente ao Município de Arame / MA 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

Anexo I — Cronog rama Físico Financeiro; 

Anexo II — Planilha Estimativa de Composição de BDI; 

Anexo III — Planilha orçamentaria; 

Anexo IV — Resumo; 

Anexo V — Curva ABC; 
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OBRA. Projoto Poda° FNO£ - Projeto Tipo 2 Convencional - Caf assiras 

LOCAL, Aram* - MA MARANHÃO 
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PREFEITURA DE 

101 iSt lb SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
Urna it dmenintr dação para todos 

BDI - SERVIÇOS DATA BASE: FEV2021 
Objetivo: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiras 29,07% 

ITENS RELATIVOS À ADMINLSTRIÇÂO DA OBRA 

A -Administração Central 4,00 

B - Custos Financeiros 1,23 

C - Riscos 1,27 

D - Seguros e Garantias Contratuais 0,80 

7,30 

LUCRO 

E - Lucro Operacional 7,40 

7,40 

TRIBUTOS 

F - PIS 0,65 

G - COFINS 3,00 

H - ISSQN (50% DO ISSQN DE SÃO LUÍS-MA = 5%) 2,50 

I - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÃRIA SOBRE A RENDA BRUTA 4,50 

Assim, com base na fórmula proposta pelo acordão TCU n° 2622/2013, temos: 

BDI —
(i. 4- (AC -I-. R. + 8 G))(I+ DF)(1+ L) 

10,65 

. 

(1 —T) 

801 COM TRI (%) 29,07% 

• 

• 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiras 
LOCAL: Arame -MA 

7107376 SICRO N VC un 1.UC Rã 36.977.37 RS 36.977,37 R$ 10.749,32 RI 67.726 9 Reeivatonü de chape de aço carbono e solda interna e externa. s,34% 1 4,46% 

96132 SINAPI Emassamento de paredes internas em externas com massa 
acrílica, 2 demãos 

m2 2.004.59 R$ 15,74 R$ 31.552,25 R$ 9.172,24 RS 40.724,48 
2,87% 

6,23% 

C4479 SEINFRA 
Forro em fibra mineral removível (1250x625x18mm) apoiado 
sobre perfil metálico 'T' invertido 24mm 

m 259,43 R$ 120,58 R$ 31.282,07 R$ 9.093,70 RI 40.375,77 
2,84% 

9,07% 

94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 
1,20m, e=10cm 

rn2 254,80 R$ 121,26 R$ 30.897,05 R$ 8.981,77 RI 39.878,82 
2 % 

4922 SINAPI 
Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de 
esquadrias, Inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 
8inin 

m0 83,48 R$ 389,84 Rã 30.874,24 R$ 8.975,14 15$ 30.84030 

441% 

14,1894 

87273 SINAPI 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm 
- ind. rejunte - conforme projeto - branca 

m2 456,39 Rã 64,13 R$ 29.268,29 R$ 8.508,29 R$ 37.776,58 
2,66% 

17,34% 

14430 SBC Piso vinifico em manto e=2,0mm rn2 216,53 Rã 135,00 R$ 29.231,55 R$ 8.497,61 RI 37.724.16 2,440% 20.08%

03946/ORS 
E 

ORSE Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura 
(GR1, GR2, GR3, GR4) 

m2 71,89 R$ 404,04 R$ 29.046,44 R$ 8.443,80 R$ 37.490,23 
2,64% 

22,64% 

88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes Internas e externas, 2 
demãos 

m2 1.902,98 R$ 13,28 R$ 25.233,25 R$ 7.335,31 R$ 32.9448,99 
2,29% 

24,83% 

C4294 SEINFRA Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m2 438,37 R$ 56,39 R$ 24.719,68 R$ 7.186,01 RS 31.905,70 
2,25% le -' 18% ,7 

A 
92906 SINAPI Condutor de cobre unipolar, lsolação em PVC/70°C, camada de m 159,80 R$ 149,83 R$ 23.910,87 R$ 6.950,89 Rã 30.861,77 1 2,17% Re= 24.35% 

93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m2 m 20,00 R$ 1.134,78 R$ 22.695,60 R$ 6.597,61 RI 29.293,21 2,06% 11148=3 31,41% 

91926 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C,Camada de m 5.871,30 R$ 3,72 R$ 21.841,24 Rã 6.34925 I65 .:. 20.150,44 1 55% 1052:=1 33,40% 

09945/ORS 
E 

ORSE 
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis 
metálicos para suporte e pintura 

m2 116,76 R$ 184,01 R$ 21.485,01 R$ 6.245,69 Rã 27.735,70 
1,95% 

35,35% 

92990 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/717°C, camada de l 282,80 . Rã • 70,57 R$ 19.957,20 R$ 5.801,58 Rã 25.75075 1,81% 18812==37,16% 

93584 SINAPI Barracão provisório para deposito ni2 20,00 R$ 925,73 R$ 18.514,60 R$ 5.382,19 RS 23.896,79 1,69% lallet=38,85% 
11077/ORSE ORSE Fossa séptica 0 2,80m un 1,00 R$ 16.264,57 R$ . 16.264,57 R$ 4.728,11 RS 20.992,50 1,49% 4,8922=k32% 

98458 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm 
(45x220m) 

m2 99,00 R$ 153,79 R$ 15.225,21 R$ 4.425,97 RI 19.651,10 1 
1,38% 

1 ,7 
A 

' 3708 ORSE 

SINAPI 

Cabide Metálico, Doca ou equivalente 
Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo 
mecânico 

m2

107,00 

408,38 

RS 134,04 

R$ 34,97 

R$ 14.342,28 

R$ 14.281,05 

Rã 4.169,30 

Rã 4.151,50 

RI 16.511,511 

RI 18.432,55 

1,30% 

1,30% 

NRE9=219,01% 

87630 lig3,31% 

07868/ORS 
CPU Bomba hidraulloca 5 cv un 2,00 R$ 7.131,02 R$ 1.4.262,04. R$ 4.145,99 Ri 1540$02 ,E 1,30% &1T406% A 

C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme nY 42,96 R$ 326,93 R$ 14.044,91 R$ 4.082,86 RI 18.127,77 1,20% 

:. 98973 SINAPI . Cabo de cobre nu 35mm2 rn 281,00 R$ 51,08 • R$ 13.331,88 R$ 3.875,58 RS 17.207,48 421% 

103323 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos 
(dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna 

m2 253,00 R$ 51,05 R$ 12.915,65 R$ 3.754,58 RI 18.670,23

1,17% ._. . A 

91930 SINAPI • 
Condutor de cobre unicolor, isolação em PVC/7011C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V. encordoamento classe 5; flexível, com a seguinte seção 
nominal: 98 mrt? . 

1.472,40 R$ 8,48 R$ 12.456,50 3.621,11 Ri 14.077,81 

1,13% 

&o 

98679 
• 

SINAPI 
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm 
com junta plastica acabada 1,2m - solados, varandas e pátio 
coberto • 

rn, 375,34 R$ 32,72 R$ 12.281,12 R$ 3.570,12 
• 

RS 15.851,25 
1,12%

pá 

• A 
96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm2 m 174,50 R$ 88,72 R$ 11.642,64 R$ 3.384,52 RI 15.027,15 1,06% 7% ' 

101979 SINAPI Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 233,60 Rã 47,64 R$ 11.128,70 R$ 3.235,11 RS 14.363,82 1,01% A {- C..t • I 

94589 
• 

SINAPI 
Janela de Alumínio - JA43, 560x100, completa conforme projeto
de esquadrias - Madrri-ar - incluso vidro liso Incolor, espessura 
ernm 

rn0 16,80 Rã .812,86 R$ 10.296,05 Ri 2.993,08 RI 13.2139,11 

e % .r.
Zn-

C4068 SEINFRA Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura m2 26,89 R$ 326,93 R$ 8.791,15 R$ 2.555,59 OS 11.346,73 0,80% % ‘ 

-r. ,4 / 
.ks„,„ 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiras 
LOCAL: Arame - MA 

87251 SINAPI 
Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - ind. rejunte - 
conforme projeto 148,95 R$ 54,47 R$ 8.113,31 R$ 2.358,54 RI 10471,84 

0,74% 
% 

92367 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm -2 1/2" m 63,00 R$ 125,40 R$ 7.900,20 R$ 2.296,59 R1 10.196,79 0,72% 

100742 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demades 02Il esquadria de ferro, 
2 demãos 

m2 421,23 RI 18,74 R$ 7.893,85 RI 2.294,74 RI 10.1118,89 
0,72% 

94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m2 12,60 R$ 612,86 R$ 7.722,04 R$ 2.244,80 RS 9.966,83 

0,70% A 

89451 SINAPI Tubo PVC soldável 0 75mm m 134,60 R$ 57,14 R$ 7.691 04 R$ 2.235,79 RI 9.926,83 a 
C1520 SEINFRA Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (intei m2 101,80 R$ 70,24 R$ 7.150,43 R$ 2.078,63 RS 9229,08 0,65% 

94983 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural rn2 . 17,38 RI 400,77 RI 6.96538 R$ 2.024,84 RI 8.990,22 0,63% 

94231 SINAPI 
Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 
Cm

126,60 R$ 54,92 RI 6.952,87 R$ 2.021,20 RS 8.974,07 
0,63% 

03946/ORS 
E 

ORSE 
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, 
inclusive Pintura 17,12 R$ 404,04 R$ 6.917,18 RI 2.010,82 8.927,98 

0,63% 
C4533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWQ) m 579,00 RI 11,78 RI 6.820,62 RI 1.982,75 R$ 8.803,37 0,57% 
C1889 SEINFRA Peitoril em_granito cinza, largura=17,00crn espessura variável e I) m 79,65 R$ 85,20 RI 6.786,18 R$ 1.972,74 ai 8.758,92 0.62% 

88488 SINAPI APLICAÇAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 
ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014 

m2 442,55 R$ 14,69 R$ 6.501,06 R$ 1.889,86 R$ 8.390,92 
0,59% 

93214 SINAPI Instalação provisória de água . un 1,00 R$ 6.467,01 R$ 6.487,01 RI 1.879,98 RI .34627 0, 

87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 
cm- ind. rejunte - conforme projeto - amarelo 

m2 94,00 R$ 64,20 R$ 6.034,80 R$ 1.754,32 RS 7.789,12 
0,55% 

64, 

C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x36W completa - un 56,00 RI 104,98 R$ 5.878,88 R$ 1.708,99 RS 7.587,87 0,53% 

89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm m 149,30 R$ 37,61 R$ 5.615,17 R$ 1.632,33 RI 7.247,50 0,51% 

C4175 SEINFRA Switch de 24 portas un 1,00 RI 5.413,51 RI 5.41351 R$ 1.573,71 RS 11.597,22 0,49% 

98504 SINAPI Grama batatais em placas m2 344,81 RI 15,30 R$ 527559 R$ 1.533,61 RS 1.809,21 0,48% 

C1208 SEINFRA Ernassamento de forro com massa corrida PVA m' 442,55 11,85 R$ 5.244,22 R$ 1,524,49 RI 0.768,71 • 049% 

94569 SINAI', 
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 8,40 R$ 612,86 R$ 5.148,02 R$ 1.496,53 eS 6.644,55 

0,47% 

. 61,1 

II -- A 

94231 • SINAPI 
Rufo em chapa de aço galvanizado nr: 24, desenvolvimento 73 
CM 

m • 93,60. ' RI 54,92 R 5.14051 R$ 1.494,35 RI 1.634,86 
0,41% A • 

100861 SINAPI Mão francesa metálica para apoio das prateleilas e bancadas un 148,00 RI 34,45 R$ 5.098,60 R$ 1.482,16 RS 6.580,76 0,46% 

98560

90843 

sirmpi

SINAPI 

Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante 
enom em áreas molhadas 
Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias 

un 

125,46 

6,00 

RI 

R$ 

40,50 

836,39 

R 

R$ 

5.081,13 

5.018,34 

RI 

R$ 

1.477,08 

1.458,83 

RI 

RS 

• 6.55821 

8.477,17 

o. 

0,46% 

• A 

93008 SINAPI Eletroduto PVC rigIdo rosca" 050mm (DN 1 1/2), inclusive cor 61 334,90 RI 14,77 RI 4.946,47 R$ . . 1.437,94 RI 5.38441 v o 
102166 SINAPI Vidro liso temperado incolor espessura 6mm para janelas m2 13,33 R$ 370,70 R$ 4.941,43 R$ 1.436,47 RS 6.977,90 0,45% 

. 2

C1952 

894Api

SINAPI 

Porta de Madeira- PM1 - 70z210, Incluso fentgens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias " 
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

. :00

un 

6,00 

1,00 

RI 

R$ 

797,09 

4.4-48,73 

•.RI 

RI 

4.782,54 

4.448.73 

RI 

R$ 

1.390,28 

1.293,25 Ri 

c172,82 

5.741,98 

0,43% 

0,40% 

A 

100752 

72739 

SINAPI 

SINAPI 

Pintura epOxi à base de água para área molhadas, 2 demãos 

Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca 
branca, assento plastico, anel de vedação, peca ou equivalente 

mt • 

un 

101,63 

9,00 

RI 

R$ 

42,87 

483,10 

R$ 

RI 

4.356,88 

4.347,90 

R$ 

R$ 

1.286,54 

1.263,93 

rel 

RI 

4 2

5.811,83 

0,40% 

o, 

•A 

A 

87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrepante PO V -60 x 60 cm - ind. rejunte - 
conforme projeto 

m' 42,90 RI 100,37 R$ 4.305,87 RI . 1.251,72 8.657,69 
049% 

C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m2 30,15 R$ 140,99 R$ 4.250,85 RI 1.235,72 R$ 5.486,57 0,39%
C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2crn m 53,45 R$ 78,83 R$ 4.213,48 RI 1.22485 RI 6.438,32 

"sk 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE Projeto Tipo 2 Convencional Cajazeiras 
LOCAL: Arame -MA 

103325 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m' 62,95 R$ 66,55 R$ 4.189,32 R$ 1.217,84 R$ 540716 

0,38% 

- 

11,211% 

A 

90843 SINAPI 
Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e 
fechadura, conforme projeto de esquadrias un 5,00 R$ 836,39 R$ 4.181,95 R$ 1.215,89 R$ 8.397,54 

e, 

88919 SINAPI Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal 
cromado, Deca ou equivalente un 5,00 R$ 807,13 R$ 4.035,65 R$ 1.173,16 R$ 5.208,81 

0,37% 
89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm m 173,10 R$ 22,82 R$ 3.915,52 R$ 1.138,24 R$ 8053,76 osssr 
89452 SINAPI Tubo PVC soldável 0 85mm m 54,55 R$ 71,17 R$ 3.882,32 R$ 1.128,59 as 5.010,91 0,35% 

94589 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
elT1M 

6,30 RS 612,86 RI 3.861,02 R$ 1.122,40 65 4.983,42 
0,35% 

00051/ORSE ORSE Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo FE 111 10,00 R$ 377,22 R$ 3.772,20 R$ 1.096,58 RI 4.868,78 0,34% 
C4540 SEINFRA Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 25,00 RI 149,80 R$ 3.745,00 R$ 1.088,67 Ri 4.833,67 0,34% 
92992 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de m 40,00 R$ 93,35 R$ 3.734,00 R$ 1.085,47 RS 4.819,47 0,34% 
C0864 SEINFRA Conjunto de mastros pata bandeiras em tubo ferro galvanizado te un 1,00 RI 3.728,54 . RI 3.72854 R$ 1.083,89 RI 4.812,43 e,4% 
101739 SINAPI Roda meio em madeira (1ar9ura=10cm) m 127,20 R$ 28,94 R$ 3.681,17 RI 1.070,12 RI 4.751,28 o 

050611ORS • E ORSE Válvula de descarga com duplo acionamento un 13,00 RI 279,08 R$ 3.828,04 1.054,87 RS 4.682,71 
AM% 

04070 SEINFRA 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 
2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 

tu' 8,06 R$ 448,14 R$ 3.612,01 R$ 1.050,01 RS 4.682,02 
0,33% A 

98302 SINAPI 

SINAPI 

PatCh Panel 19" -24 aorta.aCategona 6 
Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 
2cm - áreas molhadas 

un 

m 

3,00 

130,16 

R$ 

R$ 

1.188,80 

27,09 

R$ 

R$ 

3.566,40 

3.526,03 

RI 

R$ 

1.036,75 

1.025,02 

R$ 

RI 

4.603,15 

4.551,05 

0,32% 

0,32% 
87620 

• 88938 SINAPI Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20an un 8,00 RI 581,90 R$ 3.491,40 R$ 1.014,95 RI 4.$011.35 0,aztr 
89513 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm un 26,00 R$ 133,83 R$ 3.479,58 R$ 1.011,51 RI 4.491,09 0,33% 
96765 SINAPI Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, com_pleto un 2,00 R$ 1.718,11 RI . 3.438,22: R$ 998,91 RS 4.433,13 031% 

C4835 SEINFRA Espelho cristal espessura 4mm sem moldura. OBS: Referéncia 
atualizada de sinapi para seinfra 

m' 7,50 R$ 450,49 R$ 3.378,68 R$ 982,18 RS 4.380,86 
0,31% 

100742 SINAPI Pintura de esmalte sintético 02 demão0para estrutura inetaIica m' 172,13 R$ 18,74 RI 3.225,72. R$ 937,72 R$ 4.183,45 
0,29% 

92986 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC(70°C, camada de t. m 88,60 R$ 38,40 R$ 3.225,04 R$ 937,52 RI 4.162,56 0,29% 

94569 • SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxirn-ar .iticluso vidrollao incolor, espessura 
13trim .. 

m2 525 R$ 612,86 R$ 3.217,52 R$ 935,33 .111 4.162,85 

0, 
02457 SEINFRA Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 un 251,00 R$ 11,80 R$ 2.961,80 RI 861,00 RI 3.822,80 0,27% 

. • 88936 SINAPI 
adia de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm LM 5,00 RI • 581,90 • RI 2.909,50 R$ 845,79 RS s Tas zs ki 

• . < 
O 

100701 SINAPI 
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura 
(PF1 e PF2) m. 5,27 R$ 542,82 R$ 2.860,66 R$ 831,59 RI 3.892,26 

0,26% 
C4562 SEINFRA 01896811Mb de proteção conka SUri0 - 175V - 40KA un 24,00 R$ 119,10 RI 2.858,40 R$ 830,94 RI 3.658,34 
89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 30,00 R$ 92,70 R$ 2.781,00 R$ 808,44 RI 3.589,44 0,25% 

01740/ORSE ORSE Sumidouro 0 2,30m un 1,00 RI 2.757,39 RI. 2.757,39 R$ 801,57 Ri 3.555,95 0,25% . 

102169 SINAPI Box em vidro temperado incflor, 10mm, com altura de 1,80m m. 7,20 R$ , 370,70 R 2.669,04 R$ 775,89 RI 3.444,93 
0,24% 

III1 1- 1 

89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm 69,55 RI 38.02 RI 2.644,29 R$ 768,70 RI 3.412,99 0,28% 
03212/ORSE ORSE Colchão de areia e=36cm m' 21,96 R$ 119,41 R$ 2.622,24 R$ 782,29 RI 3.384,53 0,24% 

100700 SINAPI 
Porta de cornpesando de madeira- PM6 - 60x100, fatia lisa 
revestida com laminado melaminico, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias 

un 4,00 RI 643,77. 
, 

RI 2.575,08 RI 748,58 3.323,411 
0 

LIF94-7-72% 
'------ • - I 13 

"•....., 

-. 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padre° FNDE - Projeto Tipo 2 Convencionai Cajazeiras 
LOCAL: Arame - MA 

94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m' 
..-- 

4,20 R$ 612,86 R$ 2.574,01 R$ 748,27 RI 3.322,28 
0,23% 

A-, 

- 

87535 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo 
manual- espessura 2,5 cm 98,05 R$ 26,09 R6 2.558,12 R$ 743,65 RI 3.301,77 

Nair 

..._. 

 - 
C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões m 51,65 R$ 48,84 R$ 2.522,59 R$ 733,32 RS 3.255,90 ozrx 

94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 
071 45,70 R$ 54,92 Rã 2.509,84 R$ 729,61 Ri 3.230,46 

0,21% 

90843 SINAPI Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso 
ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 3,00 R$ 836,39 R$ 2.509,17 R$ 729,42 Ri 3.238,59 

ezrx 

90843 SINAPI Porta de Madeira- PM4 - 80x210, Inckrso ferragens e fechadura,
conforme projeto de esquadrias un 3,00 Rã 836,39 R$ 2.609,17 R$ 729,42 RI 3.238,59 

0,1316 

93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive 
instalação e aparelhos 

m2 2,52 R$ 987,33 R$ 2.488,07 R$ 723,28 RI 3.211,38 
0,23% 

91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 95,00 Rã 26,18 R$ 2.487,10 R$ 723,00 RI 3.210,10 0,23% 
100752 SINAPI Acabamento intemo: duas demãos de espessura seca de primer m' 50,90 R$ 42,87 RS 2.182,08 R$ 634,33 RI 2.816,41 0,20% . 
100752 SINAPI Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primar_ 50,90 RS 42,87 R$ 2.182,08 R$ 634,33 Ri 2.818,41 0,30% e 

94559 SINAPI Janela de Alumínio- JA-04, 140x195, completa conforme projeto 
de esquadrias - Guilhotina ., m2 2,73 R$ 768,99 R$ 2.099,34 R$ 610,28 RI 2.709,62 

0,19% 

91341 SINAPI Porte de abrir- PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 3,38 Rã 622,76 R$ 2.092,47 608,28 2.700,76 

0,19% 4, 
100896 SINAPI Estaca 0 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armaç m 35,00 R$ 57,87 R$ 2.025,45 R$ 588,80 RI 2.614,25 0,18% 

08445/ORSE ORSE Coifa de centro enlaço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligaç 1,00, R$ 1.941,47 R$ 1.94147 R$ 564,39 , RI 2.50504 0,18% 
02450/ORSE ORSE Limpeza de obra in. 891,68 R$ 2,17 R$ 1.934,95 R$ 562,49 RS 2.497,43 .• 0,18% 

101879 SINAPI 

Quadro de Distribuição 
disjuntores monopoliares, 
e para proteção; 
porta, trinco e 

de embutir, completo, (para 24 
com barrarnento para aa fases, neutro 

Metálico, pintura eletrostática entoo cor bege, c/ 
acessórios) 

un 3,00 • 844,92 R$ 1.934,76 R$ 562,43 Ri 2.497,19 

OU% 

e* 

91940 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" un 170,00 R$ 11,15 R$ 1.895,50 R$ 551,02 Ri 2.446,52 0,17% 

92396 . SINAPI Pavimetaçãorain blocos intertravado de concreto, assentados 
sobre colchão de areia 

nf . 27,74 R$ : 66,52 R$ 1.845,28 R$ 536,42 RI 2.221,88 0,17% =III 
91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 032mm (DN 1"), inc m 174,40 R$ 10,44 R$ 1.820,74 R$ 529,29 RI 2.350,02 • 0,17% 
89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm m .: 115,30 Rã 16,78 R$ 1.819,43 R$ 528,91 RI 2.342,34 0,17% 

100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme 
projeto de esquadrias - Fixa 

,2 2,72 R$ 662,85 R$ 1.802,95 R$ 524,12 RI 2.327,07 
0,16% 

00636 SEINFRA Caixa de passagent 30x30cm em alvenaria cern tampa de f f m 11,00 Rá . . 1$6,28 R$ 1.719,08 R$ 499,74 Ri 2.219,82 • 0,16% 
C4646 SEINFRA Conimão du • la altura em aço inox 11/2" m 4,12 R$ 413,14 R$ 1.702,14 R$ 494,81 RI 2.196,95 0,15% 
89449 SINAPI Tubo PVC•aoidável 0 50.min. no 81,05 • 12$ 20,75 RE 1.681,70 Rã 488,90 Ri : Zírásti\* 0,15% e 
04412 SEINFRA Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 R$ 183,94 R$ 1.655,46 R$ 481,24 RI 2.136,70 0,15% 

94559 SINAPI Janele•de Alumínio -JA-02; 110x195,1:orripleta conforme projeto 
de egaradrias - Guilhotina 1 

w 2,1:5 R$ .. 788,99 R$ 1.653,33 R$ 480,62 RI 2.133,98

0,15% 

,ro 
e 

102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF 01/2021 (ESQUADRIAS DE MADEIRA) 

m2 123,61 R$ 13,34 R$ 1.648,96 R$ 479,35 RI 2.128,31 

• 86901 SINAPI Cuba de embutiroval em felte..e un... 13,00 R; . 126,13 R$ 1.639,69 R$ 476,66 RI 2.115,35., 0,15% • 
C1354 SEINFRA Exaustor axial interno vazão 40ms/min. un 1,00 R$ 1.636,73 R$ 1.636,73 R$ 475,80 RI 2.112,53 • 0,15% 
C0361 SEINMA Bancos de *creio m2 : _ f0,32 Rã 171,81 R$ 1.801,27_ R$ 465,49 it,1 • 2.086,76  0,15% 
91928 SINAPI Condutor de cobre unOlar, isolaçâo em PVC/70°C, camada de m 253,90 Rã 6,15 R$ 1.561,49 R$ 453,92- RI 2.015,41 0,14% 

92984 
si i

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/702C, camada de 
proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 
750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção 
nominal: #25 mm' 

..m
58,30 Ri 28,77 1.580,89 453,69 2.014,38 

- 
0,14% 

F --

111 "2%'''. ., 
C2774 SEINFRA Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura. OBS. m 17,60 R$ 87,91 R$ 1.547,22 R$ 449,78 RI 1.996,99 0,14% eleelleeleini 2 J3 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeints 
LOCAL: Arame - MA 

93011 SINAPI Eletroduto PVC rígido roscavel, 085mm (DN 3"), inclusive 
conexões 40,00 R$ 38,61 R$ 1.544,40 R$ 448,96 RI 1.993,31 

0,14% 

96132 SINAPI Emassamento de paredes internas em externas com massa 
acrílica, 2 demãos m= 98,05 R$ 15,74 R$ 1.543,31 R$ 448,64 RI 1.991,95 

0,14% 

92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 116,61 R$ 13,20 R$ 1.539,25 R$ 447,46 Ri 1.988,71 

0,14% .2 

94713 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 
2 1/2" un 6,00 R$ 252,09 R$ 1.512,54 RI 439,70 R$ 1.952,24 

0,14% 
C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4.00 R$ 375,71 RI 1.502,84 RI 436,88 Isi 1.939,72 0,2416 
93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m' 26,18 R$ 57,24 R$ 1.498,54 R$ 435,63 R$ 1.934,17 0,14% 
92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado 03/4", inclusive conexões m 37,60 RI 39,84 R$ 1.497,98 R$ 435,46 Rã 1.933,45 0,14% 

96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' 2,42 R$ 619,00 R$ 1.497,98 R$ 435,46 RI 1.933,44 

0,14% 
94499 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00 RI 289 77 R$ 1.448,85 RI 421,18 RI 1.870,03 0,13% 

100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto 
de esquadrias - Fixa m= 2,16 R$ 662,85 R$ 1.431,76 RI 416,21 RI 1.847,97 

0,13% ile .-___ 
07227/ORS 

E 
ORSE Cuba industrial em aço Inoxidável comphate, Cimentadas 

60x50z40cm un 1,00 RI 1,355,74 RI 1.355,74 RI 394,11 RI 1.749,86 
0,12% 

" 
92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples e tomada un 34,00 R$ 39,26 R$ 1.334,84 R$ 388,04 RI 1.722,88 0,12% 
94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" - 8,00 R$ 164,42 R$ 1.315,38 RI 382,38 ai 1.697,74 0,12% 
97586 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00 R$ 164,00 R$ 1.312,00 R$ 381,40 RI 1.693,40 0,12% 
02850 SEINFRA Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A corr un 1,00 R$ 1.308,20 RI 1.308,20 R$ 380,29 RI 1.668,49 0,12% 

91341 SINAPI 
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com 
veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens e vidro 

m= 2,10 R$ 622,76 R$ 1.307,80 R$ 380,18 RI 1.887,97 

0,12% - - 
88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 

der11402 
a 96,05 

6,00 

R$ 

R$ 

13,26 

216,17 

RI 

R$ 

1.300,14 

1.297,02 RI 

377,95 

377,04 

R$ 

R$ 

1.878,09 

1.674,06 
0, 
0,12% 

ellWL - j 

101909 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 

91341 SINAPI Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio cem 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens 2,04 RI 

R$ 

822,78 

225,57 

RI 

R$ 

1270,43 

1.263,19 

R$ 

R$ 

369,31 

367,21 RS 

1.839,74 

1.630,40 
ma% 
0,11% 

B 
C1898 SEINFRA Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente m 5,60 
101907 SINAPI Extintor CO2 - MG un 2.00 RI 616,17 R$ 1.232,34 RI 358,24 RS 1.690,68 0,11% 

101883 SINAPI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 
disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro 
e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un 2,00 R$ 614,35 R$ 1.228,70 RI 357,18 RI 1.585,88 

nos 
00544 SEINFRA Cabo coada! 11300 

68,00 

RI 

R$ 

10,81 

17,64 

R$ 

RI60 

1.221,53 

1.199,52 

R$ 

R$ 

355,10 

348,70 

RS 

R$ 

1.575,53 

1.548,22 

0,12% 

0,11%  -- 
88650 SINAPI Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões es 

89589 SINAPI JUIlt;$0 PVC simples 100Mm-50mm un 14,00 R$ 84,83 RI 1.187,82 RI 345,24 RI 532,49 ou% 
09093/ORS 

E ORSE Regulador 2° estágio com registro un 2,00 RI 570,01 R$ 1.140,02 R$ 331,40 RS 1.471,42 
0,10% 

101896 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 2,00 R$ 564,14 R$ 1.128,28 RI 327,99 RS 1.466,27 0,10% 
95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 R$ 80,41 R$ 1.125,74 R$ 327,25 RI 1.482,99 0,10% 

92423 SINAPI 
* madeira 

Montagem e desmontagem de forma para pilares, chapa de 
compensada plastificada com neaproveitamento 

m' 19.24 RI 57.69 R$ 1.109,96 RI 322,66 
• 

R$ 1.432,62

tom ... 
et4v1058894 SBC Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs un 1,00 R$ 1.099,00 R$ 1.099,00 R$ 319,48 RI 1.418,48 0,10% B 

C3478 SEINFRA Verdelhão CA - 25# 10mm m 108,60 RI 10,08 RI 1.094,69 RI 318,23 R5 1.412,91 040% B

95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com 
acessórios un 4, 00 RI 273,46 R$ 1.093,84 R$ 317,98 Ri 1.411,82 

0,10% 
I% 

. 

e 1

C1I398 SEINFRA Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta nas 
portas PM3 e PM5 4,80 RI 225,57 R$ 1.082,74 R$ 314,75 iri 1.387,42 0,10% - , 

5 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiras 
LOCAL: Arame - MA 

101161 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) 
assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) m 6,10 R$ 176,48 R$ 1.076,53 R$ 312,95 ES 1.389,47 

cias% 
111W -slits" 

C4107 SEINFRA Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta 
de 60W un 8,00 R$ 134,02 R$ 1.072,18 R$ 311,88 RI 1.39014 

0,10,6 
161 

100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto 
de esquadrias - Fixa 

m ° 1,61 R$ 662,85 R$ 1.067,19 R$ 310,23 R$ 1.377,42 
sio, 

91341 SINAPI Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com 
veneziana- conforme projeto de esquadrias, induslve ferragens 1,08 Rã 622,76 R$ 1.048,24 R$ 304,14 OS 1.350,38 

Atoe 

:•., 

_ ii 
92423 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 

madeira compensada plastificado com reaproveitamento 
,2 18,00 R$ 57,69 R$ 1.038,42 R$ 301,87 RS 1.340,29 Í B0,09% 

89724 SINAPI Joelho PVC 90°40mm un 106,00 R$ 9,74 R$ 1.032,44 R$ 300,13 RS 1.332,57 
' 

0,09% 

96985 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m un 11,00 R$ 93,35 R$ 1.026,85 R$ 298,51 10 1.325,36 1309% 
89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm un 13,00 Rã 78,93 RS 1.028,09 R$ 298,28 RI • 1.324,37 a 
C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00 R$ 92,01 R$ 1.012,11 R$ 294,22 R$ 1.308,33 0,09% 

12137/0RS 
E 

ORSE Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 
480cm° 34,00 Rã 213,98 Rã 985,32 R$ 286,43 R$ 1.271,75 

89446 SINAPI Tubo PVC soldável 025 mm m 166,90 R$ 5,86 R$ 978,03 R$ 284,31 FM 1.262,35 0,09% 

D4651/ORSE ORSE Pintura de base spoxliobre_piso m 37,42 R$ 25,98 R$ 972,17 R$ 282,61 RI 1.254,711 
C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80I<A un 8,00 R$ 119,10 R$ 952,80 R$ 276,98 RI 1.229,78 0,09% 

89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm un 6,00 R$ 158,38 R$ 950,29 R$ 276,25 RI 1.228,53 
89522 SINAPI Joelho PVC 90° 75mm un 28,00 R$ 33,35 R$ 933,80 R$ 271,46 RI 1.205,28 0,09% 

• 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento. corte, 
dobre e colocação 

kg 83,78 R$ 11.13 R; 932,47 R$ 271,07 RI 1.203,64 
0,0e% __.. 

97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucõnomos de LED, com 
autonomia de 2h un 36,00 R$ 25,87 R$ 931,32 R$ 270,73 R$ 1.202,05 

0,08% 

89699 SINAPI TEI:PVC saneado 100mm-75mm un . 1200, R$ , . 77,14 R$ 925,68 R$ 269,10 RI . . 1.194,76 
92353 SINAPI Cotovelo 90° galvanizado 2 1/2" un 7,00 R$ 130,11 R$ 910,77 R$ 264,76 AI 1.175,53 0,09% 

93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2,0 m 

mi 15,68 R$ 57,24 R$ 897,52 R$ 260,91 163 1.15343 

C3909 SEINFRA Solda exotermica un 22,00 R$ 40,74 R$ 896,28 R$ 260,55 Rã 1.156,83 soim 
" 91834 SINAPI Eletroduto•PVC fiexivel 3/4", inClusive conextms m 112.05 R$ 7,96 R$ 891,92 • R$ 259,28 ai 1.181,20 0,08% 

86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 16,00 R$ 55,20 R$ 883,20 R$ 256,75 10 1.139,96 
0,05% 

89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 R$ 45,96 RI 873,24 R$ 253,85 RI 1.127,09 0. 
98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 completa un 19,00 R$ 45,93 R$ 872,67 R$ 253,69 OS 1.126,38 0,08% 

- 

94499 • SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1 ir un 3,00 RE 289,77 R$ • 889,31 R$ 252,71_139 1.122X2 
89865 SINAPI Tubo PVC soldável 025 mm m 63,90 R$ 13,58 R$ 867,76 R$ 252,26 RI 1.120,02- 0,08% 

86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente un 9.00 R$ • 95,85. • R$ 882,68 R$ 250,77 106 1.113,42 C 
C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta em_placas pré-moldadas - 5MPa ri,: 7,50 R$ 112,90 R$ , 646,75 R$ 246,15- RS 1.092,90 som 

1084810.R ORSE Placa de•tneuouração metálica 0,47x0,57m un 1,00 Rã 82933 _ R$ 829,13 R$ 241,03 _RI 1.070,16 o, 
C1898 SEINFRA Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente m 3,60 R$ 225,57 R$ 812,05 R$ 236,06 10 1.048,12 007% 
92898 .' SINAPI União ferro galvanizado 02W com assento cónico _ un 4,00 , R$ 2131.,30 R$_. 805,20 

- 
R$ 234,07 _ ai 1.030,27 

89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm un 8,00 Rã 99,16 R$ 793,28 R$ 230,61 RS 1.023,89 0,07% 
C1898 SEINFRA Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente m 3,50. R$ 225,57 R$ 789,50. Rã 229,51 R$ 1.019,00 

96558 • SINAPI Concreto Bombeado fck. 25MPa; incluindo preparo, lançament. 
e adensamento 

m' 1,23 R$ 619,00 R$ 761,37 R$ • 221,33 ES Se2,70 
0,07% 

(.. 
-r1 

91934 SINAPI 

Condutor de cobre unicolor, lá:ilação em PVC/70°C, camada de 
em PVC, não proCagedor de chamas, classe de tensão 

750V, encordoamento desse 5, flexível, com e seguinte seção 
nominal: #18 mm' 

34:50 Rã 21,45 R$ 740.03 215.13 RI 955 15 

o 

73 

',. C 

..,_ 

96971 SINAPI Cabo de cobre nu 16mm2 _. m - 26,00 R$ 27,85 R$ 724,10 - R$ 210,50 _ In 934,60 0,07% ,-, 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional Cajazeiras 
LOCAL: Arame - MA 

92842 SINAPI Tê 'aço galvanizado 2 1/2" un 4,00 R$ 180,98 R$ 723,92 R$ 210,44 RI 934,36 0,07% c 
98102 SINAPI Caixa de gordura simples un 4,00 R$ 179,11 R$ 716,44 R$ 208.27 RI 924,71 0,07% MINI1E9~-= 

C1151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, Der_a equivalente un 10,00 R$ 80,56 R$ 895,80 R$ 202.21 8$ 997,81 
0,06% 

94714 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 
3" 

un 2,00 R$ 345,21 R$ 690,42 R$ 200,71 RI 891,13 
0,06% elleV - _3 

93853 SINAPI Disjuntar monopolar termomagnetico 10A un 66.00 R$ 10,28 R$ 678,48 R$ 19723 RI 875,71 0,06% - - 

94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto 
de esquadrias - Guilhotina 

. 0,88 R$ 768,99 R$ 676,71 R$ 196,72 RI 873,43 0,06% • '.1' =El 

89629 SINAPI Té 90 soldável - 75rnm un 7,00 R$ 96,19 R$ 673,33 R$ 195,74 18$ 810,07 0 
91997 SINAPI Tomada universal, 20A, cor branca, completa un 23,00 R$ 28,56 R$ 656,88 RI 190,96 R$ 847,84 0,06% 

92917 SINAPI 
Armação de aço CA-50 0 8mm; Incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocactio 

43,92 RI 14,73 RI 648,94 RI 188,07 ~kl 4,

94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto 
de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6mm 

m2 1,05 R$ 612,86 R$ 643,50 R$ 187,07 in 830,57 
0,06% 

94589 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforrhe projeto 
de esquadrias - NaxImar - incluso vidro liso incolor, espessura 
6ITIM 

m0 1,05 RI 612,88 R$ 643,50 RI 187.07 RI 830,51 
0,06% - 

100860 SINAPI 
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO 
DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 

8,00 RI 80,15 R$ 641,20 RI 186,40 827,60 
0,06% - 

07791/0RS 
• E 

ORSE . 
Banheira Embutirem plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigoito 
ou equivalente un 2,00 R$ 320,16 R$ 640,32 RI 188,14 • RS 028,44 

• 0,06% 
21136 SINAPI Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões m 55,20 R$ 11,47 RI 633,14 R$ 184,05 R$ 817,20 0,06% 
C4409 SEINFRA Pintura Externa: uma demão de poliuretano ne cor ama m2 50,90 R$ 12,42 R$ 632,18 R$ 183,77 Ri . 815,95 006% 

04287/ORS 
E 

ORSE Dispensar Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 R$ 45,06 R$ 630,84 R$ 183,39 RI 814,23 
0,06% '_J % 

C
90373 MAM Joelho 900 soldavel com bucha de latão ... 25mm - 1/2". un 47,00 R$ 

..., 
• 13,33 R$ 626,51 RI 182 13 RI 808,84 

C0636 SEINFRA Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fi un 4,00 R$ 156,28 R$ 625,12 RI 181,72 RI 808,84 0,06% 

87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- Certimica 10 x 10 
cm - ind. rolunte - conforme projeto-, branco . 4,06%

ma •• 9,71 RI : 64,20 RI 823,38 R$ 181,22 RI 804,80 % "CMII 
95746 SINAPI Eletroduto aço galvanizado, 025mm (DN 3/4"), inclusive conexée m 29,80 R$ 20,83 R$ 620,73 R$ 180,45 IM 801,18 0,06% 
96361 SINAPI Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado m2 3,60 R$ 171,21 R$ 618,36 R$ 179 17 ai 795,53 0,06% 
C4642 SEINFRA Cadeira articulada para banho un 1,00 R$ 609,70 R$ 609,70 R$ 177,24 RI 788,94 0,06% 
89382 .SINAPI Joelho .90 soldável ,:•25mm un 88,00 RI .. 6,88 R$ 605,44 R$ 176,00 RI 711,44 0,06% 
89631 SINAPI Té 90 soldável - 85mm un 4,00 R$ 150,85 R$ 603,40 RI 175,41 RI 778,81 0,05% 
98111 SINAPI Cabia de Inspeção .com tampa em PVC, 0 230rnnn x 250mm • un • 11,00 R$ 53,82 RI •59Z02. R$ 172,10 11.1 704,12' 0, 
98463 SINAPI Clips galvanizado un 33,00 R$ 17,70 RI 584,10 R$ 169,80 In 753,90 0,05% 

. 93382 SINAPI Reaten'omanueldevataeconicompactaçáomocanizado rt10. :. 28,18 RI 22,14 R$ 579,63 R$ 168,50 Ft$ 748,12 0,05% 
C4624 SEINFRA Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m' 4,88 R$ 112,90 R$ 550,95 R$ 160,16 RI 711,11 0,05% 
89985 MAIN • . ReMato deli/aedo com canopla cromada 3/4" ..un 6,00 R$ • 87,85 RI • •527,10:_ RI .153.23 RI 860,33 0,05% 
94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto m' 1,14 R$ 441,17 RI 502,93 R$ 146,20 RI 849,14 0,05% 
99832 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 3,00 RI • '181,74 R$ 486,22 RI 341,05 RI 526.27 
95544 SINAPI Papeleira Metálica, DECA ou equivalente un 9,00 RI 53,63 R$ 482,67 R$ 140,31 RI 822,98 0,04% 

• C3505 SEINFRA Guarda corpo de 1,Orti de altura -4,00 R$ 119,27 . RI 47/.08 R$ 138,69 • it$ 810,77 0 

96558 SINAPI 
Concreto Bombeado kir= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento 

m' 0,76 RI 819,00 R$ 470,44 R$ 136,76 RI 807,20 
0,04% o 

• C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -63A • un 2,00 R$ 232,13 RI ",28 - R$ 134,96 10 594,22 0.04% Ct), 
03709/ORS 

E 
ORSE Papeleira de sobrepor interfolhado un 3,00 RI 153,12 R$ 459,36 RI 133,54 RI 592,90 

0,0" 
04042 SEINFRA Alarme sonoro/visual com acionador manual un 2,00 RI 224,40 R$ 44880 R$ 130,47 RI 579,27 0,04% 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiros 
LOCAL: Arame -MA 

101875 SINAPI 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 
disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro 
e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ 
porta, trinco e acessórios) 

un 1,00 R$ 443,06 R$ 443,06 R$ 128,80 RI 671,66 

0,04% 

suo 
.111 .... 

- 
91937 SINAPI Caixa de passage PVC octogonal 3" un 50,00 R$ 8,76 R$ 438,00 R$ 127,33 RS 585.33 0,04% 
C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR -40A un 3,00 R$ 137,47 R$ 412,41 RI 119,89 R$ $32,30 0,04% 
89861 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm un 8,00 RI 50,79 R$ 408,32 R$ 118,12 R$ 524,44 o 
89732 SINAPI Joelho PVC 45° 50mm un 31,00 R$ 13,10 R$ 406,10 R$ 118,05 RS 524,15 0,04% 

89596 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 
1/2" • 40,00 RI 10,15 R$ 406,00 R$ 118,02 RS 524,02 

0,04% 

102166 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 m2 1,09 R$ 370,70 R$ 404,06 R$ 117,46 RI 521,52 
0,04% 

101798 SINAPI Tampão feno fundido para passeio com inscrição "Incéndio" 
50X50cm un 1,00 RI 395,98 RI 395,96 R$ 115,11 $11,07 

0,04% 
89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm un 28,00 R$ 14,06 RI 393,68 R$ 114,44 R$ 505,12 0,04% 

86904 SINAPI Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, 
com válvula, sifão e engate flexivel cromadas 3,00 R$ 129,10 R$ 387,30 R$ 112,59 RI 489,59 

0,04% 

86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca 
ou equivalente un 3,00 R$ 129,10 RI 387,30 R$ 112,59 RI 499,89 

0,04% 

87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes Internas, externas, vigas, 
platlbanda e calhas 98,05 RI 3,95 387,30 R$ 112,59 499,88 

804% 
89450 SINAPI Tubo PVC soldável 0 60 mm m 11,00 RI 34,45 R$ 378,95 RI 110,16 RI 489,11 0,03% 
C4528 SEINFRA Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 - 2,5 metr s 19,00 RI 19,90 RI 378,10 R$ 109,91 RI 458,01 o, 
C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 1,00 R$ 375,71 R$ 375,71 RI 109,22 RI 484,93 0,03% 

92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, rt , 
dobra e colocação 28,01 R$ 13,20 R$ .369,73 RI 107,48 . RI 477,21 

0,03% 

89383 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

un 72,00 R$ 5,08 R$ 365,76 R$ 106,33 R$ 472,09 

0,03% 

96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, corn 
reaproveitamanto 

m2 4,40 ' R$ 80,03 352,13 RI 102,36 R$ 50 0,03% 
94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3" un 1,00 RI 351,41 R$ 351,41 R$ 102,15 RI 453,56 0,03% 

12128/0R6 
.. • E 

ORSE 
Barra &valsai°, para lavatório de canto, três lados fixa, em aço 
inox,1=18+25+18cm, d.1 1/4", ¡et:faval ou similar m 2,00. RI 172,03 :R$ 344,08 R$ 100,02 RI 444,08 

e 

30326 SBC Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, 
espessura 3crn 3,38 RI 100,03 R$ 338,10 R$ 98,29 R$ 436,39 

0,03% 

116138 ORSE 
Marcação de piso com tinta rétrorrefietiva para localização de 
eXtintor e hidrante, dimensões 100x100cni un 10;00 R$ 31,96 319,60 R$ 92,91 412,61 

0,03% 
C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 2,00 R$ 159,50 RI 319,00 R$ 92,73 RI 411,73 ' 0,03% 
C2507 SEINFRA Torneira elétrica Forni Maxi, Lorenzetti ou equivalente un 2,00 RI 

R$ 
159,50 
318,04 

R$ 
R$ 

319,00 
318,04 

R$ 
R$ 

92,73 
92,45 

RI 
RI 

411,73 
410,49 

0,03% 
0,03% 09051/ORSE ORSE Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com ban un 1,00 

89625 

87267 

BINAM 

SINAPI 

Tê 90 soldável- 5081m 
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 
cm - ind. rejunte - conforme projeto - vermelho 

un 

m 

... 14,00 

4,92 

R$. 

R$ 

2467 

64,20 

R$ 

RI 

317,38 

315,86 

RI 

R$ 

92,26 

91,82 

RI 

R$ 

408,64 

407,69 
0,03% 

C 

89579 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm : un 30,00 RI 10,33 R$ 309,90 R$ 90,09 RI MN 0,03% 
89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm un 4,00 RI 77,14 R$ 308,56 R$ 89,70 RI 398,26 0,03% 
89744 SINAPI Joelho PVC 90° 100mm un 12.00 . RI 25. R$ 303,12 RI 88,12 RI 301,24 
91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" un 27,00 RI 11,15 RI 301,05 R$ 87,52 RI 366,57 

, 
0,03% 

87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - centimica 10 x 10 
cm - ind. rejunte - conforme projeto - azul m' 4,60 RI 64,20 RI 295,32 R$ 85,85 RI 351,17 

0,03% IlEf . _1 f
c 

92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; induso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 19,45 R$ 14,73 RI 286,50 R$ 83,29 RI 369,78 

0,03% 
- t 

ó, 
,•

93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 4,00 R$ 70,84 RI 283,36 R$ 82,37 RI 385.73 C.-
0 

ml 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiros 
LOCAL Arame - MA 

89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm un 13,043 R$ 21,59 R$ 280 67 R$ 81,59 142 362,26 0,03% 1111. 9. 110118802= c 
04518/ORSE ORSE Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria ma 10,28 R$ 26,98 R$ 277,35 R$ 80,63 RI 357,96 3,03% c 

100705 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 4,00 R$ 68,39 R$ 273,56 R$ 79,52 RI 363,08 0,02% c 

92915 SINAPI 
Armação de aço CA-60 2/ 5,0mm; Incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 17,06 RI 16,01 R$ 273,13 RI 79,40 R$ 362,83 
0,02% 

101894 SINAPI Disjuntor tripolar terrnomagnético 63A un 2,00 RI 134,17 R$ 268,34 R$ 78,01 RI 346,35 0,02% 
91996 SINAPI Módulo 0e saída de rto (para chuveiro) un 10,00 R$ 26,18 R$ 261 80 R$ 76,11 RS 337,91 0,02% 

12897/ORSE ORSE 
Grelha FF 30x90cm, 135KG, p/ cx ralo com assentamento de 
argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e instalação un 3,00 RI 86,47 R$ 259,41 R$ 75,41 RI 934,82 

0,02% 

. 
2' 

93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m' 11,42 R$ 22,14 RI 252,84 RI 73,50 RI 326,34 0, 
89710 SINAPI Ralo seco PVC 100mm un 15,00 R$ 16,44 R$ 246,60 R$ 71,69 RI 318,29 0,02% 
130302 SBC Rodapé vindico de 7cm de altura m 8,90 RI 27,03 R$ 240 57 R$ 69,93 RI 310,50 0.02% 
89401 SINAPI Tubo PVC soldável 020 mm m 27,60 R$ 8,59 RI 237,08 R$ 68,92 RI 306,00 0,02% 
89630 SINAPI Te de redução 90 soldava! - 75mm - 60mtn un 3,00 RI 78,93 R$ 236 79 RI 68,83 RI 308,82 0,02% 

92916 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg 15,26 RI 15,47 R$ 236,07 R$ 68,63 RI 304,70 
0,02% 

89523 SINAPI joelho 45 soldável - 85mm un 2,00 RI 117,55 RI 235 10 R$ 68,34 RI 303,44 002% 
C2285 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,75 R$ 132,45 R$ 231,79 R$ 67,38 RI 299,17 0,02% 
89623 SINAPI Tè PVC sanitário 40mm-40mm un 12,00 R$ 19,09 RI 229;08 R$ 66,59 RI zsiksf • 

09848/ORS 
E 

ORSE Regulador 10 estagio com manometro un 1,00 R$ 227;76 R$ 227,76 RI 66,21 145 293,97 
0,02% 

93009 SINAPI Eletroduto PVC doido roscavel, 060mm (DN 2"), inclusive conex m 10,20 R$ 22,30 R$ 227 46 R$ 66,12 R$ 293,55 
C4042 SEINFRA Central de alarme un 1,00 R$ 224,40 R$ 224,40 R$ 65,23 RI 289,63 0,02% 
89731 SINAPI Joelho PVC 90° 50mm un 18,00 RI 12,41. R$ 223,38 R$ 64,94 RI 21111,32 0,02% 

94263 SINAPI Meio-fio concreto, moldado in loco, 11,5cm base x 22cm altura m 8,06 R$ 27,67 R$ 223,02 R$ 64,83 RI 237,85 
0,02% 

• 104341 SINAPI 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, 
ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF :08/2022 • 

un 25,00 RI 8„78 RI 219,00 RI 63,63 RI 282,66 

1). 

, 

92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg 13,66 R$ 16,01 R$ 218,70 R$ 63,58 RI 282,27 

0,02% 
89726 SINAPI Jorsho PVC 45°40mm un 32,00 R$ ...ma RI • 218,24 R$ 63,44 Ri 281,84 0,02% 
89785 SINAPI Junção PVC simples 50mm-50mm un 9,00 R$ 23,56 RI 212,04 R$ 61,64 RI 273,68 0,02% 
92915 . • SINAPI Armação de aço CA-80 0 4,2mm; incluso fornecimento, corte, do kg 13,08 RI 16,01 R$ 209,41 . RI 60,88 R$. '210,29 AM% 

93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2,0 m 

m' 3,65 RI 57,24 R$ 208,93 R$ 60,73 RI 269,66 
0,02% 

C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00 R$ 206,00 RI 206,00 RI 59,88 R$ 245,88 0,02% 
90374 SINAPI Té soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" •un 9,00 R$ 22,18 R$ 199,62 R$ 58,03 RI 257,65 0,02% 

96463 SINAPI Conectormini-gar em bronze estanhado un 11,00 R$ 17,70 RI 194,70 R$ 56,60 RI 261,30 0,82% 
, 

89739 SINAPI Joelho PVC 45° 75mm un 9,00 R$ 21,23 R$ 191,07 RI 55,54 RI 246,61 0,02% 
89827 : MAN Te dorfedução90 sQ/Oilvel•- 60Mfn - 259191 uri 

un 
10,00 
6,00 

R$ 
R$ 

18,78 
31,04 

Rã • : 
RI 

187,80-
186,24 

RI 
R$ 

54,59 
54,14 

RI. 
RI 

24249 
240,313 

0,02% 
0,52% 89613 SINAPI Adaptador sol, curto com bolsa-rosca para registro - 75mm -2 1/: 

93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20A un 16,00 R$ 11,64 RI 186,24 R$ 54,14 R$ 240,38 o 
90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" un 8,00 R$ 22,18 R$ 177,44 RI 51,58 RI 229,02 0,02% 

102219 SINAPI 
PINTURA TINTA DE ABABAMENTO (PIGMENTADA) 
ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF 01/2021 (RODA MEIO> 

in 12,72 RI 13,34 RI 169,68 R$ 49,33 R$ 
• 

10,01 
CC 

, 
92924 SINAPI Armação de aço CA-50 0 25mm; incluso fornecimento, corte, 

dobra e colocação 
kg 13,87 R$ 12,20 R$ 169,21 R$ 49,19 R$ 218,40 

0,02% 
,'l 

86906 SINAPI Torneira pare lavatório com acionamento por alavanca un 3,00 R$ 55,20 RI 165,60 R$ 48,14 RI 213,74 0,02% • 2: i 
89395 SINAPI Té 90 soldável - 25mm un 17,00 R$ 9,72 R$ 165,24 R$ 48,04 RI 213,28 0,02% k c 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiros 
LOCAL: Arame MA 

93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 2,00 R$ 82 20 R$ 164 40 R$ 47 79 Ré 212,19 0.01% 
89986 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" un 2,00 R$ 81 72 R$ 163,44 R$ 47,51 RI 210,95 em% 
89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 80mrn un 4,00 R$ 

..._ 
40,83 R$ 163,32 R$ 47,48 RS 210,80 

__ 
0,01% 

92377 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 2,00 R$ 81 03 R$ 162 06 R$ 47 11 RI 209,17 em% 
90373 SINAPI Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4 un 12,00 R$ 13 33 R$ 159 96 R$ 46 50 159 206,46 0,01% 
89630 SINAPI Té de redução 90 solda'vel - 60mm - 50mm un 200 R$ 78 93 RI 157 86 R$ 45 89 . R$ 

- 
203,75 em% 

C0505 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm un 
_ 

400 R$ 37 92 ' R$ 151 68 R$ 44 09 RI 195,77 em% 
93672 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 40A un 2,00 R$ 75 75 R$ 151 50 R$ 44,04 R$ 

, 
195,54 001% 

89746 SINAPI Joelho PVC 45° 100mm un 8,00 R$ 25 20 R$ 151 20 
' 

R$ 43,95 RI 195,15 0O1% 
C0498 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm un 5,00 R$ 29 18 R$ 145 90 R$ 42 41 RS 188,31 0,01% 
86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim un 7,00 R$ 20,82 R$ 145,74 ' R$ 42,37 RI 188,11 0.01% 
92352 SINAPI Cotovelo 45° galvanizado 21/2" un 1,00 R$ 14085 R$ 140 65 R$ 40 89 R5 181,54 0,01% 
C4823 SEINFRA Terminal de Ventilação 75mm un 9,00 R$ 15 37 R$ 138 33 R$ 40 21 RI 178,54 0,01% 
C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 25A un ' 1,00 R$ 137 47 RI 137 47 R$ 39 96 RI 177,43 em% ' 
93668 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 16A un 2,00 R$ 64 76 RI 129 52 - R$ 37,65 R8 187,17 0,02.% 
89605 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm un 6,00 R$ 21 27 R$ 127 62 R$ 37 10 RI 164,72 0,01% 
95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m° 4,84 RI 25 79 RI 124 82 RI 36,29 R$ 181,11 0,01% • C 
91846 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 15,20 R$ 7,98 R$ 121 30 R$ 3526 . RI 156,56 em% 
96969 SINAPI Pára-raios tipo Franldln em latão croMado un 1,00 R$ 113,91 R$ 113 91 R$ 33 11 .Itt 147,02 0,01% 
C4567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un 2,00 R$ 

.. 
56,66 R$ 113 32 R$ 32,94 RI 146,26 o,ots 

92002 SINAPI Tomada dupla 10A, completa 3,00 R$ 3505 R$ 107 85 R$ 31 35 ItS 139,20 0,01% 
C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação 50mm un 9,00 R$ 11 71 R$ 105 39 R$ 3064 RI 196,03 em% 

- 

92027 SINAPI. Interruptor 2 teclas simples e tomada • un • 2,00 RI 52 38 RI 104 76. .• R$ 3045 RI 135,21 .0.01% 

CPS004 CPU 
Instalação de chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0.4m, e,-- 1mm 
para as portas m. 1,00 R$ 98,36 R$ 98,36 RI 28,59 as 126,95 

Nom 
89616 SINAPI Adaptador sol Clift0 coroborsa-rosca para registro - 85mm - " un 2,00 R$ • . 48,09 R$ 98,18 R$ 27,96 155 124,14 0,01% 
C3579 SEINFRA Quadro de medição un 1,00 R$ 86,93 R$ 86 93 R$ 25 27 Ri 112,20 em% 
C4568 SEINFRA Guias de cabos simples _. un 2,00 RI 39,09 R$ 78,18 R$ 22,73 Rã 100,81 AM% 
C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical un 2,00 R$ 39,09 R$ 78 18 R$ 22,73 RI 100,91 em% 

94708 SINAPI
• Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - un 3,00 RI 25,97 • R$ .77,91 R$ 22,65 ai 109,56 

0,01% 
89866 SINAPI Joelho 90- 25mm un 14,00 R$ 5,48 R$ 76 72 R$ 22,30 RI 99,02 om% 

- .0 

91869 SINAPI Eletroduto:PV.0 rigida Mscavel 1.1/4", inclusive conexões M 4,80 RI 14,50 RI, 89,60 R$ 2023, R5 89,83 Am% 
C0500 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm un 2,00 . R$ 34 64 R$ 69 28 R$ 20,14 RI 89,42 0,01% 
91953 SINAPI Intermptor 1 teda simples un .3;00 RI 22 32 RI 66,96 R$ 19,47 RI • • . • 84.43. • • AM% 
89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm un 12,00 R$ 5,22 R$ 62,64 R$ 18,21 RI 80,85 em% 
89885 SINAPI . Junção PVC simples 75mm-50mm un : 1,00. R$ 61,56 • • RI 61,56 R$ 17,90 RI 79,46 Nom 
101616 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas In. 13,37 R$ 4,26 R$ 56,96 R$ 16,56 RI 73,51 tom% 
95601 SINAPI Arrasamento mecanico de estaca de cortcreto armado, diametror un 5,00 RI 10,99 R$ 54,95 R$ 15,97 Rã • 70,92 
89687 SINAPI Té PVC sanitario 75mm-75mm un 1,00 R$ 53,57 R$ 53 57 R$ 15,57 in 69,14 o om 
93657 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 4,00 R$ 12,73 RI 50,92 R$ 14,80 RI 65,72 
91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples un 1,00 R$ 48,54 RI 48,54 R$ 14,11 RI 62,65 
C4922 SE1NPRA Fás adesiva antlden*ante 50mm para degraus dds:banheliós un 1,00 R$ 42,36 - R$ 42,38 R$ 12,31 ' RI 1 o. c 

11853/ORS 
E 

ORSE Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido 
fumar" o 

un 1,00 R$ 41,76 R$ 41,76 R$ 12,14 RI 53,90 
0056 

::=IIIII-

11853/ORS 
E 

ORSE Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo 
inflamavel" un 1,00 RI 41,76 RI 41,78 R$ 12,14 :Ri 53,90 

0,00% •..., 1 =1 
C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical, fechado un • 1,00 R$ 

- 
39,09 R$ 39 09 R$ 1135 RI • 50,45 0,00% 

C4588 SEINFRA Guiada Cabos Superior, fechado uri 160 R$ 39,06 RI 39,09 R$ 11,36 R$ 80,46 000% 
11976/ORSE ORSE Abraçadeira-guia reforçada 2" un 4,00 R$ 9,12 RI 36,48 RI 10,60 RI 47,08 0,00% 

89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100min-50mm un 1,00 RI •• • 35,98 R$ 35,88 R$ 10,46 155 46.44 o 00% 
89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm un 2,00 R$ 16 44 R$ 32 88 R$ 9,56 its 42,44 0,00% 
93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 3,00 RI • 10 70 R$ 32,10 R$ 9,33 41,43 o. - I 
93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m° 1,23 R$ 22,14 R$ 27 23 , R$ 792 R$ 35,15 em% '. C 1 



CURVA ABC 

OBRA Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiros 
LOCAL: Arame - MA 

89869 SINAPI Tê 25rnm un 3,00 R$ 7,84 R$ 23,52 R$ 6,94 RI 30,38 
89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm un 4,00 R$ 5,66 R$ 22,64 R$ 6,58 RI 29,22 mo% 
93654 SINAPI Disjuntar mon000lar termomagnético 16A un 2,00 R$ 10,70 RI 21,40 R$ 6,22 27.92 
101616 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m 4,84 R$ 4,26 RI 20,62 R$ 5,99 NI 26,81 ozio% 
93658 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 40A un 1,00 R$ 18,29 RI 18,29 R$ 5,32 ai 23,91 c00% 
C0503 SEINFFtA Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm un 1,00 RI 18,16 RI 18,16 R$ 5,28 NI 23,44 0,00% 

89376 SINAPI 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA 
REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO 
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 06/2022 

un 4,00 RI 4,25 17,00 RI 4,94 19$ 21,94 

orlas 
11111 

38084 SINAPI Instalação tomada completa TV/SAT com conector emenda para un 1,00 R$ 16,93 R$ 16,93 RI 4,92 NI 21,85 0,00% 
89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm un 3,00 RI 5,22 R$ 15,66 R$ 4,55 RI 20,2$ ore% 

10762/ORS 
E 

ORSE Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio. OBS: 
Referência atualizada de sinapi para orse m. 0,24 RI 61,76 RI 14,82 R$ 4,31 NI 19,13 

0,00% 
C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) m. RI 6,09 R$ RI oxioz 

98525 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada 
vegetal R$ 0,32 RI RI RI 

o ars 

93382 SINAPI Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material arção - 
areno TIso (entre (entre baldrames) 

m' RI 22,14 RI RI 
0a0s6 

93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha 
até h=2,0 m m' R$ 57,24 RI R$ RI 

0,00% 
101616 SINAPI Regularização e comua cão do fundo de valas m RI 4,26 RI RI ema 
93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m2 R$ 22,14 R$ 

, 
R$ RI o,00x 

96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm ma RS 26,88 RI - R$ o 
96535 SINAPI Formado madeira em tábuas para fundações, com reaproveitam m. R$ 128,28 R$ R$ RI 0,00% 

. 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6,3rnm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e. colocação kg RI 15,47 R$ - R$ 

C 
92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobr kg R$ 14,73 R$ RI RI moa 

92919 SINAPI
Armação de aço CA-50 0 10rnm;• incluso fornecimento, Corte, 
dobra e coiocaçao 

kg • RI 13,20 RI Re
1900% O 

92921 SINAPI Armação desço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg R$ 11,13 R$ - R$ - RI - 
0,00% 

92915 SINAI?! 
. 

Armação de aço CA-60 0 5,0rnm; inclitito fornecimento, corte, • 
dobra e colocação • 

R$ , . 16,01 RI RI In • o, 

96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' R$ 619,00 R$ - R$ - RI - 

o,00x 
.,..‘ 
',MI 

95241 

CPU 

SINAPI • 

SINAPI 

Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5crn - fundo de vala 
Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com 
impermeabilizante - entre baldrames 

ra' . , 

m2

R$ .. 

R$ 

25,79. 

523,76 

R$ 

R$ R$ 

RS 

RI 

- 

- 

0,00% 

0,00% 
96538 •• SINAPI Forma da madeira em tábuas para fundações, COM roaProvoilom n? .:. RI 70,18 RS . - . RS •es 
92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobr kg R$ 14,73 R$ R$ RI coo, 

92919 

92921 

SINAPI 

SINAPI 

Annitção de aço CA4,50 0 10mm; lodoso forneCimento, corte, • • 
dobra* coloca 
Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fomecimento, corte, 
dobra e colocação 

kg • 

kg 

. R$ 

R$ 

1 ,20

11,13 

Rã 

R$ 

- RI 

R$ 

RS 

RI 

006% 

0,00% . ."...Mni 

92915 

• 
96558 

SINAPI , . 

SINAPI 

Armação de aço CA-60.0 5,0mm; inclusofornecimento, corte, 
dobra e colocação •
Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lolhçamento 
e adensamento 

kg 
• 

m' 

R$ 

R$ 

16,01 

619,00 

RI 

RI 

R$ 

R$ RI 
oco% 

... ..=n1 

- 
Cerm

c --.1 
100897 SINAPI Estaca 0 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem 

armação 112,80 RI RS 

95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura San m2 R$ 25,79 RI RI 0.00% C p; 

98534 SINAPI 
F de madeira em tábuas para fundações, Com 
reaproveitamento m' RI 80,03 RI RS RI 

0, c 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiros 
LOCAL: Arame - MA 

92915 SINAPI Armação de aço CA-600 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg R$ 16,01 R$ - R$ - RI - 0,00% 

98558 SINAPI Concreto Bombeado foice 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento rn, R$ 619,00 RI RI Ri 

• 
95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2 RI 25,79 R$ R$ RI 0,00% 
96820 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com 

impermeabllizante - entre baldrames m' RI 516,11 R$ R$ RS 
o,00x 

96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com 
reaproveitamento m2 R$ 70,18 R$ RI RI 

Ao% •ffille 

92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 &rim; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação 

_ 
RI 1 3 4,7 R$ RI 

000% 
'M .. ei 

96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' R$ 619,00 R$ R$ RI 

O 00% :••k=lelle 

92423 SINAPI Montagem e desmontagem de f0f1118 para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificado reaproveitamento m2 RI 57,89 RI RI 

cum - 

92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg R$ 13,20 RI R$ os 

o DD% 
92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm: Incluso fornecimento„ 

dobra e colocaçfto R$ 11,13 RI R$ 

92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação kg R$ 16,01 RI R$ RS 

000% 
96558 SINAPI Concreto Bombeado fck. 25MPe; incluindo preparo, lançamento 

e adensamento m' RI 619,00 RI R$ 
Notte 

92460 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de 
madeira compensada plastificado com reaproveitamento m2 R$ 85,98 RI R$ RI 

miex 
92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento. corte, 

dobra e colocação RI 14,73 RI - RI RI o C 
92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 1 Omm, incluso fornecimento, corte, 

dobra e colocação kg R$ 13,20 R$ R$ RI 
0,00% 

92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, 
dobra e colocação k9 RI 16,01 RI RI As 

96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento 
e adensamento m' RI 619,00 R$ R$ RI 

000% 
93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldede fcke 20MPa, seção 10x1Ocrn m R$ 63,31 R$ RI RI - O DO% 

... 

103329 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos 
(dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa 
no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos 

m2 R$ 71,43 R$ - R$ - RS - 

o,00z 

103325 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÂO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 
CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m2

m2

R$ 86,55 

R$ 134,04 

R$ 

R$ .- R$ - 

- 

RS - 

o,00s6 

o,omc 

• 
101159 SINAPI 

ALVENARIA DE VEDAÇÁO DE BLOCOS CERÂMICOS 
MACIÇOS DE 5X10)(20CM (ESPESSURA 10CM) E • 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF 05/2020 

- • •• •• 

93202 SINAPI 
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos 
maciços 5x10x2Ocrn 1 vez (esp. 20cm), a ntamento c/ 
argamassa traçO1:6 (cimento e areie) 

RI 21,52 -, R$ 
Doom 

,, i 

, 



CURVA ABC 

OBRA: Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiras 
LOCAL: Arame - MA 

92567 SINAPI Estrutura steel trame metalica em tesouras m2 R$ 34,66 R$ - R$ - RI - soes c 
92542 SINAPI Telha Sanduíche metalica com preenchimento em PIR m° R$ 99 36 R$ - R$ --tet o os% ameassuas=i 
94228 SINAPI Calha em chapa metalica N°22 desenvolvimento de 63 cm m2 R$ 90 02 R$ RI 0,00% MINIZZIERMI= 

04953/ORS 
E 

ORSE Impermeabilizaçtto com tinta betuminosa em fundações (vigas 
baldrames) R$ 25,72 RS R$ RI 

0,00% C 
87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, 

platibanda e calhas m° R$ 3,95 R$ R$ RI o orei 

87535 SINAPI Emboço para paredes internas traço 1:2:9- preparo manual - 
espessura 2,0 ore RS 28,09 R$ R$ 00% 

87792 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo 
manual - espessura 2,5 cm m2 R$ 31,75 R$ R$ RI 

000% 

87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 
1:4,5 - espessura 0,5 cm RS 28,12 RI R$ 

89848 SINAPI Tubo de PVC 0100mm m RI 27 27 R$ R$ RI 
89849 SINAPI Tubo de PVC 0150mm m RI 57 07 . R$ RI RI 

0,00% 
rum 

89746 SINAPI Joelho 45- 100mm un R$ 25 20 RI R$ FM 0,00% 
89744 SINAPI Joelho 90- 100mm un RI 25 26 RI '. RI o c 
89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm un R$ 87,59 R$ R$ RI 000% 
89675 SINAPI Tê 100mm 005 R$ 75 73 R$ RI 0,00% c 

04283/ORSE ORSE Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm un R$ 42,95 RI R$ es 0,00% 
72285 SINAPI Cabra de areia sem grelha 60x80cm un RI 94,45 RI • R$ o, 

04883/ORSE ORSE Caixa de inspeção 60x60cm. OBS: Referenécia atualizada de 
sinapi para orne un R$ 586,19 R$ R$ RS 

0,00% 
• 91634 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 025mm (DN 3/4"), i m RI 796 Ft$ R$ RI 0.00% IMINIMOMMIONICi= 

C1154 , SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões m RI 86,70 R$ R$ RI 0,00% 

RS 1.420 360,84

ITALO LIMA SILVA 

CREA-MA 111950020-6 

• • • • 



PREFEITURA 

1- 12 44 
- ums administração 

DE 

:lie SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

todos 

DATA BASE: AGOSTO/22 

para 

Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiras 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Local: Pov. Cajazeiras, arame - MA 

B : 2907% 
r 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 91.221,67 
1.1 00051/ORSE ORSE Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal m2 10 00 R$ 377 22 R$ 486 87 R$ 4.868,70 
1.2 98458 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m) m2 99 00 R$ 153 79 R$ 198 49 R$ 19.650,51 

1.3 , C2850 SEINFRA 
Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, 
caixa de proteção para medidor e aterramento un 1,00 R$ 1.308,20 R$ 1.688,49 R$ 1.688,49 

1.4 93214 SINAPI Instalação provisória de água un 100 R$ 6.467 01 R$ 8.346 96 R$ 8.346,96 
1.5 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto 

_. 
un 1,00 R$ 206,00 R$ 265,88 R$ 265,88 

1.6 93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos m2 252 R$ 987 33 R$ 1.27434 R$ 3.211,33 
1.7 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m2 m2 20 00 R$ 1.13478 R$ 1.46466 R$ 29.293,20 
1.8 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito m2 20 00 R$ 925 73 R$ 1.19483 R$ 23.896,60 
1.9 C1630 SEINFRA Locação da obra (execução de gabarito) m2 R$ 609 R$ 7,86 R$ - 
1.10 98525 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal m2 R$ 032 R$ 041 R$ - 
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES 14 1.889,27 

2.1 EDIFICAÇÃO 
2.1.1 93382 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m3 R$ 22,14 R$ 28 57 R$ - 
2.1.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2 O m rn R$ 57 24 R$ 73 87 R$ - 
2.1.3 101616 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m2 R$ 426 R$ 549 R$ 
2.1.4 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3 R$ 22 14 R$ 28 57 R$ - 
2.2 MURETA E ABRIGO GÁS R$ - R$ - 

2.2.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m, 15,68 R$ 57,24 R$ 73 87 R$ 1.158,28 
2.2.2 101616 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m2 13 37 R$ 426 R$ 549 R$ 73,40 
2.2.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3 11 42 R$ 22,14 R$ 28,57 R$ 326,26 
2.3 CASTELO D'ÁGUA R$ - R$ - 

2.3.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m3 365 R$ 57,24 R$ 73,87 R$ 269,62 
2.3.2 101616 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m2 4,84 R$ 4,26 R$ 5,49 R$ 26,57 
2.3.3 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3 1,23 R$ 22,14 R$ 28,57 R$ 35,14 

3 FUNDAÇÕES 8.911,50 
3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS R$ - R$ - 

3.1.1 96619 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2 R$ 26,68 R$ 34,43 R$ - 
3.1.2 96535 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2 R$ 128 28 R$ 165 57 R$ _ 
3.1.3 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 15 47 R$ 19 96 R$ - 
3.1.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 14,73 R$ 19,01 R$ - 
3.1.5 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 13 20 R$ 17,03 R$ - 
3.1.6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 11,13 R$ 14,36 R$ - 
3.1.7 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 16,01 R$ 20,66 R$ - 
3.1.8 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3 • R$ 619,00 R$ 798,94 R$ - • 
3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES -VIGAS BALDRAMES R$ - R$ 

„„......"-""`..

3.2.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala m2 R$ 25 79 R$ 33,28 R$ j - -rt ..1 
3.2.2 CPU SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames m3 R$ 523,76 R$ 676,01 R$ _ -,.w ` 
3.2.3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2 R$ 70,18 R$ 90,58 R$ 1 - 1 
3.2.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 14,73 R$ 19 01 R$ cr ¡ - I 

? 



PREFEITURA 

- Unia adroiniatraçaa 

DE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 
para todas 

DATA BASE: AGOSTO/22 

Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencionai - Cajazeiras 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Local: Pov. Cajazeiras, arame - MA 

BDI: 2907% 

3.2.5 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 13,20 R$ 17,03 R$ - 
3.2.6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 11,13 R$ 14,36 R$ - 
3.2.7 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 16,01 R$ 20,66 R$ - 
3.2.8 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento rn3 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ - 
3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA R$ - R$ - 

3.3.1 100896 SINAPI Estaca 0 25cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação - 7m m 35,00 R$ 57,87 R$ 74,69 R$ 2.614,15 
3.3.2 95601 SINAPI Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm un 5,00 R$ 10,99 R$ 14,18 R$ 70,90 
3.3.3 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2 4,84 R$ 25,79 R$ 33,28 R$ 161,07 
3.3.4 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2 4,40 R$ 80,03 R$ 103,29 R$ 454,47 
3.3.5 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 116,61 R$ 13,20 R$ 17,03 R$ 1.985,86 
3.3.6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 83,78 R$ 11,13 R$ 14,36 R$ 1.203,08 
3.3.7 92924 SINAPI Armação de aço CA-50 0 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,87 R$ 12,20 R$ 15,74 R$ 218,31 
3.3.8 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 4,2mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,08 R$ 16 01 R$ 20,66 R$ 270,23 
3.3.9 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3 242 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ 1.933,43 
3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS R$ - R$ - 

3.4.1 100897 SINAPI Estaca 0 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação m R$ 112,80 R$ 145,59 R$ - 
3.4.2 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2 R$ 25,79 R$ 33,28 R$ - 
3.4.3 96534 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2 R$ 80,03 R$ 103,29 R$ - 
3.4.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 16,01 R$ 20 66 R$ - 
3.4.5 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo lançamento e adensamento m3 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ - 
3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME R$ R$ - 

3.5.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m2 R$ 25,79 R$ 33,28 R$ - 
3.5.2 96620 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames rn3 R$ 516 11 R$ 666,14 R$ - 
3.5.3 96536 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m2 R$ 70,18 R$ 90,58 R$ - 
3.5.4 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 14,73 R$ 19,01 R$ - 
3.5.5 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ - 

4 SUPERESTRUTURA R$ 6.983,67 
4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES R$ - R$ - 

4.1.1 92423 SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificado com 
reaproveitamento m2 R$ 57,69 R$ 74,46 R$ - 

4.1.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 13,20 R$ 17,03 R$ - 
4.1.3 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 0 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação j_g< R$ 11,13 R$ 14,36 R$ 
4.1.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação 

.____ 
kg R$ 16 01 R$ 20,66 R$ - 

4.1.5 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ - 
4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS R$ - R$ - 

4.2.1 92460 e SINAPI Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada co cao com 
reaproveitamento 

• m2
R$ 85,98 R$ 110,97 'R$ - 

4.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 14,73 R$ 19,01 R$ 
4.2.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg R$ 13,20 R$ 17,03 

. 
R$ - 

4.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação • kg R$ 16,01 R$ 20,66 R$ i - 
iir :' 4.2.5 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m R$ 619,00 R$ 798,94 R$ i -

031 

;••.) 
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4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS R$ - R$ 

4.3.1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m R$ 63,31 R$ 81,71 R$ - 
4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES R$ - R$ 

4.4.1 92423 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m2 18,00 R$ 57,69 R$ 74,46 R$ 1.340,28

4.4.2 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,66 R$ 16,01 R$ 20,66 R$ 282,21 

4.4.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 43,92 R$ 14,73 R$ 19,01 R$ 834,91 

4.4.4 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3 0,76 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ 607,j

4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE R$ - R$ - 

4.5.1 92423 SINAPI 
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com 
reaproveitamento 

m2 19,24 R$ 57,69 

_ 

R$ 74,46 R$ 1.432,61

4.5.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 0 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 15,26 ' R$ 15,47 R$ 19,96 R$ 304,58 

4.5.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 0 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 19 45 R$ 14 73 R$ 19,01 R$ 369,74 

4.5.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 0 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 28,01 R$ 13,20 R$ 17,03 R$ 477 01 

4.5.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 0 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 17,06 R$ 16,01 R$ 20,66 R$ 352,45 

4.5.6 96558 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m3 1,23 R$ 619,00 R$ 798,94 R$ 982,69 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$ 28.923,89 

5.1 ELEMENTOS VAZADOS R$ - R$ - 

5.1.1 101161 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) rn2 6,10 R$ 176,48 R$ 227,78 R$ 1.389,45 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO R$ - R$ - 

5.2.1 103323 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna 

m2 253,00 R$ 51,05 R$ 65,89 R$ 16.670,17

5.2.2 103329 SINAPI 
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos 

m2 R$ 71,43 R$ 92,19 R$ - 

5.2.3 103325 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

. 

m2 R$ 66,55 R$ 85,89 R$ - 

5.2.4 101159 SINAPI 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_05/2020 

- m2 R$ 134,04 R$ 173,00 R$ - 

5.2.5 93202 SINAPI 
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento 
c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) 

m 

_ 

R$ 21,52 R$ 27,77 R$ - 

5.2.6 C4070 SEINFRA 
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 
1:4 

m2 8,06 R$ 448,14 R$ 578,41 R$ 4.661,98 

5.2.7 96361 SINAPI Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado 
_ m2 3,60 R$ 171,21 R$ 220,98 R$ 795,52 

9.3 ALVENARIA DA MURETA• • R$ • - R$ - 

5.3.1 103325 SINAPI 

_ 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM 
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m' 62,95 R$ 66, C .2 (1.- `‘`N R$ .„ )er  85,89 ,,, R$ 5.406,77 

6 ESQUADRIAS x c R$ 230.888 31 

6.1 PORTAS DE MADEIRA t $  R$ - 
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6.1.1 90842 SINAPI Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 6 00 R$ 797 09 R$ 1.028,80 R$ 6.172,80 
6.1.2 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 

esquadrias un 3,00 R$ 836,39 R$ 1.079,52 R$ 3.238,56 
6.1.3 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM3 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 6,00 R$ 836,39 R$ 1.079,52 R$ 6.477,12 
6.1.4 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 3,00 R$ 836,39 R$ 1.079,52 R$ 3.238,56 
6.1.5 90843 SINAPI Porta de Madeira - PM5 - 82x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias un 5,00 R$ 836,39 R$ 1.079,52 R$ 5.397,60 
6.1.6 100700 SINAPI Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso 

ferragens, conforme projeto de esquadrias un 4,00 R$ 643,77 R$ 830,91 R$ 3.323,64 
6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS R$ - R$ - 

6.2.1 100705 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 4,00 R$ 68,39 R$ 88,27 R$ 353,08 
6.2.2 C1898 SEINFRA Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta nas portas PM3 e PM5 m 4,80 R$ 225,57 R$ 291,14 R$ 1.397,47 
6.2.3 CPS004 CPU Instalação de chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas m2 1 00 R$ 98 36 R$ 126,95 R$ 126,95 
6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO R$ - R$ - 

6.3.1 91341 SINAPI Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens e vidro m2 2,10 R$ 622,76 R$ 803,79 R$ 1.687,95 

6.3.2 91341 SINAPI Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens m2 1,68 R$ 622,76 R$ 803,79 R$ 1.350,36 

6.3.3 91341 SINAPI Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens 

m2 3,36 R$ 622,76 R$ 803,79 R$ 2.700,73 

6.3.4 4922 SINAPI Porta de correr - PA4 - 450x210 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, 
espessura 8mm rn2 83,48 R$ 369,84 R$ 477,35 R$ 39.849,17 

6.3.5 91341 SINAPI Porta de abrir - PA5 - 120x170 - em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, 
inclusive ferragens m 2 2,04 R$ 622,76 R$ 803,79 R$ 1.639,73 

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV R$ - R$ - 
6.4.1 C1952 SINAPI Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de esquadrias un 1,00 R$ 4.448,73 R$ 5.741,97 R$ 5.741,97 
6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA R$ - R$ - 

6.5.1 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m2 0,88 R$ 768,99 R$ 992,53 R$ 873,42 
6.5.2 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m2 2,15 R$ 768 99 R$ 992,53 R$ 2.133,93 
6.5.3 100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m2 1,61 R$ 662,85 R$ 855,54 R$ 1.377,41 
6.5.4 94559 SINAPI Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m2 2,73 R$ 768,99 R$ 992,53 R$ 2.709,60 
6.5.5 100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m2 2,16 R$ 662,85 R$ 855,54 R$ 1.847,96 
6.5.6 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso 

incolor, espessura 6mm m2 1,05 R$ 612,86 R$ 791,01 R$ 830,56 

6.5.7 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso 
incolor, espessura 6mm 

m2 12,60 R$ 612,86 R$ 791,01 R$ 9.966,72 

6.5.8 94569 SINAPI Janela degeklumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadries - Maxim-ar - incluso vidro liso 
incolor, espessura 6mm 

m2 8,40 
• 

R$ 612,86 R$ 791,01 
- 

R$ 6.644,48 

6.5.9 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso 
incolor, espessura 6mm m2 6,30 R$ 612,86 $ 

.. 
? 

-,-, 01 R$ 4.983,36 

6.5.10 94569 SINAPI Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso 
incolor, espessura 6mm m2 1,05 R$ 612,8 :I.Y.41.•"'" 

.,, 
79 1 ?Mt R$ 830,56 



PREFEITURA 

i P iiti 
- li ,na administração 

DE 

It SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 

todos 

DATA BASE: AGOSTO/22 

para 

Projeto Padrão FNDE - Projeto Tipo 2 Convencional - Cajazeiras 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Local: Pov. Cajazeiras, arame - MA 

BDI: 29,07% 

...4f,•• 
... ... .: 

''.. . ' 5:,:y:4:1 
-"A 

6.5.11 94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso 
incolor, espessura 6mm 

m2 5,25 R$ 612,86 R$ 791,01 R$ 4.152,80 

6.5.12 94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso 
incolor, espessura 6mm 

m2 4,20 R$ 612,86 R$ 791,01 R$ 3.322,24 

6.5.13 94569 SINAPI 
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso 
incolor, espessura 6mm 

m2 16,80 R$ 612,86 R$ 791,01 R$ 13.288,96 

6.5.14 100674 SINAPI Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m2 2 72 ' R$ 662 85 R$ 855 54 R$ 2.327,06 

6.5.15 04518/ORSE ORSE Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m2 10,28 R$ 26,98 R$ 34,82 R$ 357,94 

6.6 VIDROS R$ - R$ - 
6.6.1 102166 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas 

_ 
m2 13,33 R$ 370,70 R$ 478,46 R$ 6.377,87 

6.6.2 102166 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 m2 1 09 R$ 370 70 R$ 478,46 R$ 521,52 
6.6.3 102169 SINAPI Box em vidro temperado incolor, lOmm, com altura de 1,80m m2 7,20 R$ 370,70 R$ 478,46 R$ 3.444,91 
6.6.4 C4835 SEINFRA Espelho cristal espessura 4mm sem moldura. OBS: Referência atualizada de sinapi para seinfra m2 7,50 R$ 450,49 R$ 581,44 R$ 4.360,80 
6.7 ESQUADRIA- GRADIL METÁLICO 

_ 
R$ - R$ - 

6.7.1 03946/ORSE ORSE Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) m2 71,89 R$ 404,04 R$ 521,49 R$ 37.489,91 

6.7.2 100701 SINAPI Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) ....2 ", 5,27 R$ 542,82 R$ 700,61 R$ 3.692,21 

6.7.3 09945/ORSE ORSE Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura 

.. 
m2 116,76 R$ 184,01 R$ 237,50 R$ 27.730,50 

6.7.4 03946/ORSE ORSE Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura m2 17,12 R$ 404,04 R$ 521,49 R$ 8.927,90 

7 SISTEMA DE COBERTURA R$ 33.208,69 
7.1 92567 SINAPI Estrutura steel frame metalica em tesouras m2 R$ 34,66 R$ 44,73 R$ - 

7.2 92542 SINAPI Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR m2 R$ 99 36 R$ 128 24 R$ - 
7.4 94228 SINAPI Calha em chapa metalica N° 22 desenvolvimento de 63 cm m2 R$ 90,02 R$ 116,18 R$ _ 

7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm m 93,60 R$ 54 92 R$ 70 88 R$ 6.634,36 
7.6 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm m 45,70 R$ 54,92 R$ 70,88 R$ 3.239,21 
7.7 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm m 126,60 R$ 54,92 R$ 70,88 R$ 8.973,40 
7.8 101979 SINAPI Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 233,60 R$ 47,64 R$ 61,48 R$ 14.361,72 
e IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 6.557,79 

8.1 04953/ORSE ORSE Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) m2 R$ 25,72 R$ 33,19 R$ 
8.2 98560 SINAPI Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas m2 125,46 R$ 40,50 R$ 52,27 R$ 6.557,79 

9 REVESTIMENTOS EXTERNOS E INTERNOS R$ 127.988,61 
9.1 . EDIFICAÇÃO . . R$ - R$ • - 

9.1.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas vigas platibanda e calhas m2 R$ 3 95 R$ 5 09 R$ - 
9.1.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m2 R$ 26,09 R$ 33,67 R$ _ 
9.1.3 87792 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m2 R$ 31,75 R$ 40,97 R$ ..............----„,, 

R$ (.. 0 . 4-1-- -9.1.4 87543 SINAPI 

... 

Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm m2 R$ 28,12 R$ 36,29 
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9.1.5 87273 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - ind. rejunte - conforme projeto - branca m2 456,39 R$ 64,13 R$ 82,77 R$ 37.775,40 

9.1.6 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul m2 4,60 R$ 64,20 R$ 82,86 R$ 381,15 

9.1.7 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - conforme projeto - vermelho m2 4,92 R$ 64,20 R$ 82,86 R$ 407,67 

9.1.8 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte.- conforme projeto - branco m2 9,71 R$ 64,20 R$ 82,86 R$ 804,57 

9.1.9 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - ind. rejunte - conforme projeto - amarelo m2 94,00 R$ 64,20 R$ 82,86 R$ 7.788,84 

9.1.10 101739 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 127,20 R$ 28 94 R$ 37 35 R$ 4.750,92 
9.1.11 C4294 SEINFRA Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m2 438,37 R$ 56,39 R$ 72,78 R$ 31.904,56 
9.1.12 C4479 SEINFRA Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm m2 259,43 R$ 120,58 R$ 155,63 R$ 40.375,09 

9.2 MURETA . R$ - R$ - 
9.2.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m 98,05 R$ 3,95 R$ 5,09 R$ 499,07 
9.2.2 87535 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m 98,05 R$ 26,09 R$ 33,67 R$ 3.301,34 

10 SISTEMA DE PISOS I71.5 184.970,95 
10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA R$ - R$ - 

10.1.1 87630 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico m2 408,38 R$ 34,97 R$ 45,13 R$ 18.430,18 
10.1.2 87620 SINAPI Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm - áreas molhadas m2 130,16 R$ 27,09 R$ 34,96 R$ 4.550,39 

10.1.3 98679 SINAPI 
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, 
varandas e pátio coberto 

m2 375,34 R$ 32,72 R$ 42,23 R$ 15.850,60 

10.1.4 04651/ORSE ORSE Pintura de base epoxi sobre piso m2 37,42 
- 

R$ 25,98 R$ 33,53 
- 

R$ 1.254,69 

10.1.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V -40 x 40 cm - ind. rejunte - conforme projeto m2 148,95 R$ 54,47 R$ 70,30 R$ 10.471,18 
10.1.6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V- 60 x 60 cm - ind. rejunte - conforme projeto m2 42,90 R$ 100,37 R$ 129,54 R$ 5.557,26 
10.1.7 14430 SBC Piso vinifico em manta e=2,0mm m2 216,53 R$ 135,00 R$ 174,24 R$ 37.728,18 
10.1.8 88650 SINAPI Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm m 68,00 R$ 17,64 R$ 22,76 R$ 1.547,68 
10.1.9 130302 SBC Rodapé vinilico de 7cm de altura m 8,90 R$ 27,03 R$ 34,88 R$ 310,43 
10.1.1 

O 
C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 

- 
53,45 R$ 78,83 R$ 101,74 R$ 5.438,00 

10.1.1 
1 

C2285 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,75 R$ 132,45 R$ 170,95 R$ 299,16 

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA R$ - R$ - 
10.2.1 94996 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1 20m e=10cm m2 254 80 R$ 121 26 R$ 156 51 R$ 39.878,74 
10.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrdtural • m2 

.. 

17,38 R$ 400,77 R$ 511',27 R$ 8.990,15 
10.2.3 92396 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia m2 27,74 R$ 66,52 R$ 85,85 R$ 2.381,47 
10.2.4 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas- 5MPa m2 7,50 R$ 112,90 R$ 145,72 R$ 1.092,90 
10.2.5 C4624 SEINFRA Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m2 488 R$ 112 90 - .. "145,72 R$ 711,11 

10.2.6 03212/ORSE ORSE Colchão de areia e=36cm m3 21,96 

_ 

R$ 119,41 
k• Un i

ir 'ri 
rp .. 

R$ 3.384,47 
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10.2.7 98504 SINAPI Grama batatais em placas m2 344 81 R$ 15 30 R$ 19 74 R$ 6.806,54 
10.2.8 94263 SINAPI Meio-fio concreto, moldado in loco 11 5cm base x 22cm altura m 8 06 R$ 27 67 R$ 35,71 R$ 287,82 
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 114.416,05 
11.1 EDIFICAÇÃO R$ - R$ - 

11.1.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica 2 demãos m2 2.004 59 R$ 15 74 R$ 20 31 R$ 40.713,22 
11.1.2 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m2 1.902 96 R$ 13 26 R$ 17,11 R$ 32.559,64 
11.1.3 C1208 SEINFRA Emassamento de forro com massa corrida PVA m2 442 55--. R$ 11 85 R$ 15,29 R$ 6.766,58 

11.1.4 88488 SINAPI - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 m2 442,55 R$ 14,69 R$ 18,96 R$ 8.390,74 

11.1.5 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF 01/2021 (ESQUADRIAS DE MADEIRA) m2 123,61 R$ 13,34 R$ 17,21 R$ 2.127,32 

11.1.6 102219 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 
DEMÃOS. AF 01/2021 (RODA MEIO) m2 12,72 R$ 13,34 R$ 17,21 R$ 218,91 

11.1.7 100742 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos m2 421 23 R$ 18 74 R$ 24,18 R$ 10.185,34 
11.1.8 100752 SINAPI Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos m2

_ 
101 63 R$ 42 87 R$ 55,33 R$ 5.623,18 

11.1.9 100742 SINAPI Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica m2 172,13 R$ 18 74 R$ 24,18 R$ 4.162,10 
11.2 MURETA R$ - R$ - 

12.2.1 96132 SINAPI Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica 2 demãos m2 98 05 R$ 15 74_ R$ 20,31 R$ 1.991,39 
12.2.2 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m2 98,05 R$ 13,26 R$ 17,11 R$ 1.677,63 
12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 46.789,99 
12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO R$ - R$ 

12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável 0 20 mm m 27 60 R$ 859 R$ 11,08 R$ 305,80 
12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável 0 25 mm m 166 90 R$ 5 86 R$ 7,56 R$ 1.261,76 
12.1.3 89449 SINAPI Tubo PVC soldável 050 mm m 

_ 
81 05 

_ 
R$ 20 75 R$ 26,78 R$ 2.170,51 

12.1.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável 0 60 mm m 11,00 R$ 34 45 R$ 44,46 R$ 489,06 
12.1.5 89451 SINAPI Tubo PVC soldável 0 75mm m 134 60 R$ 57 14 R$ 73 75 R$ 9.926,75 
12.1.6 89452 SINAPI Tubo PVC soldável 0 85mm m 

._ 
54 55 R$ 71 17 R$ 91,85 R$ 5.010,41 

12.1.7 94708 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2" un 3,00 R$ 25 97 - R$ 33,51 R$ 100,53 
12.1.8 94713 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm -2 1/2" un 6,00 R$ 252,09 R$ 325,37 R$ 1.952,22 
12.1.9 94714 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3" un 2,00 R$ 345 21 R$ 445,56 R$ 891,12 

12.1.10 89376 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 un 4,00 R$ 4,25 R$ 5,48 R$ 21,92 

12.1.11 89383 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , 
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂQ. AF_06/2022 un 72,00 R$ 5,08 R$ 6,55 

• 
R$ 471,60 

12.1.12 89596 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 11/2" un 40 00 R$ 10 15 R$ 13 10 R$ 524,00 
12.1.13 89613 SINAPI Adaptador sol, curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 21/2" un 6 00 R$ 31 04 R$ 40 06 R$ --- ''' 240,36 

•••., 12.1.14 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm -3" un 200 R$ 48 09 
- 

R$ 62,06 
CO 

q 
12.1.15 89605 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm un 6,00 R$ 21 27 R$ 27,45 

„ 
ÁR$  70 

12.1.16 C0500 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm un 2,00 R$ 34 64 R$ 44,70 .Í.R,S 

(ç 

I 69 O 
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12.1.17 C0505 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm un 4,00 R$ 37,92 R$ 48,94 R$ 195,76 
12.1.18 89579 SINAPI Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm un 30,00 R$ 10,33 R$ 13,33 R$ 399,90 
12.1.19 C0503 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm un 1,00 R$ 18,16 R$ 23,43 R$ 23,43 
12.1.20 C0498 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm un 5,00 R$ 29,18 R$ 37,66 R$ 188,30 
12.1.21 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm un 3,00 R$ 5,22 R$ 6,73 R$ 20,19 
12.1.22 89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm un 200 R$ 16 44 R$ 21,21 R$ 42,42 
12.1.23 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm un 8,00 R$ 99 16 R$ 127,98 R$ 1.023,84 
12.1.24 89523 SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm un 2,00 R$ 117 55 R$ 151,72 R$ 303,44 
12.1.25 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm un 4,00 R$ 5,66 R$ 7,30 R$ 29,20 
12.1.26 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm un 88,00 R$ 6,88 R$ 8,88 R$ 781,44 
12.1.27 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm un 28,00 R$ 14 06 R$ 18,14 R$ 507,92 
12.1.28 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm un 4,00 R$ 40,83 R$ 52,69 R$ 210,76 
12.1.29 89513 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm un 26,00 R$ 133 83 R$ 172 73 R$ 4.490,98 
12.1.30 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm un 600 R$ 158 38 R$ 204,42 R$ 1.226,52 
12.1.31 90373 SINAPI Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2" un 47,00 R$ 13,33 R$ 17,20 R$ 808,40 
12.1.32 90373 SINAPI Joelho 90° soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4" un 12 00 R$ 13 33 R$ 17 20 R$ 206,40 
12.1.33 89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm un 17,00 R$ 9,72 R$ 12,54 R$ 213,18 
12.1.34 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm un 14,00 R$ 22,67 R$ 29,26 R$ 409,64 
12.1.35 89629 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm un 7,00 R$ 96 19 R$ 124,15 R$ 869,05 
12.1.36 89631 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm un 4,00 R$ 150,85 R$ 194,70 R$ 778,80 
12.1.37 89627 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm un 10 00 R$ 18,78 R$ 24 23 R$ 242,30 
12.1.38 89630 SINAPI Tê de redução 90 solda'vel - 60mm - 50mm un 200 R$ 78 93 R$ 101 87 R$ 203,74 
12.1.39 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm un 13,00 R$ 78 93 R$ 101 87 R$ 1.324,31 
12.1.40 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm un 3,00 R$ 78,93 R$ 101,87 R$ 305,61 
12.1.41 90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2" un 9,00 R$ 22,18 R$ 28,62 R$ 257,58 
12.1.42 90374 SINAPI Tè soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4" un 8,00 R$ 22,18 R$ 28,62 R$ 228,96 

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS R$ - R$ - 
12.2.1 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2" un 3,00 R$ 289,77 R$ 374,00 R$ 1.122,00 
12.2.2 94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3" un 1,00 R$ 351,41 R$ 453,56 R$ 453,56 
12.2.3 89986 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1/2" un 2,00 R$ 81,72 R$ 105,47 R$ 210,94 
12.2.4 94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 11/2" un 8,00 R$ 164,42 R$ 212,21 R$ 1.697,68 
12.2.5 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" un 30,00 R$ 92,70 R$ 119,64 R$ 3.589,20 
12.2.6 89985 SINAPI Re9istro de pressão com canopla cromada 3/4" un 6,00 R$ 87,85 R$ 113,38 R$ 680,28 
13 DRENAGEM DE ÁGUAS N,UVIAIS 
13.1 TUBULAÇÕES E CONEXOES DE PVC R$ - R$ - 

13.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC 0100mm • m • R$ 27,27 R$ 35,19 R$ - • 
13.1.2 89849 SINAPI Tubo de PVC 0150mm m R$ 57,07 R$ 73,66 R$ - 
13.1.3 89746 SINAPI Joelho 45- 100mm un R$ 25,20 R$ 32,52 R$ ..... 
13.1.4 89744 SINAPI Joelho 90- 100mm un R$ 25,26 R$ 32,60 R$ -C2r.".", ,,,,,, 
13.1.5 89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm un R$ 87,59 R$ 113 05 R$ 1
13.1.6 89675 SINAPI Tê 100mm un R$ 75,73 R$ 97,74

, 
R$ I i 
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ACESS • RIOS 

o : 

R$ - R$ 
13.2.1 04283/0RSE ORSE Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, 0100mm 

_ 
un R$ 42,95 R$ 55,43 R$ 

13.2.2 72285 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60x60cm un R$ 94,45 R$ 121,90 R$ 
14 INSTALAÇÃO SANIITÁRIA R$ 55.154,14 
14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm m 149 30 R$ 37 61 R$ 48 54 R$ 7.247,02 
14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm m 115,30 R$ 15 78 R$ 20,36 R$ 2.347,50 
14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm m 173 10 R$ 22 62 R$ 29 19-- R$ 5.052,78 
14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm m 69 55 R$ 38 02 R$ 49 07 R$ 3.412,81 

14.5 104341 SINAPI 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF 08/2022 

un 25,00 R$ 8,76 R$ 11,30 R$ 282,50 

14.6 89746 SINAPI Joelho PVC 45° 100mm uri 6,00 R$ 2520' R$ 32,52 R$ 195,12 
14.7 89739 SINAPI Joelho PVC 45° 75mm un 9,00 R$ 21,23 R$ 27,40 R$ 246,60 
14.8 89732 SINAPI 

_ 
Joelho PVC 450 50mm _ _ un 31 00 R$ 13,10 R$ 16,90 R$ 523,90 

14.9 89726 SINAPI Joelho PVC 45° 40mm un 32,00 R$ 6,82 R$ 8,80 R$ 281,60 
14.10 89744 SINAPI Joelho PVC 90° 100mm un 12,00 R$ 25,26 R$ 32,60 R$ 391,20 
14.11 89522 SINAPI Joelho PVC 90° 75mm un 28,00 R$ 33 35 R$ 43,04 R$ 1.205,12 
14.12 89731 SINAPI Joelho PVC 90° 50mm un 18,00 R$ 12,41 R$ 16,01 R$ 288,18 
14.13 89724 SINAPI Joelho PVC 90° 40mm un 106,00 R$ 9,74 R$ 12,57 R$ 1.332,42 
14.14 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm un 14,00 R$ 84,83 R$ 109,49 R$ 1.532,86 
14.15 89861 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm un 8,00 R$ 50,79 R$ 65,55 R$ 524,40 
14.16 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm un 

_ 
1,00 

_ 
R$ 61,56 R$ 79,45 R$ 79,45 

14.17 89785 SINAPI Junção PVC simples 50mm-50mm un 9,00 R$ 23 56 R$ 30,40 R$ 273,60 
14.18 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-50mm un 

_ 
1,00 ' R$ 35,98 R$ 46,43 R$ 46,43 

14.19 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm un 4,00 R$ 77,14 R$ 99,56 R$ 398,24 
14.20 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-75mm un 12,00 R$ 77,14 R$ 99,56 R$ 1.194,72 
14.21 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm un 13,00 R$ 21,59 R$ 27,86 R$ 362,18 
14.22 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm un 1 00 R$ 53 57 R$ 69,14 R$ 69,14 
14.23 89623 SINAPI Tê PVC sanitário 40mm-40mm un 12,00 R$ 19,09 R$ 24,63 R$ 295,56 
14.24 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00 R$ 45,96 R$ 59,32 R$ 1.127,08 
14.25 98102 SINAPI Caixa de gordura simples un 400 R$ 179 11 R$ 231 17 R$ 924,68 
14.26 04883/ORSE ORSE Caixa de inspeção 60x60cm. OBS: Referenêcia atualizada de sinapi para orse un R$ 586 19 R$ 756 59 R$ - 
14.27 89710 SINAPI Ralo seco PVC 100mm un 15 00 R$ 16 44 R$ 21 21 R$ 318,15 

14.28 12897/ORSE ORSE 
Grelha FF 30x90cm, 135KG, p/ cx ralo com assentamento de argamassa cimento/areia 1:4 - fornecimento e 
instalação un 3,00 R$ 86,47 R$ 111,60 R$ 334,80 

14.29 C4822 SEINFRA Terminal de Ventilação 50mm • un • 9,00 R$ 11,71 R$ 15,11 R$ • 135,99 
14.30 C4823 SEINFRA Terminal de Ventilação 75mm un 9 00 R$ 15 37 R$ 19 83 R$ 178,47 
14.31 01740/ORSE ORSE Sumidouro 0 2,30m un 1,00 R$ 2.757,39 R$ 3.558,96 R$ 3.558,96 
14.32 11077/ORSE ORSE Fossa séptica 0 2,80m un 1,00 R$ 16.264,57 R 2,68 R$ 20.992,68 
15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS R$ 62.994,97 
15.1 95470 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios un 4,00 R$ 273,46 R3/4$ ,'-' 328 R$ 1.411,80 
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15.2 72739 SINAPI Bacia Convencional infantil, para valvula de descarga, em louca branca, assento plastico, anel de vedação, 
Deca ou equivalente un 9,00 R$ 483,10 R$ 623,53 R$ 5.611,77 

15.3 12126/ORSE ORSE Barra de apoio, para lavatório de canto, três lados, fixa, em aço inox, I=18+25+18cm, d=1 1/4", jackwal ou 
similar m 2,00 R$ 172,03 R$ 222,03 R$ 444,06 

15.4 05061/ORSE ORSE Válvula de descarga com duplo acionamento un 13,00 R$ 279,08 R$ 360,20 R$ 4.682,60 
15.5 86901 SINAPI 

_ 
Cuba de embutir oval em louça branca un 13,00 R$ 126,13 R$ 162,79 R$ 2.116,27 

15.6 86936 SINAPI Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm un 6,00 R$ 581,90 R$ 751,05 R$ 4.506,30 
15.7 86936 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm un 5,00 R$ 581,90 R$ 751,05 R$ 3.755,25 
15.8 07227/ORSE ORSE Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm un 1,00 R$ 1.355,74 R$ 1.749,85 R$ 1.749,85 
15.9 07791/ORSE ORSE Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 2,00 R$ 320,16 R$ 413,23 R$ 826,46 

15.10 86904 SINAPI Lavatório de canto suspenso com mesa, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados un 3,00 R$ 129,10 R$ 166,62 R$ 499,86 
15.11 86904 SINAPI Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Daca ou equivalente un 3,00 R$ 129,10 R$ 166,62 R$ 499,86 
15.12 86919 SINAPI Tanque Grande 40L cor branco gelo, incluso torneira de metal cromado, Deca ou equivalente un 5,00 R$ 807,13 R$ 1.041,76 R$ 5.208,80 
15.13 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 un 8,00 R$ 80,15 R$ 103,44 R$ 827,52 
15.14 95544 SINAPI Papeleira Metálica, DECA ou equivalente un 9,00 R$ 53,63 R$ 69,22 R$ 622,98 
15.15 03709/ORSE ORSE Papeleira de sobrepor interfolhado un 3,00 R$ 153,12 R$ 197,63 R$ 592,89 
15.16 C1151 SEINFRA Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente un 10,00 R$ 69,56 R$ 89,78 R$ 897,80 
15.17 C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente un 2,00 R$ 159,50 R$ 205,86 R$ 411,72 
15.18 C2507 SEINFRA Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente un 2,00 R$ 159,50 R$ 205,86 R$ 411,72 
15.19 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente un 9,00 R$ 95,85 R$ 123,71 R$ 1.113,39 
15.20 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim un 7,00 R$ 20,82 R$ 26,87 R$ 188,09 
15.21 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente un 16,00 R$ 55,20 R$ 71,24 R$ 1.139,84 
15.22 86906 SINAPI Torneira para lavatório com acionamento por alavanca un 3,00 R$ 55,20 R$ 71,24 R$ 213,72 
15.23 95547 SINAPI Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 R$ 80,41 R$ 103,78 R$ 1.452,92 
15.24 04287/ORSE ORSE Dispensei: Toalha, Melhoramentos ou equivalente un 14,00 R$ 45,06 R$ 58,15 R$ 814,10 
15.25 3708 ORSE Cabide metálico, Deca ou equivalente un 107,00 R$ 134,04 R$ 173,00 R$ 18.511,00 
15.26 C1898 SEINFRA Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente m 560 R$ 225 57 R$ 291,14 R$ 1.630,38 
15.27 C1898 SEINFRA Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Daca ou equivalente m 3,50 R$ 225,57 R$ 291,14 R$ 1.018,99 
15.28 C1898 SEINFRA Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente m 3,60 R$ 225,57 R$ 291,14 R$ 1.048,10 
15.29 C4642 SEINFRA Cadeira articulada para banho un 1,00 R$ 609,70 R$ 786,93 R$ 786,93 
16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 4.911,15 
16.1 94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto • m3 1,14 R$ 441,17 R$ 569,41 R$ 649,12 
16.2 10762/ORSE ORSE Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio. OBS: Referência atualizada de sinapi para orse ,2 0,24 R$ 61,76 R$ 7 .•. 19,13 

(.1:2941., 16.3 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado 0 3/4", inclusive conexões m 37,60 R$ 39,84 R$ s 1 42 1.933,39 
16.4 30326 SBC Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm m 3,38 R$ 100,03 

.k7 . 
R$ 2 .- e R$ ' 436,35 

16.5 09848/ORSE ORSE Regulador 1° estagio com manometro un 1,00 R$ 227,76 R$ 1 ...?" '' •6 1R$ C\ 293,96 
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16.6 09093/ORSE ORSE Regulador 2° estágio com registro un 2,00 R$ 570,01 R$ 735,71 R$ 1.471,42 
16.7 11853/ORSE ORSE Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" un 1,00 R$ 41,76 R$ 53,89 R$ 53,89 

16.8 11853/ORSE ORSE Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" un 1,00 R$ 41,76 R$ 53,89 R$ 53,89 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 48.608,45 
17.1 101909 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 6,00 R$ 216,17 R$ 279,01 R$ 1.674,06 
17.2 101907 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 2,00 R$ 616 17 R$ 795,29 R$ 1.590,58 
17.3 92353 SINAPI Cotovelo 90° galvanizado 21/2" un 700 R$ 130,11 R$ 167,93 R$ 1.175,51 
17.4 92352 SINAPI Cotovelo 45° galvanizado 2 1/2" un 1,00 R$ 140,65 R$ 181,53 R$ 181,53 
17.5 92377 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 2,00 R$ 81 03 R$ 104,58 R$ 209,16 
17.6 92642 SINAPI Tê aço galvanizado 2 1/2" un 400 R$ 180 98 R$ 233 59 R$ 934,36 
17.7 92367 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm -2 1/2" m 63,00 R$ 125,40 R$ 161,85 R$ 10.196,55 
17.8 96765 SINAPI Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo un 2,00 R$ 1.71811 R$ 2.217,56 R$ 4.435,12 
17.9 101798 SINAPI Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm un 1 00 R$ 395,96 R$ 511,06 R$ 511,06 
17.10 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00 R$ 

_..._ 
289,77 R$ 374,00 R$ 1.870,00 

17.11 99632 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 3,00 R$ 161,74 R$ 208,75 R$ 626,25 
17.12 92896 SINAPI União ferro galvanizado 02W com assento cônico un 4,00 R$ 201 30 R$ 259,81 R$ 1.039,24 
17.13 97599 SINAPI Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 36,00 R$ 25,87 R$ 33,39 R$ 1.202,04 
17.14 1168$ ORSE Marcação de piso com tinta retrorrefletiva ,para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm un 10,00 R$ 31,96 R$ 41,25 R$ 412,50 

17.15 07868/ORSE CPU Bomba hidraulioca 5 cv un 2,00 R$ 7.131,02 R$ 9.204,00 R$ 18.408,00 
17.16 C4042 SEINFRA Central de alarme un 100 R$ 224,40 R$ 289,63 R$ 289,63 
17.17 C4042 SEINFRA Alarme sonoro/visual com acionador manual un 2,00 R$ 224,40 R$ 289,63 R$ 579,26 
17.18 12137/ORSE ORSE Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm2 un 34,00 R$ 28,98 R$ 37,40 R$ 1.271,60 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V R$ 174.798 
18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO R$ - 

,29 
R$ - 

18.1.1 101875 SINAPI Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, 
neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) un 

4 

1,00 R$ 443,06 R$ 571,85 R$ 571,85 

18.1.2 101883 SINAPI Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, 
neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) un ZOO R$ 614,35 R$ 792,94 R$ 1.585,88 

18.1.3 101879 

• 

SINAPI 
• 

Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, 
neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) un 

• 

3, 00 R$ 64492 , R$ 8 
, 

• 

2.497,17 I Letvi 1/

18.1.4 C3579 SEINFRA Quadro de medição un 1,00 R$ 86 93 R$ 20 R 112,20 IS' -16- 
18.2 DISJUNTORES - R$ -,. 

1 
$ _ 

18.2.1 93653 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnêtico 10A un 66,00 R$ 10,28 R$ .._. 
cr $ c 875,16 
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18.2.2 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 13A un 3,00 R$ 10,70 R$ 13,81 R$ 41,43 
18.2.3 93654 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 16A un 2,00 R$ 10,70 R$ 13,81 R$ 27,62 
18.2.4 93655 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 20A un 16,00 R$ 11,64 R$ 15,02 R$ 240,32 
18.2.5 93657 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 32A un 4,00 R$ 12,73 R$ 16,43 R$ 65,72 
18.2.6 93658 SINAPI Disjuntor monopolar termomagnético 40A un 1,00 R$ 18,29 R$ 23,60 R$ 23,60 
18.2.7 93668 SINAPI Disjuntor tripolar terrnomagnético 16A un 2,00 R$ 64,76 R$ 83,58 R$ 167,16 
18.2.8 93671 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A ' un 4,00 R$ 70,84 R$ 91,43 R$ 365,72 
18.2.9 93672 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 40A un 2,00 R$ 75,75 R$ 97,77 R$ 195,54 
18.2.1 

O 
93673 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 2,00 R$ 82,20 R$ 106,09 R$ 212,18 

18.2.1 
1 

101894 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 63A un 2,00 R$ 134,17 R$ 173,17 R$ 346,34 

18.2.1 
2 

101896 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 225A un 2,00 R$ 564,14 R$ 728,13 R$ 1.456,26 

18.2.1 
3 

C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 25A un 1,00 R$ 137,47 R$ 177,43 R$ 177,43 

18.2.1 
4 

C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -63A un 2,00 R$ 232,13 R$ 299,61 R$ 599,22 

18.2.1 
5 

C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR -40A un 3,00 R$ 137,47 R$ 177,43 R$ 532,29 

18.2.1 
6 

C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 24,00 R$ 119,10 R$ 153,72 R$ 3.689,28 

18.2.1 
7 

C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto- 175V - 80KA un 8,00 R$ 119,10 R$ 153,72 R$ 1.229,76 

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$ - R$ - 
18.3.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 025mm (DN 3/4"), inclusive conexões m R$ 7,96 R$ 10,27 R$ - 
18.3.2 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, 032mm (DN 1"), inclusive conexões m 174,40 R$ 10,44 R$ 13,47 R$ 2.349,16 
18.3.3 93008 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, 050mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 334,90 R$ 14,77 R$ 19,06 R$ 6.383,19 
18.3.4 93009 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, 060mm (DN 2 "), inclusive conexões m 10,20 R$ 22,30 R$ 28,78 R$ 293,55 
18.3.5 93011 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, 085mm (DN 3"), inclusive conexões m 40,00 R$ 38,61 R$ 49,83 R$ 1.993,20 
18.3.6 95746 SINAPI Eletroduto aço galvanizado, 025mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 29,80 R$ 20,83 R$ 26,88 R$ 801,02 

18.3.7 C0636 SEINFRA 
Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve. OBS: Referência atualizada 
de sinapi para seinfra un 11,00 R$ 156,28 R$ 201,71 R$ 2.218,81 

18.3.8 91940 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" un 170,00 R$ 11,15 R$ 14,39 R$ 2.446,30 
18.3.9 91937 SINAPI Caixa de passage PVC octogonal 3" un 50,00 R$ 8,76 R$ 11,30 R$ 565,00 
18.4 • CABOS E FIOS (CONDUTORES) • • R$ - R$ • - 

18A.1 91926 SINAPI Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm2 

m 5. 
, 87130 R$ 372 

, 
R$ 4,80 R$ 28.182,24 
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18.4.2 91928 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm2 m 253,90 R$ 6,15 R$ 7,93 R$ 2.013,42 

18.4.3 91930 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm2 m 1.472,40 R$ 8,46 R$ 10,91 R$ 16.063,88 

18.4.4 91934 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm2 m 34,50 R$ 21,45 R$ 27,68 R$ 954,96 

18.4.5 92984 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm2

m 58,30 R$ 26,77 R$ 34,55 R$ 2.014,26 

18.4.6 92986 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #35 mm2 m 88,60 R$ 36,40 R$ 46,98 R$ 4.162,42 

18.4.7 92990 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm2 m 282,80 R$ 70,57 R$ 91,08 R$ 25.757,42 

18.4.8 92992 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #95 mm m 40,00 R$ 93,35 R$ 120,48 R$ 4.819,20 

18.4.9 92996 SINAPI 
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, 
classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #150 mm2 m 159,80 R$ 149,63 R$ 193,12 R$ 30.860,57 

18.5 ELETROCALHAS R$ - R$ - 
18.5.1 C1154 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões m R$ 86,70 R$ 111 90 R$ - 
18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS R$ - R$ - 

18.6.1 91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca,completa un , 95,00 R$ 26,18 R$ 33,79 R$ 3.210,05 
18.6.2 91997 SINAPI Tomada universal, 20A, cor branca, completa un 23,00 R$ 28,56 R$ 36 86 R$ 847 78 
18.6.3 92002 SINAPI Tomada dupla 10A, completa un 3,00 R$ 35 95 R$ 46 40 R$ 139 20 
18.6.4 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples e tomada un 34,00 R$ 39,26 R$ 50,67 R$ 1.722,78 
18.6.5 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 3,00 R$ 22,32 R$ 28,80 R$ 86,40 
18.6.6 92027 SINAPI Interruptor 2 teclas simples e tomada un 2,00 R$ 52,38 R$ 67,60 R$ 135 20 
18.6.7 91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples un 1,00 R$ 48,54 R$ 62 65 R$ 62,65 
18.6.8 91996 SINAPI Módulo de saída de flo (para chuveiro) un 10,00 R$ 26,18 R$ 33,79 R$ 337,90 
18.6.9 97586 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa* • un 8,00 R$ 164,00 R$ 211,67 R$ 1.693,36 
18.6.1 

O 
C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00 R$ 92,01 R$ 118 ,r 1.306,25 

18.6.1 
1 

C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x36W completa un 56,00 R$ 104,98 R$ 10, 9 R$ -r, 7.587,44 

o 
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18.6.1 

2 
C4540 SEINFRA Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 25,00 R$ 149,80 R$ 193,34 R$ 4.833,50 

18.6.1 
3 

C4412 SEINFRA Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00 R$ 183,94 R$ 237,41 R$ 2.136,69 

18.6.1 
4 

C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4,00 R$ 375,71 R$ 484,92 R$ 1.939,68 

18.6.1 
5 

C2045 SEINFRA 
_ _ 

Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 1,00 R$ 375,71 R$ 484,92 R$ 484,92 

18.6.1 
6 

C4107 SEINFRA Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00 R$ 134,02 R$ 172,97 R$ 1.383,76 

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1.329,59 
19.1 89865 SINAPI Tubo PVC soldável 025 mm m 63,90 R$ 13,58 R$ 17,52 R$ 1.119,52 
19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm un 12,00 R$ 5,22 R$ 6,73 R$ 80,76 
19.3 89866 SINAPI Joelho 90- 25mm un 14,00 R$ 5,48 R$ 7,07 R$ 98,98 
19.4 89869 SINAPI Tê 25mm un 3,00 R$ 7,84 R$ 10,11 R$ 30,33 
20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA R$ 32.135,79 

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS R$ - R$ - 
20.1.1 98302 SINAPI Patch Panei 19" -24 portas, Categoria 6 un 3,00 R$ 1.188,80 R$ 1.534,38 R$ 4.603,14 
20.1.2 C4175 SEINFRA Switch de 24 portas un 1,00 R$ 5.413,51 R$ 6.987,21 R$ 6.987,21 
20.1.3 C4568 SEINFRA Guias de cabos simples un 2,00 R$ 39,09 R$ 50,45 R$ 100,90 
20.1.4 C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00 R$ 39,09 R$ 50,45 R$ 50,45 
20.1.5 C4568 SEINFRA Guia de Cabos Vertical un 2,00 R$ 39,09 R$ 50,45 R$ 100,90 
20.1.6 C4568 SEINFRA Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00 R$ 39,09 R$ 50,45 R$ 50,45 
20.1.7 C4567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un 200 R$ 56,66 R$ 73,13 R$ 146,26 
20.1.9 1058894 SBC Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs un 1,00 R$ 1.099,00 R$ 1.418,47 R$ 1.418,47 
20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS R$ - R$ - 

20.2.1 C4533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWG) m 579,00 R$ 11,78 R$ 15,20 R$ 8.800,80 
20.2.2 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 113,00 R$ 10,81 R$ 13,95 R$ 1.576,35 
20.2.3 C4526 SEINFRA Cabos de conexões - Patch cord categoria 6 -2,5 metros un 19,00 R$ 19,90 R$ 25,68 R$ 487,92 
20.3 TOMADAS R$ - R$ - 

20.3..). 98307 SINAPI Tomada modular RJ-45 completa un 19 00 R$ 45,93 R$ 59,28 R$ 1.126,32 
20.3.2 38084 SINAPI Instalação tomada completa TV/SAT com conector emenda para cabo coaxial un 1,00 R$ 16,93 R$ 21,85 R$ 21,85 
20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS R$ - R$ - 

20.4.1 C0636 SEINFRA 
Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve. OBS:Referência atualizada de 
sinapi para seinfra 

un 4,00 R$ 156,28 R$ 201,71 R$ 806,84 

20.4.2 91940 SINAPI Caixa de passagem•PVC 4x2" • un 27,00 R$ 11,154 R$ 14,39 R$ 388,53 
20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS R$ ..ass, - 

20.5.1 91846 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 15,20 R$ 7,98 R$ ,29 ~I I >, 156,40 
20.5.2 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 112,05 R$ 7,96 R$ .1 0,27 -R$ "‘ *-," 1.150,75 
20.5.3 91869 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscava! 1.1/4", inclusive conexões m 4,80 R$ 14,50 R$ iikR$ : 89,80 
20.5.4 21136 SINAPI Eletroduto aço galvanizado 1", inclusive conexões m 55,20 R$ 11,47 R$ a i 7_1\4' 80 1 $ 816,96 

I 
O
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CA 
20.5.5 

'ii.:*,'•1 .,.:, !:,-,.,. 

....ay. 
C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões 

:,,,..,: 

m 51,65 R$ 48,84 R$ 63,03 R$ 3.255,49 
21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 4.618,37 

21.1 08445/ORSE ORSE Coifa de centro em aço inox de 1200x900x600 mm, duto de ligação e chapéu chines un 1,00 R$ 1.941,47 R$ 2.505,85 R$ 2.505,85 
21.2 C1354 SEINFRA Exaustor axial interno vazão 40m3/min. un 1,00 R$ 1.636,73 R$ 2.112,52 R$ 2.112 52 
22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS1SPDA) 45.938,88 

22.1 96989 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em latão cromado un 1,00 R$ 113,91 R$ 147,02 R$ 147,02 
22.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10mm m 108,60 R$ 10,08 R$ 13,01 R$ 1.412,88 
22.3 98463 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado un 11,00 R$ 17,70 R$ 22,84 R$ 251,24 
22.4 11976/ORSE ORSE Abraçadeira-guia reforçada 2" un 4,00 R$ 9,12 R$ 11,77 R$ 47 08 
22.5 98463 SINAPI Clips galvanizado un 33,00 R$ 17,70 R$ 22,84 R$ 753,72 
22.6 09051/ORSE ORSE Caixa de equaliza_ção de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm un 1,00 R$ 318,04 R$ 410,49 R$ 410,49 
22.7 93358 SINAPI Escavação de vala para aterramento m3 26,18 R$ 57,24 R$ 73,87 R$ 1.933,91 
22.8 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada m3 26,18 R$ 22,14 R$ 28,57 R$ 747,96 
22.9 96985 SINAPI Haste tipo cooppenèveld 5/8" x 2,40m un 11,00 R$ 93,35 R$ 120,48 R$ 1.325,28 

22.10 96971 SINAPI Cabo de cobre nu 16mm2 m 26,00 R$ 27,85 R$ 35,94 R$ 934,44 
22.11 96973 SINAPI Cabo de cobre nu 35mm2 m 261,00 R$ 51,08 R$ 65,92 R$ 17.205,12 
22.12 96974 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm2 m 174,50 R$ 66,72 R$ 86,11 R$ 15.026,19 
22.13 98111 SINAPI Caixa de inspeção com tampa em PVC, 0 230mm x 250mm un 11,00 R$ 53,82 R$ 69,46 R$ 764,06 
22.14 C2457 SEINFRA Terminal ou conector de_pressao - para cabo 35mm2 un 251,00 R$ 11,80 R$ 15,23 R$ 3.822,73 
22.15 C3909 SEINFRA Solda exotermica un 22,00 R$ 40,74 R$ 52,58 R$ 1.156,76 
23 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 125.445,39 

R$ - 23.1 GERAIS R$ - 

23.1.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2") un 1,00 R$ 3.728,54 R$ 4.812,42 R$ 4.812,42 

23.1.2 C4068 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 42,96 R$ 326,93 R$ 421,96 R$ 18.127,40 
23.1.3 C4068 SEINFRA Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m2 26,89 R$ 326,93 R$ 421,96 R$ 11.346 50 
23.1.4 C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m2 30,15 R$ 140,99 R$ 181,97 R$ 5.486,39 
23.1.5 C0361 SEINFRA Bancos de concreto m2 9,32 R$ 171,81 R$ 221,75 R$ 2.066,71 
23.1.6 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 79,65 R$ 85,20 R$ 109,96 R$ 8.75831 
23.1.7 100861 SINAPI Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas un 148,00 R$ 34,45 R$ 44,46 R$ 6.580,08 
23.1.8 C4622 SEINFRA Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros , un 1,00 R$ 42,56 R$ 54,67 R$ 54,67 
23.1.9 C4646 SEINFRA Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" m 4,12 R$ 413,14 R$ 533„23 R$ 2.196,90 
23.2 CAIXA DAGUA - 15.000L R$ - R$ - 

23.2.1 7107376 SICRO NOVO 
Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de 
ancoragem, conforme projeto (15 mil litros) 

un 1,00 R$ 36.977,37 R$ 47.726,69 R$ 47.726,69 

23.2.2 C2774 SEINFRA Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura. OBS. Referência atualizada de sinapi para seinfra m 17,60 
• 

R$ 87,91 R$ 113,46 R$ 1.996,89 

23.2.3 C3505 SEINFRA Guarda corpo de 1,9m de altura m 4,00 R$ 119,27 R$ ,94c gt 615,76 
23.2.4 C1520 SEINFRA Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e extemo),padrão AS 3. m2 101,80 R$ 70,24 R$ O 65 „RS' a 9.228,17 
23.2.5 100752 SINAPI Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi m2 50,90 R$ 42,87 R$ 1 

/1 , 5,33 i',"R$ 1\ 2.816,29 
23.2.6 100752 SINAPI Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi m2 50,90 R$ 42,p'7 R$ R$ ;., 2.816,29 
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23.2.7 C4409 SEINFRA' Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo m2 50,90 R$ 12,42 R$ 16,03 R$ 815,92 
24 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.566,85 

24.1 02450/ORSE ORSE Limpeza de obra m2 891,68 
17 R$ 2,

R$ 2,80 R$ 2.496,70 

24.2 10848/ORSE ORSE Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m 
- 

un 1,00 
R$ 829,13

R$ 1.070,15 R$ 1.070,15 

SUB-TOTAL R$ L103.410,28 
801 2907% 

Valor TOTAL com BDI 
' 3 .839 98 

R5 1.420.250,26 
Valor recebido R$ 581.098,22 

Valor do contrato R$ 1.187,800,47 
Saldo contratual R$ 606.702,25 
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1 
1.1. DEFINIÇÃO DO PROGRAMA PROINFÃNCIA FNDE 

NTRODU 

O Programa PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem dá--
Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz 
parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a 
infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na 
implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na 
melhoria da qualidade da educação. 

O programa além de prestar assistência financeira aos municípios, com caráter 
suplementar, padroniza e qualifica as unidades escolares de educação infantil da rede 
pública. 

1.2. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a 
finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 
bem como a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define o projeto 
executivo e suas particularidades. 

Cabe ressaltar que o projeto executivo aqui referido compreende somente a porção 
padronizada do projeto fornecido pelo FNDE, assim denominada, por possuir nível de 
detalhamento maior que o projeto básico. O projeto executivo, contudo, para que seja assim 
considerado, deverá ser complementado pelo projeto de implantação no terreno, bem como 
por ajustes ao projeto-padrão fornecido em função de atendimento a exigências locais, 
elaborados localmente por equipe técnica capacitada. 

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do 
projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. 
Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, 
códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais, ou por concessionárias de serviços públicos. 
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2. ARQUITET 

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto Padrão Tipo 2, desenvolvido para o Programa Proinfância, tem umà,área 
construída de 775,85 m2 e uma área de ocupação de 891,68 m2 sobre um terreno de 
1.575,00 m2 (45x35m).Possui capacidade de atendimento de até 188 crianças, em dois 
turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em período integral. As escolas de educação 
infantil são destinadas a crianças na faixa etária de O a 5 anos e 11 meses, distribuídos da 
seguinte forma: 

Creche - para crianças de O até 3 anos e 11 meses de idade, sendo: 

• Creche — O até 11 meses 

• Creche!!— 1 ano até 1 ano e 11 meses 

• Creche II! — 2 anos até 3 anos e 11 meses 

Pré-escola — para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses de idade 

O partido arquitetônico adotado foi baseado nas necessidades de desenvolvimento 
da criança, tanto no aspecto físico, psicológico, quanto no intelectual e social. Foram 
levadas em consideração as diversidades que temos no país, fundamentalmente em 
aspectos ambientais, geográficos e climáticos, em relação às densidades demográficas, os 
recursos socioeconômicos e os contextos culturais de cada região, de modo a propiciar 
ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e 
externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, 
culturais e sociais. 

Foi considerada como ideal a implantação das escolas do Tipo 2 em terreno 
retangular com medidas de 45m de largura por 35m de profundidade e declividade máxima 
de 3%. Tendo em vista as diferentes situações para implantação das escolas, o Projeto 
Padrão apresenta opções e alternativas para efetuá-las, dentre elas, opção de instalações 
elétricas em 127V e 220V, alternativas de fundações, implantação de sistema de esgoto 
quando não houver o sistema de rede pública disponível e alternativas de elementos 
construtivos visando o conforto térmico. 

Com a finalidade de atender ao usuário principal, no caso, as crianças na faixa etária 
definida, o projeto adotou os seguintes critérios: 

• Facilidade de acesso entre os blocos; 
• Segurança física, que restringe o acesso das crianças desacompanhadas em 

áreas como cozinha, lavanderia, castelo d'água, central de gás, luz e telefonia; 
• Circulação entre os blocos com no mínimo de 80cm, com garantia de 

acessibilidade em consonância com a ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos; 

• Setorização por faixa etária, com a adoção de salas de atividades exclusivas, 
para a promoção de atividades específicas de acordo com as necessidades pedagógicas; 

• Ambientes de integração e convívio entre crianças de diferentes faixas etárias 

tais como: pátios, solários e áreas externas; 
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• Interação visual por meio de elementos de transparência como instalação 
visores nas portas, esquadrias com peitoril baixo e elementos vazados nos solários; 

• Equipamentos destinados ao uso e escala infantil, respeitando as dinlOsões 
de instalações adequadas, como vasos sanitários, pias, bancadas e acessórios em geral. 

Tais critérios destinam-se a assegurar o conforto, saúde e segurança dos Li'Aí.4 .—." 
na edificação, e independem das técnicas construtivas e materiais aplicados. 

2.2. PARÂMETROS DE IMPLANTAÇÃO 

Para definir a implantação do projeto no terreno a que se destina, devem ser 
considerados alguns parâmetros indispensáveis ao adequado posicionamento que irá 
privilegiar a edificação das melhores condições: 

• Características do terreno: avaliar dimensões, forma e topografia do 
terreno, existência de vegetação, mananciais de água e etc. 

• Localização do terreno: privilegiar localização próxima à demanda existente, 
com vias de acesso fácil, evitando localização próxima a zonas industriais, vias de grande 
tráfego ou zonas de ruído; Garantir a relação harmoniosa da construção com o entorno, 
visando o conforto ambiental dos seus usuários (conforto higrotérmico, visual, acústico, 
olfativo/qualidade do ar); 

• Adequação da edificação aos parâmetros ambientais: adequação térmica, 
à insolação, permitindo ventilação cruzada nos ambientes de salas de aula e iluminação 
natural; 

• Adequação ao clima regional: considerar as diversas características 
climáticas em função da cobertura vegetal do terreno, das superfícies de água, dos ventos, 
do sol e de vários outros elementos que compõem a paisagem a fim de antecipar futuros 
problemas relativos ao conforto dos usuários; 

• Características do solo: conhecer o tipo de solo presente no terreno 
possibilitando dimensionar corretamente as fundações para garantir segurança e economia 
na construção do edifício. Para a escolha correta do tipo de fundação, é necessário 
conhecer as características mecânicas e de composição do solo, mediante ensaios de 
pesquisas e sondagem de solo; 

• Topografia: Fazer o levantamento topográfico do terreno observando 
atentamente suas características procurando identificar as prováveis influências do relevo 
sobre a edificação, sobre os aspectos de fundações, conforto ambiental, assim como 
influência no escoamento das águas superficiais; 

• Localização da Infraestrutura: Avaliar a melhor localização da edificação 
com relação aos alimentadores das redes públicas de água, energia elétrica e esgoto, neste 
caso, deve-se preservar a salubridade das águas dos mananciais utilizando-se fossas 
sépticas quando necessárias localizadas a uma distância de no mínimo 300m dos 
mananciais. 

• Orientação da edificação: buscar a orientação ótima da edificação, 
atendendo tanto aos requisitos de conforto ambiental e dinâmica de utilização da Creche 
quanto à minimização da carga térmica e a consequente redução do consumo de energia 
elétrica. Além disso, a área exposta à maior insolação deve ser compatível com a posição 
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de solários, e com a entrada do sol nos ambientes internos favorecendo o desenvolvimento 
das crianças. A correta orientação deve levar em consideração o direcionamento dos Velf,ItRe; 

favoráveis, brisas refrescantes, levando-se em conta a temperatura média no o e 
inverno característica de cada Município. 

2.3. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS 

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetõnico fórafrr' 
condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados: 

• Programa arquitetõnico — elaborado com base no numero de usuários e nas 
necessidades operacionais cotidianas da creche, proporcionando uma vivencia completa da 
experiência educacional adequada a faixa etária em questão; 

• Distribuição dos blocos — a distribuição do programa se dá por uma setorização 
clara dos conjuntos funcionais em blocos e previsão dos principais fluxos e circulações; A 
setorização prevê tanto espaços para atividades particulares, restritas a faixa etária e ao 
grupo e a interação da criança em atividades coletivas. A distribuição dos blocos prevê 
também a interação com o ambiente natural; 

• Volumetria dos blocos — Derivada do dimensionamento dos blocos e da tipologia 
de coberturas adotada, a volumetria é elemento de identidade visual do projeto e do 
programa Proinfância; 

• Áreas e proporções dos ambientes internos — Os ambientes internos foram 
pensados sob o ponto de vista do usuário infantil. Os conjuntos funcionais do edifício da 
creche são compostos por salas de atividades/repouso/banheiros. As salas de atividades 
são amplas, permitindo diversos arranjos internos em função da atividade realizada, e 
permitindo sempre que as crianças estejam sob o olhar dos educadores. Nos banheiros, a 
autonomia das crianças está relacionada à adaptação dos equipamentos as suas 
proporções e alcance; 

• Layout — O dimensionamento dos ambientes internos e conjuntos funcionais da 
creche foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados a 
faixa etária específica e ao bom funcionamento da creche; 

• Tipologia das coberturas — foi adotada solução simples de telhado em duas 
águas, com platibandas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo 
adotado. Esta tipologia é caracterizante do Programa Proinfância; 

• Esquadrias — foram dimensionadas levando em consideração os requisitos de 
iluminação e ventilação natural em ambientes escolares; 

• Elementos arquitetõnicos de identidade visual — elementos marcantes do 
partido arquitetõnico da creche, como pórticos, volumes, molduras e etc. Eles permitem a 
identificação da creche Tipo 1 e sua associação ao Programa Proinfância; 

• Funcionalidade dos materiais de acabamentos — os materiais foram 

especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e 
características do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries; 

• Especificações das cores de acabamentos — foram adotadas cores que 
privilegiassem atividades lúdicas relacionadas a faixa etária dos usuários; 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO— FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

10 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

• Especificações das louças e metais - para a especificação destes foi 
considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a disponibilidade em várias regiões 
do país. Foram observadas as características físicas, durabilidade e facilidade de 
manutenção. 

2.4. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES 

As escolas de Ensino Infantil do Tipo 2 são térreas e possuem 2 blocos distintos, 
sendo eles: bloco A, bloco B. Os 02 blocos juntamente com o pátio coberto são interligados 
por circulação coberta. Na área externa estão o playground, jardins, o castelo d'água e a 
área de estacionamento. Os blocos são compostos pelos seguintes ambientes: 

Bloco A 

• Hall; 

• Administração; 

• Sala de professores/reuniões; 

• Fraldários/depósitos (Creche I); 

• Salas de atividades Creche 1- crianças de O a 11 meses: 

• Amamentação (Creche I); 

• Solário; 

• Sanitários acessíveis adultos: masculino e feminino; 

• Lactário: 

- Área de higieniza ção pessoal; 

- Área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios; 

- Bancada de entrega de alimentos prontos; 

• Copa Funcionários; 

• Lavanderia: 

- Balcão de recebimento e triagem de roupas sujas; 

- Bancada para passar roupas; 

- Tanques e máquinas de lavar e secar. 

• Rouparia: 

- Balcão de entrega de roupas limpas. 

• Vestiário masculino; 

• Vestiário feminino; 

• Cozinha: 

- Bancada de preparo de carnes; 

- Bancada de preparo de legumes e verduras; 

- Bancada de preparo de sucos, lanches e sobremesas; 
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- Bancada de lavagem de louças sujas; 

- Área de Cocção; 

- Balcão de passagem de alimentos prontos; 

- Balcão de recepção de louças sujas; 

• Despensa; 

• Varanda de Serviço: 

- Área de recepção e pré-lavagem de hortaliças; 

- Deposito de Material de Limpeza (D.M.L); 

• Pátio de Serviço: 

- Secagem de roupas (varal); 

- Central GLP; 

- Depósito de lixo orgânico e reciclável; 

Bloco B: 

• 01 Sala de atividades Creche 11- crianças de 1 ano a 1 ano e 11 meses: 

• 01 Sanitário infantil; 

• 01 Sala de atividades Creche 111- crianças de 2 anos a 3 anos e 11 meses: 

• 01 Sanitário P.N.E. infantil; 

• 02 Solários; 

• Sala multiuso; 

• 02 Salas da pré-escola - crianças de 4 a 5 anos e 11 meses: 

• 01 Sanitário infantil; 

• Almoxarifado; 

• S.1, Telefonia, Elétrica; 

Pátio Coberto/Refeitório: 

Espaço de integração entre as diversas atividades e diversas faixas etária. 

Plavaround: 

Espaço não coberto destinado à instalação dos brinquedos infantis. 
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2.5. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA 

As diversidades climáticas no território nacional são inúmeras. As particularidades 
regionais devem ser observadas e as necessidades de conforto espacial e térmico 
atendidas. É, pois, de fundamental importância que o edifício proporcione a seus ocupantes 
um nível desejável de conforto ambiental, o que tem início com a realização de um projeto 
de implantação adequado que privilegie a adequação da edificação aos parâmetros 
ambientais, bem como definido no item 2.2. 

A existência de um projeto padrão, contudo, dificulta em partes a adaptação climática 
a regiões especificas. Para a resolução de tal problema, foram criados durante a execução 
do projeto arquitetônico, alguns elementos construtivos acessórios e opcionais de controle 
de ventilação, e melhoria do conforto térmico, para serem adotados conforme a necessidade 
climática da região onde se construirá cada unidade de creche: 

• Fechamentos dos Pátios: No pátio coberto, foram definidas esquadrias que 
podem ser usadas nas regiões de clima frio. São compostas de janelas de vidro 
laminado ou temperado, com folhas de correr por frisos localizados no piso e teto, 
permitindo que esses ambientes fiquem parcialmente ou totalmente fechados. 

2.5.1. Referências com os Desenhos 

- Referências: TIP02-ARQ-PCD-RFRO-18_R02 - Sugestão de fechamento para 
regiões frias. 

2.6. ACESSIBILIDADE 

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a 
acessibilidade é definida como "Condição para utilização, com segurança e autonomia, total 
ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 
serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, 
por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida". 

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 - Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com 
dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na 
norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários, sinalizações visuais e táteis. 

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, o projeto prevê: 

• Rampa de acesso, que deve adequar-se à topografia do terreno escolhido; 

• Piso tátil direcional e de alerta perceptível por pessoas com deficiência visual; 

• Sanitários para adultos (feminino e masculino) portadores de necessidade 

especiais; 

• Sanitário para crianças portadoras de necessidades especiais. 

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes 

usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento 

de cada ambiente. 
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urbanos. 

- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros básicos 
de infraestrutura para instituições de educação infantil. Brasília: MEC, SEB, 2006. 

- Brasil. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros básicos 
de infraestrutura para instituições de educação infantil, encarte 1. Brasília : MEC, SEB, 
2006. 

2.7. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamètlfda —T":"-
- _ 

- Portaria GM/MS N° 321/88 (Anvisa) para dimensionamento e funcionamento de 
creches 

- Diretrizes Técnicas para apresentação de Projetos e Construção de 
Estabelecimentos de Ensino Publico — Volumes I a VI- FNDE, 2012; 

- Site FDE — Fundação para o Desenvolvimento da Educação — Governo do Estado 

de São Paulo — Secretaria da Educação, http://catalogotecnico.fde.sp.gov.br: 

Catálogo de Serviços; 

Catálogo de Ambientes; 

Catálogo de Componentes 
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3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

• LI r ,,c 

es..—Arc. `"__ 

Em virtude do grande número de municípios a serem atendidos e da maior agilidade''— '' 
na análise de projeto e fiscalização de convênios e obras, optou-se pela utilização de um 
projeto-padrão. Algumas das premissas deste projeto padrão têm aplicação direta no 
sistema construtivo adotado: 

• Definição de um modelo que possa ser implantado em qualquer região do território 
brasileiro, considerando-se as diferenças climáticas, topográficas e culturais; 

• Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos; 

• Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em 
consonância com a ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos; 

• Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção; 

• Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à 
construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC; 

• O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as 
reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. 

Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar e agilizar a 
execução da obra em todas as regiões do país, o sistema construtivo adotado alia técnicas 
convencionais a aplicação de componente industrializados amplamente difundidos, a saber: 

• Estrutura de concreto armado; 

• Alvenaria de tijolos furados (dimensões nominais: 9x19x39cm e 14x19x39cm 
conforme NBR 15270-1: Componentes cerâmicos - Parte 1: Blocos cerâmicos 
para alvenaria de vedação - Terminologia e requisitos); 

• Forros de gesso e mineral; 

• Telhas termo acústicas de preenchimento em PIR, apoiadas em estrutura metálica 
de cobertura. 

3.2. AMPLIAÇÕES E ADEQUAÇÕES 
Devido a características do sistema construtivo adotado, eventuais ampliações e 

adequações ao projeto podem ser facilmente executadas. 

• Acréscimos: 
A edificação foi concebida para contemplar plenamente as necessidades dos 

usuários previstos (94 crianças por turno). Eventuais ampliações devem ter sua necessidade 
cuidadosamente julgada. Quaisquer ampliações devem obedecer ao código de obras local, 
bem como as normas de referência citadas neste memorial descritivo. 

Ampliações horizontais, desde que em consonância com o permitido no código de 
obras vigente, poderão ser feitas utilizando-se do mesmo sistema construtivo descrito 
acima. A edificação foi concebida para um pavimento, portanto ampliações verticais não 
foram previstas. 
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• Demolições: 
As demolições de componentes, principalmente, elementos de vedação vertical, 

devem ser cuidadosamente feitas, após consulta ao projeto existente. A demolição de 
vedações deve levar em consideração o projeto estrutural, evitando-se danos e 
comprometimento da estrutura. 

• Substituições: 
Os componentes da edificação, conforme descritos no item 4.Elementos 

Construtivos, podem ser facilmente encontrados em diversas regiões do pais. A 
substituição de quaisquer dos mesmos, deve ser feita com consulta prévia ao projeto 
existente, para confirmação de dados relativos aos componentes. 

3.3. VIDA UTIL DO PROJETO 

Sistema 

Estrutura ,

Vida Útil mínima (anos) 

k 50 

Pisos Internos 13 

Vedação vertical externa 40 

Vedação vertical interna 20 

Cobertura 20 

H idrossanitário k 20 

3.4. REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP - 
Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, 
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações — Procedimento. 
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4. ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br— Site: www.fnde.gov.br 

• 

18 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Esta seção do memorial contém as especificações dos elementos 
construtivos utilizados no projeto básico fornecido pelo FNDE. 

4.1. SISTEMA ESTRUTURAL 

4.1.1. Considerações Gerais 
Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural 

adotado, do tipo convencional composto de elementos estruturais em concreto armado. 
Para maiores informações sobre os materiais empregados, dimensionamento e 
especificações, deverão ser consultados os projetos de estruturas. 

Quanto a resistência do concreto adotada: 

~El 
Vigas 
Pilares 

Sapatas 

FCK (MPa) 

25 MPa 

25 MPa 

25 MPa 

4.1.2. Caracterização e Dimensão dos Componentes 

4.1.2.1. Fundações 

A escolha do tipo de fundação mais adequado para uma edificação é função das 
cargas da edificação e da profundidade da camada resistente do solo. O projeto padrão 
fornece as cargas da edificação, porém as resistências de cada tipo de solo serão diferentes 
para cada terreno. 

Importante: O FNDE fornece um projeto de fundações básico, baseado em 
previsões de cargas e dimensionamento, principalmente com a finalidade de estabelecer 
custos estimados para o repasse financeiro. O Ente federado requerente deve, utilizando-se 
ou não do projeto básico oferecido pelo FNDE, desenvolver o projeto executivo de 
fundações, em total obediência às prescrições das Normas próprias da ABNT. O projeto 
executivo confirmará ou não as previsões de cargas e dimensionamento fornecidas no 
projeto básico e caso haja divergências, o projeto executivo elaborado deverá ser 
homologado pela Coordenação de Infraestrutura do FNDE — CGEST. 

Deverá ser adotada uma solução de fundações compatível com a intensidade das 
cargas, a capacidade de suporte do solo e a presença do nível d'água. Com base na 
combinação destas análises optar-se-á pelo tipo que tiver o menor custo e o menor prazo de 
execução. 

4.1.2.1.1. Fundações Superficiais ou diretamente apoiadas 

Desde que seja tecnicamente viável, a fundação direta é uma opção interessante, 
pois, no aspecto técnico tem-se a facilidade de inspeção do solo de apoio aliado ao controle 
de qualidade do material no que se refere à resistência e aplicação. 
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atic 

As sapatas deverão ser dimensionadas de acordo com as cargas na fu a 
fornecidas pelo cálculo da estrutura e pela capacidade de suporte do terreno, que deitTá 
ser determinada através de ensaios para cada terreno onde a edificação será executada. 

Este projeto contempla uma fundação do tipo sapata calculada para uma taxa de 
resistência do solo de 2kg/cm2 considerando o solo homogêneo. 

Caso essa taxa, onde será executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2 as fundações 
deverão ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitação deste projeto de 
fundação quanto para elaboração de novo projeto, deverá ser imitida ART de elaboração de 
projeto de fundações. 

Recomendamos que seja realizada a sondagem do terreno pelo método SPT para 
determinação da resistência do solo e análise do perfil geotécnico. 

Referências: TIP02-SFS-PLD-GE120-03_R02 — Sapatas — Locação de obra e planta 
de cargas; 

TIP02-SFS-PLD-GER0-04_R02 — Sapatas — Detalhamento das sapatas; 
TIP02-SFS-PLD-GER0-05_R02 — Sapatas — Detalhamento das sapatas. 

4.1.2.1.2. Fundações profundas 

Quando o solo compatível com a carga da edificação se encontra a mais de 3m de 
profundidade é necessário recorrer às fundações profundas, tipo estaca, elementos 
esbeltos, implantados no solo por meio de percussão ou pela prévia perfuração do solo com 
posterior concretagem, que dissipam a carga proveniente da estrutura por meio de 
resistência lateral e resistência de ponta. 

Este projeto contempla uma fundação do tipo estaca calculada para uma taxa de 
resistência do solo de 2kg/cm2 considerando o solo homogêneo. 

Caso essa taxa, onde será executada a obra, seja inferior a 2kg/cm2 as fundações 
deverão ser recalculadas pelo Ente Federado. Tanto para aceitação deste projeto de 
fundação quanto para elaboração de novo projeto, deverá ser imitida ART de elaboração de 
projeto de fundações. 

Referências: TIP02-SFN-PLD-GER0-01_R02 — Fundação blocos sobre estacas — 
Locação de obra e planta de cargas; 

TIP02-SFN-PLD-GER0-02_R02 — Fundação blocos sobre estacas — 
Detalhamento dos blocos; 

4.1.2.2. Vigas 
Vigas em concreto armado moldado in loco com altura média aproximada 40 cm. 

4.1.2.3. Pilares 
Pilares em concreto armado moldado in loco. 

4.1.2.4. Muro Frontal 
O muro frontal será executado com pilares em concreto armado distanciados 

conforme projeto e preenchidos com alvenaria de blocos de concreto. Os projetos 
obedecerão aos procedimentos de execução prescritos abaixo e rigorosamente os projetos. 
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Referências: TIP02-SCO-PLD-MURO-16_R02 - Muro Frontal - Forma e Armação 

4.1.2.5. Abrigo do Gás 
O abrigo de gás será executado em paredes de concreto e obedecerão aos 

procedimentos de execução prescritos abaixo e rigorosamente os projetos. 

Referências: TIP02-SCO-PLD-GAS0-17_R02 - Abrigo do gás - Forma e 
Armação. 

4.1.3. Sequência de execução 

4.1.3.1. Fundações 
4.1.3.1.1 Movimento de Terra: 

Para levantamento dos volumes de terra a serem escavados e/ou aterrados, devem 
ser utilizadas as curvas de nível referentes aos projetos de implantação de cada edificação. 
A determinação dos volumes deverá ser realizada através de seções espaçadas entre si, 
tanto na direção vertical quanto horizontal. O volume de aterro deverá incluir os aterros 
necessários para a implantação da obra, bem como o aterro do caixão. 

4.1.3.1.2. Lançamento do Concreto: 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos elementos de fundação, as 
cavas deverão estar limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, 
tais como madeira, solo carreado por chuvas, etc. Em caso de existência de água nas valas 
da fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo permitida sua concretagem antes 
dessa providência. O fundo da vala deverá ser recoberto com uma camada de brita de 
aproximadamente 3 cm e, posteriormente, com uma camada de concreto simples de pelo 
menos 5 cm. Em nenhuma hipótese os elementos serão concretados usando o solo 
diretamente como fôrma lateral. 

4.1.3.2. Superestrutura 

Fôrmas 
O dimensionamento das fôrmas e dos escoramentos será feito de forma a evitar 

possíveis deformações devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do 
concreto fresco. 

Antes do início da concretagem, as fôrmas estarão limpas e estanques, de modo a 
evitar eventuais fugas de pasta. Estas serão molhadas até a saturação a fim de evitar-se a 
absorção da água de amassamento do concreto. 

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serão aplicados na 
superfície da fôrma antes da colocação da armadura. 

Em peças com altura superior a 2,0 m, principalmente as estreitas, será necessária a 
abertura de pequenas janelas na parte inferior da fôrma, para facilitar a limpeza. 

Não se admitem pontaletes de madeira com diâmetro ou menor lado da seção 
retangular inferior a 5,0 cm para madeiras duras e 7,0 cm para madeiras moles. Os 
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pontaletes com mais de 3,0 m de comprimento deverão ser contra ventados para evitar ." 
flambarem, salvo se for demonstrada desnecessidade desta medida. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas serão verificados e 
corrigidos permanente antes e durante o lançamento do concreto. 

A retirada do escoramento deverá atender ao estabelecido em norma específica e 
atentando-se para os prazos recomendados: 

- Faces laterais: 3 dias; 
- Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem encunhados e convenientemente 

espaçados; 
- Faces inferiores: 28 dias, sem pontaletes. 

Armadura 
A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se para 

isso à distância mínima prevista em norma e no projeto estrutural. Para isso serão 
empregados afastadores de armadura dos tipos "clipes" plásticos ou pastilhas de 
argamassa. 

Os diâmetros, tipos, posicionamentos e demais características da armadura, devem 
ser rigorosamente verificados quanto à sua conformidade com o projeto, antes do 
lançamento do concreto. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado, deverão 
passar por um processo de limpeza prévia, e deverão estar isentas de corrosão, defeitos, 
etc. 

As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim de manterem as 
posições indicadas em projeto, quando do lançamento e adensamento do concreto. 

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverão ser pintadas com 
nata de cimento, o que as protegerá da ação atmosférica no período entre a colocação da 
forma e o lançamento do concreto. Antes do lançamento do concreto a nata deverá ser 
removida. 

Concreto 
A fim de se evitar quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados 

materiais de qualidade rigorosamente uniforme. 
Todo o cimento será de uma só marca e tipo, quando o tempo de duração da obra o 

permitir, e de uma só partida de fornecimento. 
Os agregados serão, igualmente, de coloração uniforme, de uma única procedência 

e fornecidos de uma só vez, sendo indispensável a lavagem completa dos mesmos. 
As formas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento 

do concreto e protegido da ação dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de 
polietileno. 

Na hipótese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa 
aguada venha a depositar-se sobre superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o 
que se processará por lançamento, com mangueira de água, sob pressão. 

A concretagem só poderá ser iniciada após a colocação prévia de todas as 
tubulações e outros elementos exigidos pelos demais projetos. 
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Preparo do concreto deverá ser feito mecanicamente, observando-se o tempo\-----5 
mínimo para mistura, de 2 (dois) minutos que serão contados após o lançamento 
água no cimento. 

A Contratada deverá garantir a cura do concreto durante 7 (sete) dias, após a 
concretagem. 

Não será permitido o uso de concreto remisturado. 
O concreto deverá ser convenientemente adensado após o lançamento, de 

modo a se evitar as falhas de concretagem e a segregação da nata de cimento. 
O adensamento será obtido por meio de vibradores de imersão ou por 

vibradores de forma. Os equipamentos a serem utilizados terão dimensionamento 
compatível com as posições e os tamanhos das peças a serem concretadas. 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos de concretagem", vazios 
ou demais imperfeições, a Fiscalização fará exame da extensão do problema e 
definirá os casos de demolição e recuperação de peças. 

Como diretriz geral, nos casos em que não haja indicação precisa no projeto 
estrutural, haverá a preocupação de situar os furos, tanto quanto possível, na zona 
de tração das vigas ou outros elementos atravessados. 

Para perfeita amarração das alvenarias com pilares, muros de arrimo, cortinas de 
concreto, etc., serão empregados fios de aço com diâmetro de 5 mm, comprimento total de 
50 cm, distanciados entre si cerca de 60 cm, engastados no concreto e na alvenaria. 

Lançamento 
Não será permitido o lançamento do concreto de altura superior a 2 m para evitar 

segregação. Em quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas apropriadas; não sendo 
possíveis as calhas, o concreto será lançado por janelas abertas na parte lateral ou por meio 
de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2 m, com concentração de ferragem e de difícil 
lançamento, além dos cuidados do item anterior será colocada no fundo da fôrma uma 
camada de argamassa de 5 a 10 cm de espessura, feita com o mesmo traço do concreto 
que vai ser utilizado, evitando-se com isto a formação de "nichos de pedras". 

Nos lugares sujeitos à penetração de água, serão adotadas providências para que o 
concreto não seja lançado havendo água no local; e mais, a fim de que, estando fresco, não 
seja levado pela água de infiltração. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura 
com enxada, sobre fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, poderá provocar perda 
da argamassa por adesão aos locais de passagem. Caso seja inevitável, poderá ser 
admitido, o arrastamento até o limite máximo de 3 m. 

Cura do Concreto 
Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicação 

deverá iniciar-se tão logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente após o 
fim da pega continuará por período mínimo de sete dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada 
de pó de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta terá no mínimo 5 cm. 

Quando for utilizado processo de cura por aplicação de vapor d'água, a temperatura 
será mantida entre 38 e 66°C, pelo período de aproximadamente 72 horas. 
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Admitem-se os seguintes tipos de cura: 
a) Molhagem contínua das superfícies expostas do concreto; 
b) Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados; 
c) Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas; 
d) Lonas plásticas ou papéis betumados impermeáveis, mantidos sobre 

superfícies expostas, mas de cor clara, para evitar O aquecimento do concreto e a 
subsequente retração térmica; 

e) Películas de cura química. 

4.1.4. Normas Técnicas relacionadas 
ABNT NBR 5738, Concreto — Procedimento para moldagem e cura de corpos-de 

prova; 
ABNT NBR 5739, Concreto — Ensaios de compressão de corpos-de-prova 

cilíndricos; 
_ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto — Procedimentos; 
_ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central; 

_ABNT NBR 8522, Concreto — Determinação do módulo estático de elasticidade à 
compressão; 

_ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas — Procedimento; 
ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto — Procedimento. 

4.2. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - PAREDES E/OU PAINÉIS 

4.2.1. Alvenaria de Blocos Cerâmicos 
4.2.1.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
Tijolos cerâmicos 9x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros, 

duros, com as faces planas, cor uniforme; 
- Largura: 9 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm; 

Tijolos cerâmicos 14x19x39cm, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, 
sonoros, duros, com as faces planas, cor uniforme; 

- Largura: 14 cm; Altura:19 cm; Profundidade: 39 cm; 

Sequência de execução: 

As paredes de alvenaria devem ser executadas de acordo com as dimensões e 
espessuras constantes do projeto. 

Antes de iniciar a construção, os alinhamentos das paredes externas e internas 
devem ser marcados, preferencialmente, por meio de miras e níveis a laser ou, no mínimo, 
através de cordões de fios de arame esticados sobre cavaletes; todas as saliências, vãos de 
portas e janelas, etc., devem ser marcados através de fios a prumo. 

As aberturas de rasgos (sulcos) nas alvenarias para embutimento de instalações só 
podem ser iniciados após a execução do travamento (encunhamento) das paredes. 
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A demarcação das alvenarias deverá ser executada com a primeira fiada de bldbót, 
cuidadosamente nivelada, obedecendo rigorosamente às espessuras, medidàs 
alinhamentos indicados no projeto, deixando livres os vãos de portas, de janelas 
apoiam no piso, de prumadas de tubulações e etc. 

O armazenamento e o transporte serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, 
lascas e outras condições prejudiciais. Deverão ser armazenados cobertos, protegidos de 
chuva, em pilhas não superiores a 1,5m de altura. 

Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de 
argamassa. 

4.2.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 

O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com 
tijolos cerâmicos maciços, levemente inclinados (conforme figura abaixo), somente uma 
semana após a execução da alvenaria. 

Para a perfeita aderência da alvenaria às superfícies de concreto, será aplicado 
chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3, com adição de 
adesivo, além da utilização de tela quadriculada soldada, tipo Belcofix, fixada com pino, 
arruela e cartucho Hilti. 

agre c•rn , .003 

'C'clodc., 5 e c • 'rik 

4.2.1.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 9x19x39cm 
- paredes internas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. 

Espessura final de 15cm - conforme indicação em projeto; 
- sóculos em áreas molhadas, assentados em 1 vez (tijolo deitado), conforme 

indicação em projeto; 

Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico de 14x19x39cm 
- paredes externas, assentado em 1/2 vez com argamassa traço 1:2:8. 

Espessura final de 20cm - conforme indicação em projeto; 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas 
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TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.2.1.5. Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria - Verificação da resistência 

à compressão; 
ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para alvenaria; 
ABNT NBR 8041, Tijolo maciço para alvenaria — Forma e dimensões 

Padronização; 
ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos — Procedimento; 

_ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria — 
Parte 1: Requisitos. 

_ABNT NBR 15270-2, Componentes cerâmicos - Blocos e tijolos para alvenaria — 
Parte 2: Métodos de ensaios. 

4.2.2. Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto - Cobogós 

4.22.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
Peças pré-fabricadas em concreto de medidas 40x40x6 cm, de primeira qualidade, 

leves, com as faces planas, e cor uniforme. O acabamento deve ser em pintura acrílica 
segundo cor indicada no quadro de cores. Compõem o painel de cobogós, base, pilares e 
testeira superior, sendo estes com acabamento em pré-moldado de concreto. 

- Peça: Largura 40 cm; Altura 40 cm; Profundidade 6 cm; 

Modelo /Peça 

Modelo Taco chinês 

Modelo 4 pontas 

Modelo Quadriculado 16 furos 

Modelo Quadriculado 16 furos 

Especificação de Cor 

Opalina 

ref. Z037 (azul) 

Amarelo Nacho 

ref. C038 (amarelo) 

Batida de pêssego — ref. B256 
(laranja) 

Verde Boemia — ref. B315 (verde) 

Cor 
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Modelo /Peça 

Modelo Quadriculado 16 furos 

Especificação de Cor 

Cor natural (concreto 

4.2.2.2. Sequência de execução: 

Os blocos devem ser assentados com argamassa de cimento, areia e adesivo 
plastificante (vedalit), e revestidas conforme especificações do projeto de arquitetura. 

4.2.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
Iniciar pelo piso, assentar os elementos vazados, providenciando bom acabamento 

da interface com fechamentos laterais e superior. 

4.2.2.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Painel do hall de entrada. h =210 cm - cores especificadas em projeto, conforme 
quadro de cores. 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R132 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_1202 - Fachadas 

4.2.2.5. Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto simples para alvenaria - Requisitos; 

4.2.3. Vergas e Contravergas em concreto 

4,2.3.1. Características e Dimensões do Material 

As vergas serão de concreto, com 0,10m x 0,10m (altura e espessura), e 
comprimento variável de acordo com a esquadria em questão, embutidas na alvenaria. 

4.2.3.2. Sequência de execução: 
Sobre os vãos de portas e sobre/sob as janelas deverão ser construídas vergas de 

concreto armado convenientemente dimensionadas. As vergas se estenderão, para além 
dos vãos, 20 cm para cada lado. Quando os vãos forem relativamente próximos e na 
mesma altura deverá ser executada verga contínua sobre todos eles. 

Em caso de cargas elevadas e grandes vãos deverá ser feito um cálculo para 
dimensionamento das vergas. Nos demais casos, as vergas poderão ser com blocos 
canaletas preenchido com concreto Fck 15 MPa e 4 barras longitudinais de ferro 8 mm e 
estribos de ferro de 5,0 mm espaçados a cada 15 cm. É permitida a utilização de verga pré-

moldada com fck 20Mpa. 

4.2.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
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Em todas as esquadrias do projeto. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_,R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

TIP02-ARQ-ESQ-GERO-12-15_R132 — Esquadrias - detalhamento 

4.3. ESQUADRIAS 

4.3.1. Portas e Janelas de Alumínio 

4.3.1.1. Características e Dimensões do Material 

As esquadrias serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vãos 
requadrados e nivelados com o contramarco. Os vidros deverão ser temperados e ter 
espessura de 6mm para as janelas e 8mm para as portas. Para especificação, observar a 
tabela de esquadrias (Anexo 7.3.). 

- Os perfis em alumínio natural variam de 3 a 5cm, de acordo com o fabricante. 
- Vidros serão do tipo miniboreal e temperado liso incolor com espessuras de 6mm e 

8mm, conforme projeto de esquadrias. 

4.3.1,2. Sequência de execução 
A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, 

verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla 
liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos: 

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida 
com argamassa de areia e cimento (traço em volume 3:1). Utilizar réguas de alumínio ou 
gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do 
chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver 
vedação com mastigue nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos. 

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo 
a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, 
zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de 
montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar 
danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem. 

4.3.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

A instalação dos contra-marcos e ancoragens é, provavelmente, a parte mais 
importante deste tópico, já que servirá de referência para toda caixilharia e acabamentos de 
alvenaria. Portanto, deverão ser colocados rigorosamente no prumo, nível e alinhamentos, 
conforme necessidades da obra, não sendo aceitos desvios maiores que 2 mm. As peças 
também deverão estar perfeitamente no esquadro e sem empenamentos, mesmo depois de 

chumbadas. 

4.3.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Portas: caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vidro, 

conforme projeto. 
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Janelas: caixilho em alumínio natural com preenchimento em veneziana ou vici, 
conforme projeto. 

Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.). 

Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02 - Esquadrias - Detalhamento 

4.3.1.5. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 

ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 
classificação; 

Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 
Obras de Edificações Públicas (2a edição): TCU, SECOB, 2009. 

4.3.2. Portas de Madeira 

4.3.2,1. Características e Dimensões do Material: 
Madeira 
Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de 

carunchos ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser 
executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, 
revestidas com compensado de 3mm em ambas as faces. 

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, 
sendo no mínimo 8 parafusos por marco. 

Ferragens 
As ferragens deverão ser de latão ou em liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco, 

com partes de aço. O acabamento deverá ser cromado. As dobradiças devem suportar, com 
folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser submetidas. Os cilindros 
das fechaduras deverão ser do tipo monobloco. Para as portas externas, para obtenção de 
mais segurança, deverão ser utilizados cilindros reforçados. As portas internas poderão 
utilizar cilindros comuns. 

Nas portas de sanitários e vestiários indicadas em projeto, onde se atende a NBR 
9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, serão 
colocados puxadores horizontais no lado oposto ao lado de abertura da porta e chapa 
metálica resistente a impactos de alumínio, nas dimensões de 0,80m x 0,40m e=1mm, 
conforme projeto. 

4.3.2.2. Sequência de execução: 
Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser 

lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e 
polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas. 

As portas de madeira e suas guarnições deverão obedecer rigorosamente, quanto à 
sua localização e execução, as indicações do projeto arquitetônico e seus respectivos 
desenhos e detalhes construtivos. 
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Na sua colocação e fixação, serão tomados cuidados para que os reborci($ e os 
encaixes nas esquadrias tenham a forma exata, não sendo permitidos esforças : nr 
ferragens para seu ajuste. 

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira 
outros artifícios. 

4.3.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Portas revestidas: com pintura esmalte cor PLATINA, e com laminado melamínico 

cor BRANCO GELO, conforme projeto e anexo 7.3. Tabela de Esquadrias; 
- Conjuntos Marcos e Alisares: pintura esmalte, cor BRANCO GELO; 
- Conjuntos de fechadura e maçaneta; 
- Dobradiças (3 ou 2* para cada folha de porta — *portas de Box banheiros); 
- Puxadores (barra metálica para acessibilidade). 
- Tarjetas livre/ocupado (1 para cada porta). 

Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GERO-12-15_R02 - Esquadrias - Detalhamento 

4.3.2.4. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada; 

ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Terminologia e 
simbologia; 

ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificações - Parte 1: Requisitos. 

4.3.3. Portas de Ferro 

4.3.3.1. Características e Dimensões do Material: 

Todo material a ser empregado deverá ser de boa qualidade e sem defeito de 
fabricação. Todos os quadros, fixos ou móveis, serão perfeitamente esquadrinhados ou 
limados, de modo que desapareçam as rebarbas e saliências de solda. A estrutura da 
esquadria deverá ser rígida. 

Todos os furos dos rebites ou parafusos serão escariados e as asperezas limadas. 
Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, chapa testa, etc., 

terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros 
artifícios. 

As serralherias serão entregues na obra, protegidas contra oxidação, dentro das 
seguintes condições: 

A superfície metálica será limpa e livre de ferrugem, quer por processos mecânicos, 

quer por processos químicos e depois receberá anticorrosivo apropriado SUPERGALVITE, 
não se admitindo o uso de zarcão ou similares. 

4.3.3.2. Sequência de execução: 

Todos os trabalhos de serralheria serão executados com precisão de cortes e 
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ajustes, e de acordo com os respectivos detalhes de projeto. — 

Todas as peças de ferro desmontáveis serão fixadas com parafusos de Matá'ke '..., 
amarelo quando se destinarem à pintura, e de latão niquelado ou cromado quando fixatérii-j.' 

,..„• peças com estes acabamentos. 
A colocação das esquadrias deverá ser nos vãos e locais preparados e com os 

respectivos chumbadores e marcos para fixação. 
Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das esquadrias e o 

seu perfeito funcionamento. 
Os acessórios, ornatos e aplicações das serralherias serão colocados após os 

serviços de argamassa e revestimentos ou devidamente protegidos, até a conclusão da 
obra. 

4.3.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Estrutura de barra chata em aço galvanizada (5x5cm) preenchida com chapa de 

aço carbono perfurada galvanizada. A chapa perfurada deverá ser soldada ao perfil 
metálico; 

- Trinco e ferrolho em ferro; 
- Dobradiças em chapa com parafuso; 
- Todas as peças receberão pintura com tinta esmalte na cor amarelo ouro; 
Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3.). 

Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_1R02 - Esquadrias - Detalhamento 

4.3.3.4. Normas Técnicas relacionadas: 

_ABNT NBR 10821-1: Esquadrias externas para edificações - Parte 1: Terminologia; 
ABNT NBR 10821-2: Esquadrias externas para edificações - Parte 2: Requisitos e 

classificação; 
Obras Públicas: Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de 

Obras de Edificações Públicas (2a edição): TCU, SECOB, 2009. 

4.3.4. Portas de Vidro 

4.3.4.1. Características e Dimensões do Material: 
Portas em vidro temperado de espessura 10mm, dimensões e características 

conforme projeto e especificação. As portas receberão película adesiva com acabamento 
jateado conforme detalhamento em projeto. 

4.3.4.2. Sequência de execução: 
Sistema de fixação, através de ferragens para portas pivotantes, trilhos para portas 

de correr, conforme detalhamento e especificações em projeto. 

4.3.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02 - Esquadrias — Detalhamento 

4.3.5. Fechamentos de Vidro do Pátio — (opcional) 
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4.3.5.1. Características e Dimensões do Material: 
Vidro temperado de espessura lOmm, conforme projeto e detalhamento. 

Alternativa para fechamento em Regiões Frias- Esquadria de alumínio para 
fechamento do pátio coberto e refeitório, conforme detalhamento de projeto. 

4,3.5.2. Sequência de execução: 
Sistema de fixação para vidro temperado, com aparafusamento do vidro nas 

ferragens recomendadas pelo fabricante. 

4.3.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_R02 - Esquadrias - Detalhamento 

TIP02-ARQ-PCD-RFRO-18_1202 - Complemento para regiões frias 

4.3.6. Telas de Proteção em Nylon 

4.3.6.1. Características e Dimensões do Material: 
Tela de proteção tipo mosquiteiro em nylon, como objetivo de evitar a entrada de 

insetos nas áreas de preparo e armazenagem de alimentos, cor cinza. O conjunto é 
composto de tela cor cinza* ou, barra de alumínio para moldura, kit cantoneira e corda de 
borracha para vedação. 

- Dimensões variáveis conforme detalhamento de esquadrias. 
* Na indisponibilidade da tela na cor especificada, poderá ser usada também a tela 

na cor azul. 

4.3.6.2. Sequência de execução: 
Instalar a moldura em alumínio na fachada externa nas esquadrias especificadas em 

projeto. A tela devera ser fixada na barra de alumínio, utilizando-se a corda de borracha 
para vedação. A moldura devera ser executada de acordo com o tamanho da esquadria, 
com acabamento nos cantos, com kit cantoneira em borracha. 

4.3.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Esquadrias específicas do bloco de serviços, conforme indicação em projeto. 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GERO-12-15_302 - Esquadrias - Detalhamento 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas 

4.3.7. Vidros e Espelhos 

4.3.7.1. Características e Dimensões do Material: 

Os vidros das esquadrias serão do tipo temperado liso incolor de 6mm para as 

janelas e 8mm para as portas e do tipo miniboreal 6mm conforme locais indicados no projeto 
específico. 

Os vidros a serem empregados nas obras não poderão apresentar bolhas, lentes, 
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ondulações, ranhuras ou outros defeitos como beiradas lascadas, pontas salientes, ètánto 
quebrados, corte de bisel nem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe. 

Os vidros temperados não poderão ter contato direto com seu sistema de fixação, — 
sendo isolados por meio de gaxeta de neoprene ou cartão apropriado. 

Os espelhos terão as dimensões indicadas no projeto com espessura de 4mm. Serão 
fixados na parede com filetes de silicone. 

4.3.7.2. Sequência de execução: 

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e 
lixados; os vidros serão assentes entre as duas demãos finas de pintura de acabamentos. 

As chapas de vidro deverão sempre ficar assentes em leito elástico, quer de massa 
(duas demãos), quer de borracha; essa técnica não será dispensada, mesmo quando da 
fixação do vidro com baguete de metal ou madeira. 

As gaxetas e fitas devem ser dimensionadas para uma pressão uniforme ao longo 
das bordas do vidro. As bordas dos vidros devem ser lapidadas. Todo vidro deve estar 
etiquetado com a identificação do caixilho em que será instalado, para evitar manuseio 
desnecessário. 

Também deve ser evitado empilhamento conjunto de vidros de tipos diferentes, para 
que não haja necessidade de se retirar uma placa de vidro do meio da pilha. 

O armazenamento das chapas de vidro será efetuado de maneira cuidadosa, em 
local adequado, onde não seja possível o acúmulo de poeira ou condensação das chapas. 
O prazo de armazenamento das chapas de vidro no canteiro de obras deverá ser o menor 
possível, a fim de se evitar danos em sua superfície. 

4.3.7.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Para especificação, observar a tabela de esquadrias (Anexo 7.3). 
Referências: TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12-15_1202 - Esquadrias - Detalhamento 

4.3.8. Elementos Metálicos — Portões e Gradis Metálicos — fechamento 
Metálico Fixo Frontal 

4.3.8.1. Características e Dimensões do Material: 

Gradil e portões metálicos compostos de: 
- Perfil estrutural em aço carbono galvanizado a fogo com seção 4x6cm; 
- Fechamento em gradil com arame de aço galvanizado. 

Os portões são formados com perfis metálicos de seção 4x6cm, soldados em barras 
horizontais 4x6cm (inferior e superior) com fechamento em gradil de aço galvanizado. Todo 

o conjunto receberá pintura na cor branco gelo (conforme projeto). 
O fechamento frontal em gradil será executado com pilaretes de seção 4x6cm com 

base, espaçados conforme projeto, e fechamento em gradil. Os pilaretes serão parafusados 

em mureta de alvenaria com 0,60m de altura. 
- Modelo de referência: Gradil Morlan 
- Pilaretes: seção 4cm x 6 cm com 1,58m de altura; 

- Gradil: malha 5cm x 20cm, fio 5,10mm com 1,53m de altura. 
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De acordo com o projeto padrão fornecido pelo FNDE (para terreno de 45 x 35 m), 
haverá fechamento com gradil de 1,58m de altura, com pilaretes metálicos e tela de aço 
galvanizado de tamanho fixo, instalado na parte frontal do lote, acima de mureta de 
alvenaria de 0,62m de altura. Caso o terreno disponível seja maior, o ente requerente 
poderá utilizar-se do padrão de fechamento aqui descrito para a instalação em todo o seu 
terreno, ficando o custeio do excedente a cargo do requerente. 

4.3.8.2. Sequência de execução: 

A instalação deverá obedecer a seguinte ordem: pialretes-painel-pilaretes. 
Os pilaretes deverão ser parafusados na mureta de alvenaria. Deverá ser verificado 

o prumo e alinhamento. O gradil deverá ser fixado aos pilaretes por meio de fixadores 
específicos ou soldados. 

Após a fixação definitiva, deverá ser certificado o nivelamento das peças e o seu 
perfeito funcionamento. 

4.3.8,3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Portão principal (entrada e saída): 2 conjuntos de portas de abrir, com 2 folhas cada. 

As folhas deverão ser fixadas nos pilares. 
- portões laterais, auxiliares, conforme especificações de projeto. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PLE-PRT0-17_1R02 - Portão e Muros - Planta e Elevação 

4.3.9. Elementos Metálcios — Chapa Perfurada 

4.3.91. Características e Dimensões do Material: 

- Fechamento de chapa de aço carbono, perfurada, galvanizada, soldada nos perfis 
metálicos 5x5cm, nas cores conforme projeto. 

- Dimensões: Chapa perfurada: Espessura — 1,5mm, largura e comprimentos — 
conforme detalhamento de projeto. 

- Modelo de referência: Grade furos 
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4.3.9.2. Sequência de execução: 

A chapa metálica perfurada deverá ser instalada acima do peitoril de 0,50m e 0,25m. 
Os montantes e o travamento horizontal deverão ser fixados por meio de solda elétrica em 
cordões corridos por toda a extensão da superfície de contato. Todos os locais onde houver 
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabão, 
ferrugem ou qualquer outro contaminante. 

Deverá ser instalada a chapa metálica perfurada nos fechamentos laterais do pátio 
coberto, da cobertura do pátio e da cobertura da sala multiuso. 

4.3.9.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Fechamento dos solários, varandas, pátio coberto e sala multiuso, conforme 

indicado em projeto. 

- Referências: TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02- Fachadas — Detalhamento; 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_302- Cortes. 

4.3.10. Elementos Metálicos — Corrimão 

4.3.10.1. Características e Dimensões do Material 

- Corrimão metálico composto por tubo de aço inoxidável, diâmetro de 4cm, com 
acabamento fosco. 

- dimensões: composto por duas alturas — 92cm e 70cm — do piso. 

4.3.10.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 

Rampa de acesso/entrada principal da edificação. As dimensões e modulação 
devem seguir o projeto arquitetônico 

- Referências: TIP02-ARQ-PCD-GER0-16_1R02 - Detalhamento 

4.4. COBERTURAS 

4.4.1. Estrutura Metálica 

4.4.1.1. Características e Dimensões do Material 
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Treliças em aço galvanizado, tipo light steel frame (1s% conforme especificações 
projeto de estruturas metálicas. 

Refere-se ao conjunto de elementos metálicos, necessários para a fixação e 
conformação do conjunto do telhado. Serão componentes da estrutura metálica da 
cobertura, elementos como treliças espaciais, tesouras, terças, mãos francesas, longarinas, 
peças de fixação e contraventamento, necessário para a fixação e conformação do conjunto 
do telhado. 

A estrutura metálica do telhado será apoiada sobre estrutura de concreto armado ou 
engastada em alvenaria de platibanda, conforme o caso, obedecendo as especificações do 
fabricante de telhas. 

A estrutura metálica será executada em aço resistente à corrosão atmosférica, com 
resistência ao escoamento mínimo (fy) de 300 Mpa, a resistência à ruptura mínima (fu) de 
415 MPA. Conectores de cisalhamento, chumbadores e chumbadores químicos: deverão 
respeitar dimensões mínimas, conforme normas específicas. Parafuso ASTM A325 com 
resistência ao escoamento mínimo (fy) de 635 MPA e resistência à ruptura mínima (fu) de 
825 Mpa. 

Toda a estrutura metálica receberá pintura com uma demão de primer anticorrosivo 
alquídico na cor cinza aplicada na fábrica com 25 a 35 micra de película seca. No pátio, 
onde a estrutura ficará aparente, deverá receber pintura esmalte sintético na cor branco 
gelo, com demãos necessárias para o total recobrimento das peças. 

4.4.1.2. Sequência de execução: 
Antes da execução da estrutura metálica deverão ser concluídas as instalações 

complementares que não poderão ser executadas após a conclusão desta. 
Somente após estes serviços poderá ser liberado a execução da estrutura metálica e 

posterior fechamento da cobertura. 

4.4.1.3. Aplicação no projeto e Referência com os desenhos 
Estrutura de cobertura dos blocos A e B, bem como do Pátio Coberto, conforme 

especificação em projeto de estrutura metálica. 

- Referências: TIP02-ARQ-00B-GER0-11_R02 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_,R02 - Cortes 
TIP02-SMT-PCD-GE120-01-05_RO2 - Estrutura Metálica 

TIP02-SMT-PLE-GERO-06-07_1R02 - Estrutura das Telhas 

4.4.1.4. Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 5920, Bobinas e chapas finas laminadas a frio e de aço de baixa liga, 
resistentes à corrosão atmosférica, para uso estrutural — Requisitos e ensaios; 

ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

_ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em edificações; 

ABNT NBR 6649, Bobinas e chapas finas a frio de aço-carbono para uso estrutural; 

_ABNT NBR 6650, Bobinas e chapas finas a quente de aço-carbono para uso estrutural; 

_ABNT NBR 7242, Peça fundida de aço de alta resistência para fins estruturais; 
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NO Oè-

ABNT NBR 8094, Material metálico revestido e não revestido — Corrosão por èxpo ição 
à névoa salina; 

_ABNT NBR 8096, Material metálico revestido e não revestido — Corrosão por expo 
ao dióxido de enxofre; 

ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas — Procedimento; 

_ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto 
de edifícios; 

_ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de aço e concreto de edifícios em situação de 
incêndio; 

ABNT NBR 14762, Dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis 
formados a frio. 

4.4.2. Telhas termo acústicas tipo "sanduíche" 

çel 

4.4.2.1. Características e Dimensões do Material: 

Serão aplicadas telhas termo acústicas, "tipo sanduíche", com preenchimento em 
PIR, fixadas sobre estrutura metálica em aço galvanizado. 

Largura útil: 1.000 mm 
Espessura: 30 mm 
Comprimento: Conforme projeto 

As telhas são do tipo trapezoidal, sendo formadas pelas seguintes camadas: 
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- Revestimento superior em aço pré-pintado, na cor branca, de espessura #0, 

o DE zi 
‘P' Ci„,,  • 

• 

fls O 

- Núcleo em Espuma rígida de Poliisocianurato (PIR), com densidade média entr 
a 42 kg/m3. 

- Revestimento inferior em aço galvalume (para os blocos A e B) e em aço pré-
pintado, na cor branca (para o Pátio Coberto) de espessura #0,43mm. 

- Modelo de Referência: lsotelha IF3Omm 10,74kg/m2

ujica 

4.4.2.2. Sequência de execução: 

A aplicação das telhas deverá ser feita com parafusos apropriados. A fixação deve 
ser realizada na "onda alta" da telha, na parte superior do trapézio. A fixação deve ser 
reforçada com fita adesiva apropriada. A parte inferior, plana das telhas deve apresentar 
encaixe tipo "macho-fêmea" para garantia de melhor fixação. Todos os elementos de fixação 
devem seguir as recomendações e especificações do fabricante. 

4.4.2.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As fixações com a estrutura metálica de cobertura devem ser feitas conforme 

descritas na sequencia de execução. Os encontros com empenas e fechamentos verticais 
em alvenaria, devem receber rufos metálicos, para evitar infiltrações de água. Os encontros 
dos planos de telhado com planos horizontais de laje deverão receber calhas coletoras, 
conforme especificação e detalhamento de projeto. 

4.4.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos 
- Telhados de toda a creche, 

- Referências: TIP02-ARQ-00B-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05a06_R02 - Cortes 

TIP02-SMT-PLE-GER0-06-07_R02 - Estrutura das Telhas 

4.4.2.5. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 14514: Telhas de aço revestido de seção trapezoidal - Requisitos; 

4.4.3. Rufos Metálicos 

4.4.3,1. Caracterização e Dimensões do Material: 
Rufo externo em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, conforme 

especificações do projeto de cobertura. 

- Corte ou desenvolvimento de 32: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 150 mm; 
Aba 50 mm, conforme corte esquemático abaixo: 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929— Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

38 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

- Corte ou desenvolvimento de 39: Aba: 20 mm; Altura:100 mm; Largura: 120 mm; 
Largura: 130 mm; Aba 20 mm, conforme corte esquemático abaixo: 

4.4.3.2. Sequência de execução: 
Todos os encontros de telhas com paredes receberão rufos metálicos. Um bordo 

será embutido na alvenaria, e o outro recobrirá, com bastante folga, a interseção das telhas 
com a parede. 

4.4.3.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
Os rufos deverão recobrir as telhas e se estender verticalmente pela platibanda, 

conforme especificação e detalhamento de projeto. Quando for o caso estes deverão ser 
embutidos nas alvenarias. 

4.4.3.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Telhados de toda a creche, onde existem encontros com platibandas em alvenaria 

vertical; 

- Referências: TIP02-ARQ-00B-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_1R02 - Cortes 

TIP02-SMT-PLE-GER0-07_R02 - Detalhes 

4.4.4. Calhas Metálicas 

4.4.4.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929— Brasília, DF 
E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br— Site: www.fnde.gov.br 

39 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Calha em chapa de aço galvanizado ou aço galvalume, n° 24 — chapa de #0, 
ou n° 22 — chapa de #0,80mm de natural, com Suportes e Bocais 

- Corte ou desenvolvimento conforme desenho abaixo: Aba: 15 mm; Altura:1 
Largura: 300mm; Aba 15 mm. 

4.4.4.2. Sequência de execução: 
As calhas deverão ser executadas antes da finalização do recobrimento das telhas. 

Deverão ser posicionadas conforme projeto de cobertura de tal forma que as bordas das 
telhas cubram uma parte de cada lado, ou um lado quando o caso, da calha. 

O vazio deixado na parte superior da calha deverá ser o necessário para se efetuar a 
limpeza desta quando necessário evitando assim o entupimento dos pontos coletores. 

4.4.4.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As calhas deverão ser fixadas na estrutura metálica de modo firme e estável. As 

telhas deverão transpassar as calhas em pelo menos 10 cm, de maneira a garantir o 
recolhimento efetivo da agua e evitar infiltrações. 

4.4.4.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Telhados de toda a creche, no recolhimento das águas da cobertura. 

- Referências: TIP02-ARQ-00B-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

4.4.4.4.1. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento; 
ABNT NBR 14331: Alumínio e suas ligas - Telhas e acessórios - Requisitos, projeto 

e instalação; 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SB5 Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

40 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

4.4.5. Pingadeiras em Concreto 

DE l ie

F is 

4.4.5.1. Caracterização do Material: 
Pingadeira pré-moldada em concreto, modelo rufo, reto, com friso na face inferior 

para proteger as superfícies verticais da platibanda da água da chuva. 
- Dimensões: Deverá ser executada com 3cm sobressalentes à espessura da 

alvenaria, para cada lado. 

4.4.5.2. Sequência de execução: 
Após a execução da platibanda e sua devida impermeabilização, devem-se assentar 

as placas de concreto ao longo de toda sua espessura, com argamassa industrial adequada. 
A união entre as placas deve estar devidamente calafetada, evitando, assim, a penetração 
de águas pelas junções. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação 
indicada pelo modelo referência. 

4.4.5,3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos 
As pingadeiras deverão ser assentadas somente após a conclusão da instalação das 

calhas e dos rufos. 

4.4.5.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Telhados de toda a creche, encimando platibandas e empenas em alvenaria vertical; 

- Referências: TIP02-ARQ-00B-GER0-11_RO2 - Cobertura 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

4.5. IMPERMEABILIZAÇÕES 
Os serviços de impermeabilização terão primorosa execução por pessoal que 

ofereça garantia dos trabalhos a realizar, os quais deverão obedecer rigorosamente às 
normas e especificações a seguir: 

Para os fins da presente especificação ficam estabelecidos que, sob a designação de 
serviços de impermeabilização tem-se como objetivo realizar obra estanque, isto é, 
assegurar, mediante o emprego de materiais impermeáveis e outras disposições, a perfeita 
proteção da construção contra penetração de água. 

Desse modo, a impermeabilização dos materiais será apenas uma das condições 
fundamentais a serem satisfeitas: a construção será "estanque" quando constituída por 
materiais impermeáveis e que assim permaneçam, a despeito de pequenas fissuras ou 
restritas modificações estruturais da obra e contando que tais deformações sejam 
previsíveis e não resultantes de acidentes fortuitos ou de grandes deformações. 

Durante a realização dos serviços de impermeabilização, será estritamente vedada a 
passagem, no recinto dos trabalhos, a pessoas estranhas ou a operários não diretamente 
afeitos àqueles serviços. 

4.5.1. Emulsão Asfáltica 

4.5.1.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
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Manta líquida, de base asfalto elastomérico e aplicação a frio 

- Balde de 18L; Tambor de 200L; 

- Modelo de Referência: Vedapren manta líquida. 

PD DE I. 
sem emendas/ • c) Fls 

4.5.1.2. Sequência de execução: 

A base deve estar limpa e seca, sem impregnação de produtos que prejudiquem a 
aderência, como desmoldantes, graxa, agentes de cura química, óleo, tintas, entre outros. 
Caso haja falhas ou fissuras na base, estas devem ser tratadas e corrigidas antes da 
regularização. No piso, executar regularização com argamassa desempenada e não 
queimada no traço 1:3 (cimento:areia média) prevendo caimento mínimo de 0,5% em áreas 
internas e 1% em áreas externas, em direção aos coletores de água. 

No rodapé, executar regularização com argamassa no traço 1:3 (cimento:areia 
média) arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5 cm. Recomenda-se deixar 
uma área com altura mínima de 40 cm com relação à regularização do piso e 3 cm de 
profundidade para encaixe da impermeabilização. Para aumentar a aderência entre a base e 
a argamassa de regularização, utilizar o adesivo de alto desempenho para argamassas e 
chapiscos. 

O produto é aplicado como pintura, com trincha ou vassoura de cerdas macias, em 
demãos, respeitando o consumo por m2 para cada campo de aplicação, com intervalo 
mínimo de 8 horas entre cada demão, à temperatura de 25 °C. Nos rodapés, a 
impermeabilização deve subir 30 cm no encaixe previsto da regularização. Finalizada a 
impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem do produto, conforme a 
temperatura, ventilação e umidade relativa no local e comprovar a estanqueidade do 
sistema em toda área impermeabilizada no período mínimo de 3 dias. 

4.5.1.3. Aplicação no Projeto e Referência com os Desenhos: 
- igas Baldrame e Muros de Arrimo, se for o caso; áreas molhadas e molháveis (nos 

pisos dos banheiros, vestiários, lavanderia e cozinha e nas paredes das áreas de boxes até 
1,20m de altura). 

4.5.1.4. Normas Técnicas relacionadas 

ABNT NBR 9574: Execução de impermeabilização - Procedimento; 

ABNT NBR 9575: Impermeabilização - Seleção e projeto; 

4.6. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil 
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente 

para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão 
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o 

início do revestimento deve ser maior. 
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4.6.1. Paredes externas — Pintura Acrílica 

4.6.1 .1 . Características e Dimensões do Material 
As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre 

reboco desempenado fino e acabamento fosco, conforme projeto. 
- Modelo de Referência: tinta acrílica Suvinil para fachada com acabamento fosco 

contra Microfissuras, ou equivalente. Para variações das cores consultar item 7.5. Escala de 
variações de cores. 

Especificação de Cor 

Azul França 

Amarelo Ouro 

Vermelho 

Cinza claro 

Cor 

4.6.1.2. Sequência de execução: 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos 
rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso. Após 
esta etapa, deverá ser aplicado selador acrílico, como camada de preparo para o 
recebimento de pintura acrílica. 

4.6.1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Fachada - em todas as paredes de fechamento, exceto nos volumes que receberão 

revestimento cerâmico conforme especificação de projeto. 
Barrado dos solários e varandas - Cor Cinza 
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Volumes verticais dos solários e das varandas - Cor azul escuro 
Paredes em geral - cor Branco Gelo 
Pilares e paredes recuadas das fachadas laterais - Cor cinza 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 — Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 — Fachadas 

4.6.1.4. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil — Tintas para edificações não 
industriais— Classificação; 

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

4.6.2. Paredes internas — Áreas Secas - Circulações e Pátio 

4.6.2.1. Características e Dimensões do Material 
Revestimento em cerâmica 10X10 cm, para áreas externas, nas cores amarela e 

branca, conforme aplicações descritas no item. 4.6.4.1. 
- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 
- Modelo de Referência: 
Marca: Tecnogres: 
- Modelo: BR 10090; linha: 10x10 antipichação; cor amarelo, brilho; 
- Modelo: BR 10010; linha: 10x10 antipichação; cor branco, brilho 

4.6.2.2. Sequência de execução 
O revestimento será assentado com argamassa industrial indicada para áreas 

externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante. 

4.6.2.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Barrado inferior - até a altura de 0,90m do piso — Cor Amarelo 
- Uma fiada acima de 0,10m, até a altura de 1,00m — Cor Branco 
Acima da última fiada, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa 

corrida acrílica cor Branco Gelo. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas 

4.6.2.4. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 13755: Revestimento de paredes externas e fachadas com placas 
cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento; 
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4.6.3. Paredes internas - Áreas Secas — Áreas Administrativas 

As paredes internas das áreas administrativas, (ver indicações no projeto), rec 
pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre massa corrida acrílica. 

Caracterização e Dimensões dos Materiais: 

Pintura acrílica: 
- As paredes deverão ser pintadas, com tinta acrílica acetinada, cor: Marfim; 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Marfim, ou equivalente. 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Todas as paredes internas dos ambientes da área administrativa (administração, 
sala de professores, almoxarifado, depósitos). 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 — Cortes 

4.6.3,3. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil — Tintas para edificações não 
industriais— Classificação; 

ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em 
edificações não industriais - Preparação de superfície. 

4.6.4. Paredes internas - Áreas Secas Áreas Pedagógicas 

As paredes internas das áreas de salas de atividades, (ver indicações no projeto) 
devido a facilidade de limpeza e maior durabilidade, receberão pintura epóxi até a altura de 
0,90m, sendo o acabamento superior um friso horizontal (roda meio) de 0,10m de largura 
em madeira, onde serão fixados os ganchos para as mochilas. 

Acima do friso de madeira, haverá pintura em tinta acrílica acetinada lavável sobre 
massa corrida acrílica. 

Caracterização e Dimensões dos Materiais: 

Pintura epóxi: 
- Revestimento em pintura epóxi nas cores especificadas abaixo, de acordo com 

indicação em projeto, do piso à altura de 0,90m. 
- Modelo de Referência: Marca: Suvinil; Linha: Sistema Epóxi esmalte. Cores: 

Especificação de Cor 

Batida de pêssego — ref. B256 (laranja) 

Cor 
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Especificação de Cor 

Verde Boemia - ref. 6315 (verde 

Faixa de madeira (10cm): 
- Régua de madeira com espessura de 2cm, altura de 10cm, que será parafusada 

acima da pintura epóxi (do piso à altura de 0,90m), acabamento com pintura esmalte na cor 
branca. 

- Modelo de referência: tábua de Ipê ou Cedro (escolher de acordo com 
disponibilidade de madeira da região). 

Pintura acrílica: 
- Acima da faixa de madeira (h=1,00m) as paredes deverão ser pintadas, com tinta 

acrílica acetinada, cor: Branco Gelo - da faixa de madeira ao teto. 
- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílico cor Branco Gelo, ou equivalente. 

4.6.4.2. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 

- Todas as paredes internas dos ambientes secos (salas de aula e sala multiuso). 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GE120-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

4.6.5. Paredes internas - Áreas Molhadas 

As áreas molhadas receberão revestimento cerâmico, por vezes do piso ao teto, por 
vezes até determinada altura, conforme especificação de projeto. Com a finalidade de 
diferenciar os banheiros uns dos outros, mantendo a mesma especificação de cerâmica 
para todos, as paredes receberão faixa de cerâmica 10x10cm nas cores vermelha (feminino) 
e azul (masculino), a 1,80m do piso, conforme especificação de projeto. Abaixo dessa faixa, 
será aplicada cerâmica 30x40cm, e acima dela, pintura com tinta acrílica, acabamento 
acetinado, sobre massa corrida acrílica, conforme esquema de cores definida no projeto. 

4.6.5.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
Cerâmica (30x40cm): 
Revestimento em cerâmica 30x40cm, branca. 
- Comprimento 40cm x Largura 30cm. 
- Modelo de Referência: Marca: Eliane; Linha: Forma Slim; Modelo: Branco AC 30 x 

40 cm. 
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo 

modelo referência. 

Cerâmica (1 Oxl Ocm): 
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Revestimento em cerâmica 10x10cm, para áreas internas, nas cores azul es 
vermelho com rejunte epóxi na cor cinza platina. 

- Comprimento 10cm x Largura 10cm. 
- Modelo de Referência: 
Marca: Tecnogres: 
1 - Modelo: BR 10110; linha: 10x10 antipichação; cor vermelho, brilho; 
2 - Modelo: BR 10180; linha: 10x10 antipichação; cor azul escuro, brilho; 

Pintura: 
- As paredes (acima da faixa de cerâmica de 10x10cm até o teto) receberão 

revestimento de pintura acrílica sobre massa corrida acrílica, aplicada sobre o reboco 
desempenado fino, cor: Branco Gelo. 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílica, com acabamento acetinado, cor Branco 
Gelo, ou equivalente. 

4.6.5.2. Sequência de execução: 
As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas 

internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das 
juntas. A última demão de tinta deverá ser feita após instalações das portas e divisórias 
quando da finalização dos ambientes. 

4.6.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Bloco A - Áreas de Serviços (ver indicações em projeto) - Cerâmica branca 30x40 

de piso a teto; 

- Sanitários, sanitários acessíveis e vestiários (ver indicações de projeto) — Cerâmica 
branca 30x40 até 1,80m - uma (01) fiada cerâmica 10x10 acima de 1,80m - Cor Azul Escuro 
(masculino) e vermelho (feminino) - pintura acima de 1,90m; 

- Bloco B - Sanitários Infantis unissex - Cerâmica branca 30x40 com altura variável - 
acima uma (01) fiada - cor vermelho — finalizando com pintura acrílica até o teto; 

- Bloco B - Sanitários Infantis — Cerâmica branca 30x40 com altura variável — acima 
uma fiada - cor azul escuro (masculino) e vermelho (feminino) - finalizando com pintura 
acrílica até o teto. 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05-06_R02- Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 — Fachadas 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-22_1202 — Ampliações 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-23-26_1R02 — Ampliações 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_1202 — Ampliações 

4.6.6. Pórticos 

4.6.6.1. Características e Dimensões do Material: 
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Revestimento de pintura acrílica aplicada sobre o reboco desempenado fini c 
Vermelho. 

- Modelo de referência: Tinta Suvinil Acrílica, com acabamento acetinado, cor 
Vermelho, ou equivalente. 

4.6.6.2. Sequência de execução: 
Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado 

qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos 
rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de 
eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar 
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. 

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso. Após 
esta etapa, deverá ser aplicado selador acrílico, como camada de preparo para o 
recebimento de pintura. 

4.6.6.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Pórtico de Entrada - Cor Vermelho 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-05-06_R02 - Cortes 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07-08_R02 - Fachadas 

4.6.7. Teto - forro de gesso 

4.6.7.1. Características e Dimensões do Material: 

Placas de gesso acartonado de medidas 1200 x 2400 mm ou 1200 x 1800 mm, 
conforme especificações do fabricante. 

- Pintura PVA cor Branco Neve (acabamento fosco) sobre massa corrida PVA. 

Os perfis de fixação do gesso são de aço galvanizado, protegidos com 
tratamento de zincagem mínimo Z275, em chapa de 0,50 mm de espessura. 

4.6.7.2. Sequência de execução: 
O forro acartonado é constituído por painéis de gesso acartonado, parafusados em 

perfilados metálicos e suspenso por pendurais reguladores. 
Antes do início do serviço de execução dos forros, deve ser feita a cuidadosa análise 

do projeto arquitetõnico e das instalações, verificando o posicionamento de elementos 
construtivos e instalações, evitando interferências futuras. 

Para a execução do forro, primeiramente é necessário demarcar na parede as 
referências de nível e de alinhamento das placas em relação à cota de piso pronto. 
Posteriormente, os pontos de fixação no teto e/ou na estrutura auxiliar de perfis metálicos 
são definidos e demarcados, e se procede o nivelamento e fixação das placas. A fixação de 
pendurais na estrutura metálica é feita com o uso de prendedores ou solda. 

Após a fixação das placas à estrutura, é feita a limpeza e o posterior rejunte dos 
bisotes entre placas, com pasta de gesso, lixando-o em seguida para reparar possíveis 
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imperfeições. Finalmente, deve ser verificado o nível e a regularidade da colocaçã 12difor-r-e;---1 
com o auxilio de linhas esticadas nas duas direções. 

4.6.7,3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As conexões com os elementos verticais de vedação, paredes, devem ser feitas com 

perfis de acabamento tipo tabicas metálicas. 

4.6.7,4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Forros de gesso, em todas as áreas molhadas, conforme indicação de projeto. 

- Referências: TIP02-ARQ-FOR-GER0-10_R02 — Forro 

4.6.7.5. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 15758-2, Sistemas construtivos em chapas de gesso para drywall 

Projeto e procedimentos executivos para montagem — Parte 2: Requisitos para sistemas 
usados como forros; 

4.6.8. Teto - Forro Minerai 

4.6.8,1. Características e Dimensões do Material: 
Forro modular em fibra mineral modelada com acabamento de superfície com tinta 

vinílica a base de látex já aplicado em fábrica. Fator de Propagação de Chama / Resistência 
ao Fogo - Classe A: Fator de Propagação de Chama: 25 ou inferior 

- Placas de 625mm x 1250mm x 13mm. 
- Modelo de Referência: Armstrong, Modelo: Encore; 

4.6.8.2. Sequência de execução: 
O sistema de forro modular é composto por placas de 625 x 1250 mm, apoiadas em 

um sistema de suspensão, composto por: perfis T principais, perfis T secundários, 
cantoneiras e tirantes. As placas devem ser instaladas segundo especificações na 
paginação do forro, (ver projeto arquitetônico). 

Inicialmente deve ser determinada a altura de instalação do forro, marcando-se uma 
linha nivelada ao redor das três paredes e instalando-se uma tira de gesso na quarta 
parede. Esta altura deve prever pelo menos 75mm livres acima do forro, considerando-se o 
nível de dutos, tubulações e outros elementos, de maneira a permitir manobrar um painel 
acomodado na abertura da suspensão. Após a determinação do nível, instalar a cantoneira. 

Em seguida, deve ser instalada a primeira seção dos perfis T principais. Os tirantes 
devem ser instaladas acima dos perfis T principais, geralmente a cada 1250mm no máximo. 
Em seguida, são instalados os perfis T secundários da beirada e após, os demais perfis T 
principais e os perfis T secundários. 

Para a instalação das placas, incline-as ligeiramente, levantando-as por cima dos 
perfis metálicos e posicionando-as apoiadas no perfil T secundário e nas beiradas do perfil T 
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principal. As placas que necessitarem ser cortadas devem ser medidas e co ada 
individualmente, com a face para cima usando um estilete bem afiado. 

4.6.8.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 

A iluminação e outros artefatos não devem ser apoiados nos perfis metálicos do forro 
nem nas placas, devendo ser fixado na estrutura metálica com tirantes próprios. 

4.6.8.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- No forro de diversos ambiente da creche, conforme indicação em projeto. 

- Referências: TIP02-ARQ-FOR-GER0-10_R02 - Forro 

4.7. SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS 

4.7.1. Piso Monolítico em cimentado liso 

4.7.1.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
- Piso cimentado contínuo com 3 cm de espessura, com acabamento liso, cor cinza 

claro, com juntas plásticas niveladas; 
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 30mm (altura) 

4.7.1.2. Sequência de execução: 
Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 

1:3, acabamento liso na cor cinza, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve 
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. 

Revestimento monolítico possui ótima resistência aos esforços leves e médios, 
garantindo maior durabilidade, higiene, segurança e acabamento estético. 

Após a regularização deverá ser feito desempeno fino, ou alisamento superficial, que 
produz uma superfície densa, lisa e dura. 

4.7.1.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
- Deverá ser feito apicoamento e lavagem da laje de contrapiso. 

4,7.1.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Solários, Varandas e Pátio Coberto. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.7.2. Piso Vinílico em manta 

4,7.2.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
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- Piso Vinílico em manta, antiderrapante e com agente bacteriostático para a r Atiça° da ; 
, 

(k 
proliferação de bactérias com capa de uso de PVC com 0,70mm, ou si ilaiAiptè.: 
mesmas características técnicas. Ruorica 

- Mantas de: 23,00m (comprimento) x 2,00m (largura) x 2mm (espessura). 
- Modelo de Referência: Marca: Tarkett; Linha: Decode; Coleção: Colormatch. 
- Cores: Cold Dark Grey - 25098045; Cold Grey - 25098043; Fresh Blue - 25098055 e 
Yellow — 25098064. 

4.7.2.2. Sequência de execução: 
As mantas serão aplicadas sobre contrapiso que deve estar seco e isento de 

qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de 
vazamentos hidráulicos; limpo, firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas; 
o contrapiso deve também estar liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que 
não possam ser corrigidos com a massa de preparação; 

O contrapiso deve receber massa de preparação para correção da aspereza da 
superfície e esta camada de massa, após secagem, deve ser lixada e o pó aspirado. O piso 
deve ser fixado com adesivo acrílico adequado, indicado pelo fabricante do piso. 

4.7.2,3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
A conexão entre a manta aplicada sobre o contrapiso e a parede deve ser feita 

utilizando-se a peça: Arremate de rodapé e suporte curvo, especificada pelo fabricante do 
piso. 

Modelo de Referência: 
Marca: Tarkett; Acessórios de PVC - Arremate de rodapé - 9360. 
Marca: Tarkett; Acessórios de PVC — Suporte curvo - 9371802. 
Alternativamente, poderá ser utilizado rodapé curvo em PVC flexível, na cor branca, 

de largura 5cm ou 7cm — 9364 ou 9365.. 

Modelo de Referência: Marca: Dipiso; Modelo: Rodapé Vinílico plano, altura 5cm ou 
7cm — RN5 ou RN7 ou Modelo: Rodapé de aba curva, altura 5cm ou 7cm — RAC5 ou RAC7 

Alternativamente, poderá ser utilizado ainda rodapé em madeira com pintura branca, 
de largura 5cm ou 7 cm. 

4.7.2.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Áreas Internas das salas de atividades e Sala e Multiuso: 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GE120-09_R02 - Paginação de piso 

4.7.2.5. Normas Técnicas relacionadas: 

ABNT NBR 7374, Placa vinifica semiflexível para revestimento de pisos e paredes - 
Requisitos e métodos de ensaio; 

_ ABNT NBR 14851-1, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de linóleo - 
Parte 1: Classificação e requisitos; 
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ABNT NBR 14851-2, Revestimentos de pisos - Mantas (rolos) e placas de 
Parte 2: Procedimento para aplicação e manutenção; 

ABNT NBR 14917-1, Revestimentos resilientes para pisos — Manta (rolo) 

(régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC - Parte 1: Requis 
características e classes. 

4.7,2.6. Substituições permitidas: 
É permitida a alteração das dimensões da manta, largura e comprimento. Não é 

permitida a substituição do piso em manta por placas ou por qualquer outro tipo de piso. 

4.7.3. Piso em Cerâmica 40x40 cm 

4.7.3.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 
- Peças de aproximadamente: 0,40m (comprimento) x 0,40m (largura); 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: Branco 
(410mm x 410mm); 
Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus White, Cor: Branco (450mm x 450mm); 
Marca: Eliane; Coleção: Cargo Plus Gray, Cor: Cinza (450mm x 450mm); 
Marca: lncefra Técnica Alta Performance - ref. PS30910 (415mm x415 mm). 

4.7.3.2. Sequência de execução: 

O piso será revestido em cerâmica 40cmx40cm branco gelo PEI-05, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi 
cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 

4.7.3.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As pecas cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo material com altura de 
10cm. 

4.7.3.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Ambientes de Serviços, sanitários e vestiários, conforme especificação de projeto; 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02_R02- Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.7.3.5. Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico — Procedimento; 

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento — Terminologia; 

ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento — Classificação; 
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ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento — Especificação e método 
-5, de ensaios; 0 DE

o FIs 
4.7.4. Piso em Cerâmica 60x60 cm 

4.7.4.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
- Pavimentação em piso cerâmico PEI-5; 
- Peças de aproximadamente: 0,60m (comprimento) x 0,60m (largura) 
- Modelos de Referência: Marca: Eliane; Coleção: Maxigres Cargo White, Cor: 

Branco, acabamento brilhante.(600mm x 600mm). 

Rubrica 

4.7.4.2. Sequência de execução: 

O piso será revestido em cerâmica 60cmx60cm branco gelo PEI-05, assentada com 
argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos 
em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi 
cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência. 

4,7.4.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o 

assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto. O encontro com os fechamentos 
verticais revestidos com cerâmica. Será utilizado rodapé do mesmo material com altura de 
10cm. 

4.7.4.4. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Ambientes Administrativos, refeitório e circulações, conforme indicação de projeto; 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.7.4.5. Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 9817, Execução de piso com revestimento cerâmico — Procedimento; 

ABNT NBR 13816, Placas cerâmicas para revestimento — Terminologia; 

ABNT NBR 13817, Placas cerâmicas para revestimento — Classificação; 

ABNT NBR 13818, Placas cerâmicas para revestimento — Especificação e métodos 
de ensaios; 

4.7.5. Soleira em granito 

4.7.5.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
Trata-se de um material de alta resistência, com pequena porosidade, resistente à 

água, de fácil manuseio e adequação às medidas do local. 
- Dimensões: L (comprimento variável) x 15cm (largura) x 20mm (altura) e, casos 

com dimensões especificas, conforme indicação em projeto. 
- Modelo de Referência: Granito Cinza Andorinha. 
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4.7,5.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
As soleiras de granito devem estar niveladas com o piso mais elevado. A espessura 

usual do granito acabado é 2cm, portanto, uma das faces da soleira deve ser polida 
ficará aparente quando encontrar com o piso que estiver assentado no nível inferior. 

F 
4.7.5.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

Abaixo das portas; entre os ambientes onde há desnível de piso; entre am 
onde há mudança da paginação de piso; 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GERO-02 JR02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GERO-09_1R02 - Paginação de piso 

4.7.5,4. Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 15844 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos. 

4.7.6. Piso em Concreto desempenado 

4.7.6.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
- Pavimentação em cimento desempenado, com argamassa de cimento e areia; com 

3cm de espessura e acabamento camurçado; 
- Placas de: 1,20m (comprimento) x 1,20m (largura) x 3cm (altura) 

.brca 

4.7.6.2. Sequência de execução: 
Serão executados pisos cimentados com 3cm de espessura de cimento e areia, traço 

1:3, acabamento camurçado, sobre piso de concreto com 7 cm de espessura. Os pisos 
levarão juntas de dilatação com perfis retos e alinhados, distanciadas a cada 1,20m. Deve 
ser previsto um traço ou a adição de aditivos ao cimentado que resultem em um 
acabamento liso e pouco poroso. Deve ser considerada declividade mínima de 0,5% em 
direção às canaletas ou pontos de escoamento de água. A superfície final deve ser 
desempenada. 

4.7.6.3. Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos: 
- Solários, calçadas externas e acesso ao bloco administrativo; 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.7.6.4. Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 12255, Execução e utilização de passeios públicos. 

4.7.7. Piso em Blocos Intertravados de Concreto 

4.7.7.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
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Blocos de concreto pré-fabricados, assentados sobre um colchão de areia, travados 
por meio de contenção lateral e atrito entre as peças. Permitem manutenção sem 
necessidade de quebrar o calçamento para a execução da obra. 

Opção 1: 
- Piso em blocos retangulares de concreto de 10x10x20 cm, cor natural; 
- Dimensões: Largura: 10cm; Altura: 10cm; Comprimento: 20cm 
- Modelo de Referência: Multipaver - RETANGULAR - MP0410 
2m; 

Opção 2: 
- Piso em blocos 16 faces, de concreto de 9,2 cm, 4,5 cm, e 17,1 cm. 
- Dimensões: Largura: 9,2 cm, Altura: 4,5 cm, e comprimento: 17,1 cm. 
- Modelo de Referência: Multipaver - 16 FACES - MP1604 

4.7.7.2. Sequência de execução: 

Os blocos serão assentados sobre camada de areia, sem rejunte para permitir 
infiltração das águas. 

4.7.7.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Estacionamento, carga e descarga, Pátio descoberto; 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.7.7.4. Normas Técnicas relacionadas: 
ABNT NBR 15805, Placa de concreto para piso - Requisitos e métodos de ensaios; 

_ABNT NBR 9781, Peças de concreto para pavimentação - Especificação. 

4.7.8. Piso em Areia Filtrada ou Grama Sintética 

4.7.8.1. Caracterização e Dimensões do Material: 

Opção 1: Areia 

A areia possui características excelentes como piso amortecedor de impactos. A 
areia, areão ou outro material solto que se deforma e desloca com facilidade, amortece as 
quedas por deslocação, o que permite uma paragem mais suave do movimento do corpo. 

Trata-se de um material que possui valor lúdico-pedagógico que deverá ser 
totalmente separado da área de segurança dos equipamentos. 

- Piso em areia filtrada; 
- Modelo de Referência: areia lavada grossa 
ou; 

Opção 2: Grama Sintética 
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- A grama sintética possui fios com altura de 12mm, 50mi1 pontos por m2 é composta 
por 100% Polietileno. Trata-se de um material de fácil manutenção e limpeza, alta 
indicado para playground, pois possui alta capacidade de amortecimento. 

- Grama sintética de 12mm ou 20mm; 
- Modelo de Referência: grama sintética 12mm - Playgrama. 

4.7.8.2. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivo 
A área do parquinho ou playground deverá ser demarcada com meio-fio de conc o 

pré-fabricado, que irá conter a areia filtrada depositada no local. Caso o Município opte pela 
grama sintética, além o meio-fio também ser necessário, deve-se pavimentar uma base 
(concreto, cerâmica ou pedra) para instalação das placas. 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Parquinho ou Playground; 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de piso 

4.7.8.4. Normas Técnicas relacionadas: 
_ABNT NBR 16071-3, Playgrounds - Parte 3: Requisitos de segurança para pisos 
absorventes de impact;. 
_ABNT NBR 8810, Revestimentos têxteis de piso - Determinação da resistência à 
abrasão. 

4.7.9. Piso Tátil — Direcional e de Alerta 

4.7.9.1. Caracterização e Dimensões do Material: 
Piso cromo diferenciado tátil de alerta / direcional, em borracha para áreas internas e 

pré-moldado em concreto para áreas externas, em cor contrastante com a do piso 
adjacente, por exemplo, em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro, etc.). 
Recomenda-se a utilização do tipo Integrado (de borracha), para uso em áreas internas - 
inclusive molhadas e molháveis - e externas (cimentício). 

- Piso Tátil Direcional/ Alerta em borracha Integrado (áreas internas) 
Pisos em placas de borracha, assentamento com cola. Neste caso, não deve haver 

desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no próprio relevo. 
- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 7mm, 
Modelo de Referência: Daud, Steel Rubber, Cores: azul e amarelo; 
Cola: P4000 — petrocola, AM13 — Amazonas, Cascola Extra, Cola sem odor 1430 — 

Una ou uniflex 1090-Una. 

- Piso Tátil Direcional/ Alerta cimentício, tipo ladrilho hidráulico (áreas externas) 

Pisos em placas cimentícias, de assentamento com argamassa, indicados para 

aplicação em áreas externas. 
- Dimensões: placas de dimensões 250x250 , espessura 20mm, 
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- Modelo de Referência: Casa Franceza; Cores: vermelha; 

4.7.9.2. Sequência de execução: 
Áreas internas: Depois de seco o contrapiso, sua superfície deverá ser varrida de 

forma a tirar todos os resíduos para receber uma nata pastosa (PVA) espalhada com 
desempenadeira lisa de aço. Esta nata é composta por cimento, cola PVA e água, após a 
cura deve-se lixar e limpar devendo ficar bemliso e isneto de poeiras, grachas e outros. 
Após este procedimento deverá ser aplicado um gabarito com fita crepe de 25mm, para 
orientar o campo de aplicação da cola. Aplicar a cola sobre o piso delimitado e no verso das 
placas, observando sempre a aplicação de uma camada uniforme. Espera a secagem, ou 
seja, somente após a completa evaporação do solvente as placas deverão ser assentadas. 

É importante eliminar bolhas de ar que podem se formar sob as placas. A eliminação 
é completada com o uso de uma marreta de borracha do centro para fora da placa. 
espalhada uma nata pastosa (PVA) com desempenadeira lisa de aço. Esta nata pastosa é 
composta por cimento, cola PVA e água, após a cura deve-se lixar e limpar devendo ficar 
bem liso e isento de poeiras, graxas e outros. 

Ao remover a fita crepe, observar se há excessos de cola, e proceder à limpeza no 
ato da instalação usando um pano umedecido com removedor. 

Áreas externas: pisos em placas pré-moldadas de concreto ou argamassa: 
Assentamento diretamente no contra piso. Nivelar a superfície das placas com o piso 
adjacente (cimento desempenado). 

4.7.9.3. Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos: 
Não deve haver desnível com relação ao piso adjacente, exceto aquele existente no 

próprio relevo (a cor azul não deve ser utilizada em áreas externas); 

4.7.9.4. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
Na sinalização da circulação, indicando o caminho a ser percorrido, desde o hall de 

entrada até a porta de cada ambiente, conforme projeto arquitetônico e obedecendo aos 
critérios estabelecidos na ABNT NBR 9050; 

- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PGP-GERO-09_1R02 - Paginação de piso 

4.8. LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS 

4.8.1. Louças 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das cubas 

e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as 
seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo. 

4.8.1.1. Caracterização do Material: 
Os modelos de referência estão indicados no anexo 7.2. - Tabela de Especificações 

de Louças e Metais. 
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4.8.1.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_R02 - Ampliações 
TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_R02 - Ampliações 

.. , 
„ x 

L., Fls   c 

4.8.2. Metais / Plásticos 
Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de 

descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam 
de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo. 

Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os 
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros) 
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças 
aqui especificadas. 

4.8.2.1. Caracterização do Material: 
Os modelos de referência estão indicados na tabela 7.2. - Tabela de Especificações 

de Louças e Metais. 

4.8.2.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_RO2 - Ampliações 
TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_1q02 - Ampliações 

4.8.3. Bancadas, Prateleiras, Divisórias e Peitoris em Granito 

4.8.3.1. Características e Dimensões do Material: 

Granito cinza andorinha, acabamento polido. 
- Dimensões variáveis, conforme projeto. Espessura: 20mm. 
- Altura das Divisórias: Painéis de 1,20m nos sanitários infantis (vão com altura de 

15cm do piso ao início do painel); 
- A altura de instalação das bancadas varia (adultos e crianças). *Ver cada ambiente 

ampliado. 
- As bancadas da triagem e lavagem, cozinha, lavandeira, lactário, fraldário e salas 

de aula deverão ser instaladas a 90cm do piso. 
- Peitoris instalados nas esquadrias externas conforme detalhes de esquadrias. 

4.8.3.2. Sequência de execução: 
A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas 

(realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas e prateleiras de granito, deve 
ser feito um rasgo no reboco, para o chumbamento dentro da parede. 

Nas bancadas, haverá 1/2 parede de tijolos (espessura 10cm) para apoio das 
bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto. As prateleiras 
receberão apoio em mão francesa metálica, conforme especificação e detalhamento em 
projeto. 
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4.8.3.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Triagem e lavagem, Cozinha, Lavanderia, Lactário, Higienização, Salas de aula; 

E / 
- Sanitários: Creche I, Creche II, Multiuso, Administração e Serviços. 

• 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa o 4., Fls 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_302 - Ampliações 
TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35_1R02 - Ampliações 

Roufft,y4

4.8.4. Escaninhos e Prateleiras em MDF revestido 

4.8.4.1. Características e Dimensões do Material: 

MDF de espessura mínima de 2cm, revestido com laminado melamínico, cor branca, 
acabamento fosco. 

- Dimensões variáveis, conforme projeto. 
- Espessura do MDF: 20mm. 

4.8.4.2. Sequência de execução: 
A fixação das prateleiras e peças dos escaninhos em MDF deverá ser feita com 

parafusos e buchas de fixação, e/ou mãos francesas metálicas. 

4.8.4.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Rouparia, Multiuso, Creche I, II e Creche III; 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19-26_1R02 - Ampliações 
TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27-35 _R02 - Ampliações 

4.8.6. Castelo d'água 
O projeto padrão de Instalações Hidráulicas fornecido pelo FNDE contempla o 

Castelo D'Água com capacidade para 15 mil litros de água. Trata-se de uma estrutura 
metálica cilíndrica, confeccionada em aço carbono, sendo pintura externa em esmalte 
sintético (cor AMARELO OURO) e pintura interna em epóxi com certificado de potabilidade. 

O Município poderá optar pelo modelo de Castelo D'Água composto por anéis de 
concreto pré-fabricado, respeitando as dimensões fornecidas no projeto do castelo d'água 
metálico. 

Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 

- Referências: TIP02-HAG-DET-GERO-08_R02- Detalhes - Castelo D'Água 

4.8.8. Mastros para Bandeira 

Características e Dimensões do Material: 
Conjunto com 3 mastros para sustentação de bandeiras em ferro galvanizado, cor 

natural, medidas conforme especificação em projeto. Para sua fixação deve ser executada 
base em concreto. 
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4.8.6.2. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Área frontal externa. 
- Referências: TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 - Planta Baixa 

TIP02-ARQ-PCD-GER0-16_R02-Detalhamento 
Bandeiras e Rampa 

Mastros para 

4.9. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS 
O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo, que poderá ser 

implantada nos terrenos padronizados. Caso o ente requerente dispuser de terreno com 
área superior ao padrão adotado pelo FNDE, o excedente deste paisagismo deverá ser 
custeado pelo próprio requerente. Caso o ente requerente desenvolva projeto próprio de 
paisagismo, sua execução ficará a cargo do mesmo, estando o FNDE isento de financiá-lo. 

Cabe lembrar que o projeto de paisagismo e paginação de piso externo exerce 
influência nos acessos à escola e consequentemente no projeto do muro/ portões. 

4.9.1. Forração de Grama 

4.9.1.1. Características e Dimensões do Material: 
Planta herbácea de 10-20 cm de altura. A forração escolhida deverá apresentar 

folhas densas e pilosas. A densidade deverá proporcionar a formação de tapete verde 
uniforme e ornamental. A forração deverá ser adquirida na forma de rolos, pois esse formato 
proporciona maior resistência no momento do transporte e maior facilidade de manuseio e 
plantio. 

- tapetes enrolados (rolinhos) medindo 40cm de largura por 125cm de comprimento. 
- Modelo de Referência: grama Esmeralda ou Batatais 

4.9.1,2. Sequência de execução: 
Deverá ser executado o preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se 

todos os obstáculos que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O 
solo deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área de 
plantio; um ao lado do outro. Para facilitar a instalação devera ser utilizada linha de nylon ou 
barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos tapetes de grama. Os tapetes 
quebrados ou recortes deverão preencher as áreas de cantos e encontros, na fase de 
acabamento do plantio. As fissuras entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com 
terra de boa qualidade, e toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês. 

4.9,1.3. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos: 
- Áreas descobertas e jardins, conforme indicação de projeto. 

- Referências: TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 - Paginação de Piso 

TIP02-ARQ-IMP-GER0-01_R02 - Implantação 
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5. HIDRÁULICA 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

61 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

5.1. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 

Para o cálculo da demanda de consumo de água do Projeto Padrão Creche Tipo 2 
foram consideradas as populações equivalentes ao número de usuários previstos para o 
estabelecimento. A demanda calculada para a capacidade do reservatório foi de 94 alunos e 
25 funcionários, totalizando 119 pessoas, considerando um consumo de 50 litros/dia/pessoa 
e reserva para dois dias. 

Por se tratar de um projeto padrão desenvolvido para atender todo o território 
brasileiro este projeto deverá ser submetido para aprovação junto à concessionária ou outro 
órgão competente, visando obter informações sobre as características da oferta de água no 
local da instalação objeto do projeto, inquirindo em particular sobre eventuais limitações nas 
vazões disponíveis, regime de variação de pressões, características da água, constância de 
abastecimento e outras questões relevantes. 

Referência: TIP02-HAG-PLD-GER0-01-08_RO2 

5.1.1. Sistema de Abastecimento 

Para o abastecimento de água potável dos estabelecimentos de ensino, foi 
considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue 
diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatório, que têm por 
finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do 
abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e 
tubulações da rede predial. A reserva que foi estipulada é equivalente a dois consumos 
diários da edificação. 

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, 
abastecerá diretamente o reservatório do castelo d'água. A água, a partir do reservatório, 
segue pela coluna de distribuição predial para os blocos da edificação, como consta nos 
desenhos do projeto. 

5.1.2. Ramal Predial 

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da 
testada do imóvel e devem ficar abrigados em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O 
hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local 
de água e esgoto. 

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 20mm, em PVC Rígido, para 
abastecer o reservatório do castelo d'água. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço 
de Águas ao local do hidrômetro de consumo. 

5.1.3. Reservatório 

O castelo d'água em estrutura metálica tipo cilindro pré-fabricado terá capacidade 

total de 15.000 litros sendo divididos em 10.000 litros para consumo e 5.000 litros para 

reserva de incêndio. 

A casa de máquinas, localizada abaixo do reservatório inferior, é destinada a 
instalação dos conjuntos motor-bomba para o sistema de incêndio. 
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Referência: TIP02-HAG-DET-RES0-08_R02 

5.1.4. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 
deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos 
limites de corte. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 
tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e 
espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outros 
elementos estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, 
deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das 
tubulações previstas no projeto. 

Tubulações Aéreas 
Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas 
às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. 

Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos 
elétricos. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

Tubulações Enterradas 
Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a 

mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 
A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 
As canalizações de água fria não poderão passar dentro de fossas, sumidouros, 

caixas de inspeção e nem ser assentadas em valetas de canalização de esgoto. 
Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos 

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 
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Materiais 
Toda tubulação das colunas, ramais e distribuição da água fria será executada com 

tubos de PVC, pressão de serviço 7,5 Kgf/cm2, soldáveis, de acordo com a ABNT; 
Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão 

rejeitados. 
Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 

diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários 
para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser 
plano, bem nivelado e protegido do sol. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 
verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

Meios de Ligação 
Tubulações Rosqueadas 

O corte da tubulação deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para 
corte de tubos. 

As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão 
perfeitamente às conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas. 

As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, prevendo-se o 
acréscimo do comprimento na rosca que ficará dentro das conexões, válvulas ou 
equipamento. 

As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fita ou material 
apropriado. 

Os apertos das roscas deverão ser feito com chaves adequadas, sem interrupção e 
sem retornar, para garantir a vedação das juntas. 

Testes em Tubulação 
Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados 

testes visando detectar eventuais vazamentos. 
Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima 

na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1Kg/cm2. A 
duração de prova será de 6 horas, pelo menos. A pressão será transmitida por bomba 
apropriada e medida por manômetro instalado ao sistema. Neste teste será também 
verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. 

Após a conclusão das obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a 
instalação será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema 
deverá ser verificado. 

Limpeza e desinfecção 
A limpeza consiste na remoção de materiais e substâncias eventualmente 

remanescentes nas diversas partes da instalação predial de água fria e na subsequente 
lavagem através do escoamento de água potável pela instalação. Para os procedimentos de 
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limpeza e desinfecção verificar as recomendações preconizadas na NBR 5626 — hist+ ã 
predial de água fria. 

Disposições construtivas 
As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento 

adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita 
a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá 
a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados. 

Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela 
atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não 
sofrer influência de deformações ocorridas na edificação. 

As canalizações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, 
devendo apresentar declividade mínima de 2% no sentido do escoamento. As declividades 
indicadas no projeto deverão ser consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma 
verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. 

Durante a construção e a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das 
canalizações serão protegidas com plugues, caps ou outro tipo de proteção, não sendo 
admitido, para tal fim, o uso de buchas de madeira ou papel. 

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utilize as 
conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da relativa 
flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. 
Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o 
que permitirá a representação do serviço "como construido" e servirá de cadastro para a 
operação e manutenção dessa mesma instalação. 
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Altura dos Pontos Hidráulicos 

"g Is 

Abaixo segue tabela para orientação quanto às alturas que deverão ser instalados os 
pontos de abastecimento de água fria nos ambientes. 

Sigla Item 
INFANTIL ADULTO 

Diâmetro 
Altura (cm) Altura (cm) 

BB Bebedouro comum 60 25mm - 1/2" 

BB Bebedouro industrial - 90 25mm - 1/2" 

BN Banheira 150 - 25mm - 1/2" 

CH Chuveiro comum 200 220 25mm - 1/2" 

CH Chuveiro PCD 220 220 25mm - 1/2" 

DH Ducha higiênica 25 30 25mm - 1/2" 

DH Ducha PCD 40 50 25mm - 1/2" 

LV Lavatórios 40 60 25mm - 1/2" 

LV Lavatórios PCD 60 60 25mm - 1/2" 

MLL Maquina de lavar louça - 60 25mm - 3/4" 

MLR Maquina de lavar roupa - 90 25mm - 3/4" 

PIA Pias cozinha e solários 40 60 25mm - 3/4" 

PR Purificador 90 110 25mm - 1/2" 

RP Registro de pressão - chuveiro comum 65 110 25mm - 3/4" 

RP Registro de pressão - chuveiro PCD 100 100 25mm - 3/4" 

RG Registro de gaveta com canopla cromada 180 

TQ Tanque • - 105 25mm - 3/4" 

TE Torneira elétrica fraldário 150 - 25mm - 1/2" 

VD Válvula de descarga 80 110 50mm -1 1/2" 

VD Válvula de descarga PCD 100 100 50mm -1 1/2" 

VS Vaso sanitário 25 30 50mm - 1 1/2" 

VS Vaso sanitário - PCD 35 30 50mm -1 1/2" 

VS Vaso sanitário com caixa acoplada 25 25mm - 3/4" 

TP Torneira de parede - 110 25mm - 3/4" 

Ti Torneira de jardim 30 30 25mm - 1/2" 
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5.1.5. Normas Técnicas relacionadas 

_ABNT NBR 5626, Instalação predial de água fria; 

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

_ABNT NBR 5683, Tubos de PVC — Verificação da resistência à pressão hidrostática 
interna; 

_ABNT NBR 10281, Torneira de pressão — Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 11535, Misturadores para pia de cozinha tipo mesa — Especificação; 

_ABNT NBR 11778, Aparelhos sanitários de material plástico — Especificação; 

_ABNT NBR 11815, Misturadores para pia de cozinha tipo parede — Especificação; 

ABNT NBR 13713, Instalações hidráulicas prediais — Aparelhos automáticos acionados 
mecanicamente e com ciclo de fechamento automático — Requisitos e métodos de 
ensaio; 

ABNT NBR 14011, Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas — 
Requisitos; 

_ABNT NBR 14121, Ramal predial — Registros tipo macho em ligas de cobre — 
Requisitos; 

_ABNT NBR 14162, Aparelhos sanitários — Sifão — Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 14877, Ducha Higiênica — Requisitos e métodos de ensaio; 

ABNT NBR 14878, Ligações flexíveis para aparelhos hidráulicos sanitários — Requisitos 
e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15097-1, Aparelhos sanitários de material cerâmico — Parte 1: Requisitos e 
métodos de ensaios; 

ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico — Parte 2: 
Procedimentos para instalação; 

_ABNT NBR 15206, Instalações hidráulicas prediais — Chuveiros ou duchas — Requisitos 
e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15423, Válvulas de escoamento — Requisitos e métodos de ensaio; 

_ABNT NBR 15704-1, Registro — Requisitos e métodos de ensaio — Parte 1: Registros 
de pressão; 

_ABNT NBR 15705, Instalações hidráulicas prediais — Registro de gaveta — Requisitos e 
métodos de ensaio; 

ABNT NBR 15857, Válvula de descarga para limpeza de bacias sanitárias — Requisitos 

e métodos de ensaio; 

Normas Regulamentadoras do Capítulo V - Titulo II, da CLT, relativas à Segurança e 

Medicina do Trabalho: 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

DMAE - Código de Instalações Hidráulicas; 

EB-368/72 - Torneiras; 

NB-337/83 - Locais e Instalações Sanitárias Modulares. 
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5.2. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 
A captação das águas pluviais foi definida de duas formas: através das c 

cobertura e das calhas de piso. 
As águas de escoamento superficial serão coletadas por caixas de ralo, distribuídas 

pelo terreno conforme indicação do projeto. Dessas caixas sairão condutores horizontais 
que as interligam com as caixas de inspeção. 

O projeto de drenagem de águas pluviais compreende: 
- Calhas de cobertura: para a coleta das águas pluviais provenientes de parte interna 

da cobertura dos blocos e pátio; 
- Condutores verticais (AP): para escoamento das águas das calhas de cobertura até 

as caixas de inspeção ou calhas de piso situadas no terreno; 
- Ralos hemisféricos (RH): ralo tipo abacaxi nas junções entre calhas de cobertura e 
condutores verticais para impedir a passagem de detritos para a rede de águas 
pluviais; 
- Caixa de inspeção (Cl): para inspeção da rede, com dimensões de 60x60cm, 
profundidade conforme indicado em projeto, com tampa de ferro fundido 60x60cm 
tipo leve, removível; 
- Ramais horizontais: tubulações que interligam as caixas de inspeção e poços de 
visita, escoando águas provenientes dos condutores verticais e águas superficiais 
provenientes das áreas gramadas. 

- Referências: TIP02-HAP-PLD-GER0-01-03_R02 

5.2.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Materiais 
As calhas serão confeccionadas com chapas de aço galvanizado, já os condutores 

verticais e horizontais serão confeccionados em PVC rígido. 
Os tubos de PVC deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e 

tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar 
deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser plano, bem 
nivelado e protegido do sol. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 

verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 
Para maiores informações referente ao desenvolvimento e tipo de chapa a ser 

empregada nas calhas e rufos, verificar o item 4.5. Coberturas. 

Calhas 
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As calhas devem, sempre que possível, ser fixadas centralmente sob a extremi 
da cobertura e o mais próximo dela. As calhas não poderão ter profundidade menor qÇa-:--
metade da sua largura maior. 

As calhas, por serem metálicas, deverão ser providas de juntas de dilatação e 
protegidas devidamente com uma demão de tinta antiferruginosa. 

As declividades deverão ser uniformes e nunca inferiores a 0,5%, ou seja, 5 mm/m. 

Condutores Horizontais e Verticais 
Os condutores verticais serão alojados dentro de shafts projetados para recebê-los. 

Serão em tubos de PVC e de diâmetros de 100 mm e de 150 mm conforme o caso. 
Os condutores horizontais serão do tipo aéreo. No terraço serão fixados na laje sob o 

piso elevado e laje sobre o forro de gesso. Já os condutores no térreo serão enterrados. 
Tubulações Aéreas 
Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas 
ao teto e/ou piso, devendo estar alinhadas. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, 
deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das 
tubulações previstas no projeto. 

Tubulações Enterradas 
Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a 

mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 
A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 
Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos 

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

Disposições construtivas 
A instalação predial de água pluvial se destina exclusivamente ao recolhimento e 

condução da água de chuva, não se admitindo quaisquer interligações com outras 

instalações prediais. Quando houver risco de penetração de gases, deve ser previsto 
dispositivo de proteção contra o acesso deles ao interior da instalação. 

As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento 

adequado, com recobrimento. Onde não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita 

a fortes compressões ou choques, ou ainda, nos trechos situados em área edificada, deverá 

a canalização ter proteção adequada ou ser executada em tubos reforçados. 
Em torno da canalização, nos alicerces, estrutura e ou em paredes por ela 

atravessadas, deverá haver necessária folga para que a tubulação possa passar e não 

sofrer influência de deformações ocorridas na edificação. 
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Para cada desvio ou ajuste, utilize as conexões adequadas para evitar os esf 
na tubulação, e nunca abuse da relativa flexibilidade dos tubos. A tubulação em esta 
tensão permanente pode provocar trincas, principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. 
Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o 
que permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a 
operação e manutenção dessa mesma instalação. 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 
ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 
coletores. 

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto 
ao do escoamento. 

As caixas de areia serão de alvenaria de tijolos revestidas com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3 com tampão de ferro fundido ou grelha de ferro fundido. 

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas 
pela ABNT; 

5.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 5680: Dimensões de tubos de PVC rígido; 

ABNT NBR 5687: Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional; 

_ABNT NBR 6493: Emprego de cores para identificação de tubulações; 

ABNT NBR 7173: Tubos de PVC - Verificação do desempenho defunta soldável; 

_ABNT NBR 7372: Execução de tubulações de pressão - PVC rígido com junta 
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha; 

ABNT NBR 10844: Instalações prediais de águas pluviais — Procedimento. 

5.3. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO 

A instalação predial de esgoto sanitário foi baseada segundo o Sistema Dual que 
consiste na separação dos esgotos primários e secundários através de um desconector, 
conforme ABNT NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução. 

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas áreas externas dos blocos e fora 
das projeções dos solários e pátios. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial 
para receber os efluentes provenientes das pias da cozinha e lactário. Todos os tubos e 

conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC rígido. 
A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de 

coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de 
destinação de esgotos sanitários. 

O sistema predial de esgotos sanitários consiste num conjunto de aparelhos, 

tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas: 
- Referências: TIP02-HEG-PLD-GER0-01-05_R02 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

rçõe • kh. 
ennie'r

UtYr7C 

70 



• 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

5.3.1. Subsistema de Coleta e Transporte 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

1 .» 

sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, através
declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades mínimas: 

• 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm; 
• 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100 mm. 

As mudanças de direção nos trechos horizontais devem ser feitas com peças com 
ângulo central igual ou inferior a 45°. As mudanças de direção — horizontal para vertical e 
vice-versa- podem ser executadas com pelas com ângulo central igual ou inferior a 90°. 

Os tubos de queda serão instalados em um único alinhamento e localizados nos 
shafts destinados para tal fim, conforme orientação em projeto. 

As caixas de gorduras serão instaladas para receber os efluentes das pias da 
cozinha, dos solários e do lactário. Estas serão em concreto com diâmetro de 30 ou 50 cm, 
conforme o caso, e deverão ser perfeitamente impermeabilizadas, providas de dispositivos 
adequados para inspeção, possuir tampa hermética em ferro fundido e devidamente 
ventiladas. 

As caixas de inspeção serão confeccionadas em alvenaria com dimensões de 80 x 
80cm, estas receberão os dejetos provenientes dos tubos de queda e dos ramais de esgoto. 
Estas deverão possuir abertura suficiente para permitir as desobstruções com a utilização 
de equipamentos mecânicos de limpeza e tampa hermética em ferro fundido removível. 

5.3.2. Subsistema de Ventilação 

Todas as colunas de ventilação devem possuir terminais de ventilação instalados em 
suas extremidades superiores e estes devem estar a 30cm acima do nível do telhado. As 
extremidades abertas de todas as colunas de ventilação devem ser providas de terminais 
tipo chaminé, que impeçam a entrada de águas pluviais diretamente aos tubos de 
ventilação. 

5.3.3. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Tubulações Embutidas 

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos 
deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos 
limites de corte. 

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do 
vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando necessário, as 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

71 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em n 
espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo. 

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de coluna, pilares ou outri 
elementos estruturais. 

As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, 
deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação das posições das 
tubulações previstas no projeto. 

Tubulações Aéreas 
Todas as tubulações aparentes deverão ser pintadas e sustentadas por abraçadeiras 

galvanizadas com espaçamento adequado ao diâmetro, de modo a impedir a formação de 
flechas. Deverão ser utilizadas as cores previstas em norma. 

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, 
perpendicularmente a elas. 

Tubulações Enterradas 
Todos os tubos serão assentados de acordo com alinhamento, elevação e com a 

mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. 
A tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído 

por camada de concreto simples. 
Reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos 

e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto. 

Materiais 
Os tubos de PVC, aço e cobre deverão ser estocados em prateleiras, separados por 

diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários 
para evitar deformações causadas pelo próprio peso. O local de armazenagem precisa ser 
plano, bem nivelado e protegido do sol. As tampas dos ralos serão em aço inox. 

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, 
verificando se o material que ficar embaixo suportará o peso colocado sobre ele. 

Meios de Ligação 

Tubulações Soldáveis 
Serão utilizados tubos e conexões de PVC soldáveis conforme indicado no projeto. 
Quando se usar tubos e conexões de PVC, a vedação das roscas deverá ser feita 

por meio de vedantes adequados tais como: fita teflon, solução de borracha ou equivalente. 
Para execução das juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de 

modo a permitir seu alojamento completo dentro da conexão. As superfícies dos tubos e das 
conexões a serem unidas devem ser lixadas com lima fina e limpas com solução limpadora 
recomendada pelo fabricante. Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo. 
Ambas as superfícies devem receber uma película fina de adesivo plástico e, por fim, 
introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm. 

É inteiramente vedada a abertura de bolsa nos tubos soldáveis. Utilize, nesse caso, 
uma luva para ligação dos tubos. 
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Testes em Tubulação 
Todo o sistema de esgoto sanitário, incluindo o sistema de ventilação deve :j;;;)

inspecionado e ensaiado antes de entrar em funcionamento. Após concluída a execução, 
antes dos ensaios, deve ser verificado se o sistema se encontra adequadamente fixado e se 
existe algum material estranho no seu interior. 

Todas as canalizações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão 
mínima de 60KPA (6 m.c.a.), durante um período mínimo de 15 minutos. No ensaio com ar 
comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão 
uniforme de 35KPA (3,5 m.c.a.), durante 15 minutos, sem a introdução de ar adicional. 

Após a instalação dos aparelhos sanitários, as tubulações serão submetidas à prova 
de fumaça sob pressão mínima de 0,25KPA (0,025 m.c.a.) durante 15 minutos. 

Para o correto procedimento quanto a execução do ensaio ver referência normativa 
na NBR 8160 — Sistemas prediais de esgoto sanitário — Projeto e execução. 

- 
As 

Disposições construtivas 
Os coletores enterrados deverão ser assentados em fundo de vala nivelado, 

compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar algum dano 
à tubulação durante a colocação e compactação. Em situações em que o fundo de vala 
possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e compactar, de forma a 
garantir o nivelamento e a integridade da tubulação a ser instalada. 

Após instalação e verificação do caimento os tubos, estes deverão receber camada 
de areia com recobrimento mínimo de 20 cm. Em áreas sujeitas a trafego de veículos aplicar 
camada de 10 cm de concreto para proteção da tubulação. Após recobrimento dos tubos 
poderá a vala ser recoberta com solo normal. 

A fim de prevenir ações de eventuais recalques das fundações do edifício, a 
tubulação que corre no solo terá de manter a distância mínima de 8 cm de qualquer 
baldrame, bloco de fundação ou sapata. 

Deverá ser deixada folga nas travessias da canalização pelos elementos estruturais, 
também para fazer face a recalques. A canalização de esgoto nunca será instalada 
imediatamente acima de reservatórios de água. 

As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo 
ser procedida uma verificação geral dos níveis até a rede urbana, antes da instalação dos 
coletores. Serão adotados, como declividade mínima, os valores abaixo discriminados: 

• 2,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75mm; 

• 1,0% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100mm. 

Os tubos, de modo geral, serão assentados com a bolsa voltada no sentido oposto 
ao do escoamento. As canalizações de esgoto predial só poderão cruzar a rede de água fria 
em cota inferior. 

As extremidades das tubulações de esgotos serão vedadas, até montagem dos 
aparelhos sanitários, com bujões de rosca ou plugues, convenientemente apertados, não 

sendo permitido o emprego de buchas de papel ou madeira para tal fim. Durante a execução 

das obras serão tomadas especiais precauções para evitar-se a entrada de detritos nos 
condutores nas instalações. 

Todas as tubulações aparentes serão pintadas nas cores convencionais exigidas 
pela ABNT; 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

73 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

•- ,c) OF 0, 
,

... 

l: . x 
O "F 1 
(j F s o , 

Use as conexões corretas para cada ponto. Para cada desvio ou ajuste, utili 
conexões adequadas para evitar os esforções na tubulação, e nunca abuse da
flexibilidade dos tubos. A tubulação em estado de tensão permanente pode provocar trincas, 
principalmente na parede das bolsas. 

Todas as alterações processadas no decorrer da obra serão objeto de registro para 
permitir a apresentação do cadastro completo por ocasião do recebimento da instalação. 
Após o término da execução, serão atualizados todos os desenhos do respectivo projeto, o 
que permitirá a representação do serviço "como construído" e servirá de cadastro para a 
operação e manutenção dessa mesma instalação. 

5.3.4. Solução Individual de Destinação de Esgotos Sanitários 

Nos municípios em que não houver rede pública de coleta de esgotos na região do 
estabelecimento de ensino, quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente 
permitirem, serão instaladas soluções individuais de destinação dos esgotos. Essa solução 
consiste num conjunto de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro e o projeto deverá ser 
apresentado pelo ente federado. Como complemento ao sumidouro, nos casos onde houver 
necessidade, poderá ser utilizado valas de infiltração. 

O sistema deverá ser dimensionado e implantado deforma a receber a totalidade dos 
dejetos. O uso do sistema somente é indicado para: 

- área desprovida de rede pública coletora de esgoto; 

- alternativa de tratamento de esgoto em áreas providas de rede coletora local; 

- retenção prévia dos sólidos sedimentáveis, quando da utilização de rede coletora 
com diâmetro efou declividade reduzidos para transporte de efluentes livre de sólidos 
sedimentáveis. 

É vedado o encaminhamento ao tanque séptico de: 

- águas pluviais; 

- despejos capazes de causar interferência negativa em qualquer fase do processo 
de tratamento ou a elevação excessiva da vazão do esgoto afluente, como os provenientes 
de piscinas e de lavagem de reservatório de água. 

O dimensionamento, projeto e execução deverão obedecer às diretrizes das ABNT 
NBR 7229 — Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos e ABNT NBR 
13969 — Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 
efluentes líquidos - Projeto, construção e operação. 

5.3.5. Normas Técnicas Relacionadas 

ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido; 

_ABNT NBR 5687, Tubos de PVC - Verificação da estabilidade dimensional; 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

_ABNT NBR 7173, Tubos de PVC - Verificação do desempenho de junta soldável; 

ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 
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ABNT NBR 7367: Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para 
de esgoto sanitário; 

_ABNT NBR 8160, Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução; 

ABNT NBR 9051, Anel de borracha para tubulações de PVC rígido coletores de esgoto 
sanitário — Especificação; 

ABNT NBR 9054, Tubo de PVC rígido coletor de esgoto sanitário - Verificação da 
estanqueidade de juntas elásticas submetidas à pressão hidrostática externa - Método 
de ensaio; 

_ABNT NBR 10569, Conexões de PVC rígido com junta elástica, para coletor de esgoto 
sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

_ABNT NBR 10570, Tubos e conexões de PVC rígido com junta elástica para coletor 
predial e sistema condominial de esgoto sanitário - Tipos e dimensões - Padronização; 

_ABNT NBR 13969, Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e 
disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação; 

_ABNT NBR 15097-2, Aparelhos sanitários de material cerâmico - Processo para 
instalação; 

_Normas Regulamentadoras do Capítulo V, Título II, da CLT, relativas à Segurança e 
Medicina do Trabalho: 

NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho; 

Resolução CONAMA 377 - Licenciamento Ambiental Simplificado de Sistemas de 
Esgotamento Sanitário. 

5.4. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTIVEL 

O projeto de instalação predial de gás combustível foi baseado na ABNT NBR 13.523 
— Central de Gás Liquefeito de Petróleo — GLP e ABNT NBR 15.526 — Redes de Distribuição 
Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Comerciais — Projeto e 
Execução. 

Os ambientes destinados ao projeto de instalação de gás são cozinha e lactário. 

Serão instalados um fogão de 4 bocas com forno, do tipo doméstico, no lactário e de um de 
6 bocas com forno, do tipo semi-industrial, na cozinha. 

O sistema será composto por dois cilindros de 45kg de GLP e rede de distribuição 

em aço SCH-40 e acessórios conforme dados e especificações do projeto. 

Quando não houver disponibilidade de fornecimento de botijões tipo P-45 de GLP, 

deverá ser adotado o sistema simples de botijões convencionais tipo P-13. A instalação será 

direta entre botijão e fogão, conforme os detalhes apresentados no projeto. Os botijões de 

gás não são fornecidos pelo FNDE ficando este a cargo do Ente Federado. 
- Referências: TIP02-HGC-PLD-GER0-01_R02 

5.4.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 
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- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalaçã 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

As instalações de GLP são compostas, basicamente, de tubulações, medidores de 
consumo, abrigo para medidores, reguladores de pressão, registros e válvulas. 
Complementam estas instalações a central de gás e os equipamentos de consumo do GLP. 

Tubulações 
As tubulações das instalações de GLP são divididas em função da pressão a que 

está submetido o gás e, também, em função da localização que ocupam num projeto. 
Assim, elas se classificam em: 

- Rede de Alimentação; trecho da instalação predial situado entre a central de gás e 
o regulador de 10 estágio; 

- Rede de Distribuição: trata-se da tubulação, com seus acessórios, situada dentro 
dos limites da propriedade dos consumidores e destinada ao fornecimento de GLP. É 
constituída pelas redes primária e secundária; 

- Rede Primária: é o trecho situado entre o regulador de primeiro estágio e o 
regulador de segundo estágio; 

- Rede Secundária: é o trecho situado entre o regulador de segundo estágio e os 
equipamentos de utilização do GLP. 

Toda a tubulação será apoiada adequadamente, de modo a não ser deslocada, de 
forma acidental, da posição em que foi instalada. Estas não devem passar por pontos que 
as sujeitem as tensões inerentes à estrutura da edificação. 

As tubulações serão perfeitamente estanques, terão caimento de 0,1%, no sentido 
do ramal geral de alimentação, e afastamento mínimo de 0,30m de outras tubulações e 
eletrodutos. No caso de SPDA e seus respectivos cabos, o afastamento, mínimo, será de 2 
(dois) metros. 

Materiais 
Os materiais a serem utilizados na execução das redes, primárias e secundárias, de 

GLP serão fabricados em obediência às especificações das normas, regulamentos e 
códigos específicos. Serão empregados tubos de aço galvanizado, enterrado, com proteção 
em fita anticorrosiva (2 camadas) e envelopado em 3cm de concreto. 

As interligações de acessórios e aparelhos de utilização serão efetuadas com 
mangueiras flexíveis de PVC com comprimento máximo de 80cm. 

As roscas serão cônicas (NPT) ou macho — cônica e fêmea — paralela (BSP). O 
vedante, para roscas, terá características compatíveis para o uso de GLP, como a fita veda-
rosca de pentatetrafluoretileno. 

É proibida, por norma, a utilização de qualquer tipo detinta ou fibras vegetais na 

função de vedantes. 

Disposições construtivas 
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O abrigo, os recipientes de GLP e o conjunto de válvulas e regulador de 10 es 
devem ser instalados somente no exterior das edificações, em locais ventilados e em áreas 
onde não transitam alunos. 

Dentro do abrigo devem estar a tubulação, conexões, botijões, válvulas de bloqueio 
automático, válvula de esfera e o regulador de primeiro estágio. As instalações da central 
devem permitir o reabastecimento de GLP sem interrupção de fornecimento de gás. 

Toda a instalação elétrica que se fizer necessária na área da central de gás, deve ser 
à prova de explosão e executada conforme as NBRs. 

Os recipientes serão instalados ao longo do muro de divisa da propriedade, para 
isso, será construída uma parede e uma cobertura em concreto resistente ao fogo, com 
tempo de resistência mínima de duas horas, posicionada ao longo do abrigo e com altura 
mínima de 1,80m. 

Os recipientes de gás devem distar no mínimo 1,50 das aberturas, como ralos, 
canaletas e outras que estejam em nível inferior aos recipientes. Devem, ainda, distar no 
mínimo de 3m de qualquer fonte de ignição, inclusive estacionamento de veículos e, 6m de 
qualquer outro depósito de materiais inflamáveis. 

As bases de assentamento dos recipientes devem ser elevados do piso que as 
circunda, não sendo permitida a construção do abrigo em rebaixos e recessos. 

As placas de sinalização deverão ser com letras não menores que 50 mm de altura, 
em quantidade tal que possibilite a visualização de qualquer direção de acesso à central de 
GLP com os seguintes dizeres: PERIGO, INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR. No exterior do 
abrigo deverá possuir dois extintores de pó químico de 6kg cada um, estes deverão estar 
protegidos de intempéries e de fácil acesso. 

Serão realizados dois ensaios de estanqueidade: o primeiro, com na rede ainda 
aparente e em toda a sua extensão e, o segundo, na liberação para o abastecimento com o 
GLP. O ensaio deverá ser realizado com pressão PCDumática de 10kg/cm2 por, no mínimo, 
2 horas, e ser fornecido laudo técnico das instalações juntamente com a ART do serviço. 

5.4.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 

ABNT NBR 8613, Mangueiras de PVC plastificado para instalações domésticas de gás 
liquefeito de petróleo (GLP); 

ABNT NBR 13103, Instalação de aparelhos a gás para uso residencial - Requisitos; 

_ABNT NBR 13419, Mangueira de borracha para condução de gases GLP/GN/GNF — 
Especificação; 

ABNT NBR 13523, Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP; 

_ABNT NBR 14177, Tubo flexível metálico para instalações de gás combustível de baixa 
pressão; 

_ABNT NBR 15526, Redes de distribuição interna para gases combustíveis em 
instalações residenciais e comerciais - Projeto e execução; 

ABNT NBR 15923, Inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis em 
instalações residenciais e instalação de aparelhos a gás para uso residencial — 
Procedimento. 
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5.5. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

A classificação de risco para as edificações que compreendem os estabelecim 
de ensino é de risco leve, segundo a classificação de diversos Corpos de Bombeiros do 
país. São exigidos os seguintes sistemas: 

• Hidrantes: sistema de proteção compreendendo os reservatórios d'água, 
canalizações, bombas de incêndio e os equipamentos de hidrantes. 

• Sinalização de segurança: as sinalizações auxiliam as rotas de fuga, orientam 
e advertem os usuários da edificação. 

• Extintores de incêndio: para todas as áreas da edificação os extintores 
deverão atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locação e instalação dos 
extintores constam da planta baixa e dos detalhes do projeto. 

• Iluminação de emergência: o sistema adotado foi de blocos autônomos de 
LED, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localização e detalhes 
indicados no projeto. 

• SPDA — Sistema de proteção contra descargas atmosféricas: o sistema 
adotado, concepções, plantas e detalhes constam no projeto. 

Lembrete: Este projeto de incêndio deverá ser validado pelo corpo de 
bombeiros estadual. O Ente Federado deverá realizar as alterações necessárias 
até a aprovação. 

- Referências: TIP02-HIN-PLD-GER0-01-03_R02 

5.5.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes no corpo de bombeiros estadual; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Sistema de Combate por Água sob Comando 

O sistema de combate a incêndio por água sob comando, hidrantes, integra o 
complexo de instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser 
considerado dentro do conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a 
edificação. 

O sistema de combate a incêndio por Hidrantes será composto pelos conjuntos de 
bombas exclusivas para tal finalidade, instaladas na casa de bombas localizada no castelo 

d'água metálico — conforme projeto -, e interligadas pelo barrilete de sucção ao reservatório, 

que possuem uma reserva técnica de água exclusiva para incêndio com capacidade de 

10.000 L. A distribuição do agente extintor água, pela edificação será através de redes de 
tubulações exclusivas e identificadas na cor vermelha. Para a alimentação dos hidrantes 

deverá ser utilizado tubulação de ferro maleável Classe 10. 
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O princípio de operação se dará quando ocorrer uma queda de pressão na red 
alimentação, em decorrência do acionamento da válvula globo angular, instalada no interior 
das caixas de hidrantes. Esta despressurização será detectada por pressostatos elétricos de 
simples estágios instalados na casa de bomba e regulados com pressão diferenciada para 
sequenciamento de energização das respectivas bombas de incêndio, principal e reserva, 
que devido as suas características quando em operação somente poderá ser desligada no 
quadro elétrico, mesmo que a pressão de pressurização da rede tenha sido restabelecida. 

Para uma fácil e rápida identificação de entrada de bomba em operação, o fluxo de 
água na tubulação, será monitorado por um fluxostato automático de água interligado à 
Central de Detecção e Alarme, através do módulo de monitoramento específico e de laço de 
detecção, o qual será ativado sempre que ocorrer fluxo de água através do fluxostato em 
decorrência de sinistro ou quando de realização de testes operacionais simulados através 
da abertura de qualquer Hidrante. 

Os hidrantes convencionais deverão ser instalados embutidos e locados no interior 
de caixas metálicas dotadas de portas de acesso, obedecendo à altura de acionamento da 
válvula angular. Deverá ser executada sinalização específica com a finalidade de indicar seu 
posicionamento. Para maiores detalhes consultar projeto específico. 

Bombas 
As bombas deverão atender a necessidade do projeto de incêndio e seu 

equipamento incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento: 
chaves térmicas, acessórios para comando automático, etc. O local destinado a sua 
instalação deverá ser de fácil acesso, seco, bem iluminado e ventilado e as bombas de 
incêndio devem ser utilizadas somente para este fim. 

A automação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, 
após a partida do motor seu desligamento seja somente manual no seu próprio painel de 
comando, localizado na casa de bombas. Deverá ser previsto pelo menos um ponto de 
acionamento manual para a mesma, instalado em local seguro da edificação e que permita 
fácil acesso. 

- Modelo de referência: 
Bomba de Incêndio 
Tipo: Motobomba Centrifuga Prevenção Contra Incêndio 
Hman: 8 mca 
Potência: 7,5 cv 
Tensão: trifásica 
Fabricante de referência: BPI-22 R/F 2 1/2 — Schneider 

- Referências: TIP02-HIN-PLD-GE120-01-03_R02 

Sistema de Combate por Extintores 

O sistema de combate a incêndio por Extintores Portáteis integra o complexo de 

instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do 

conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação. 
O princípio de sua utilização se dará quando na ocorrência de sinistro de pequenas 

proporções e podendo ser debelado através do uso dos extintores localizados na área 
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sinistrada. A forma de manuseio dos extintores está expressa nas etiquetas presa - 
cilindro, bem como o tipo de agente a ser empregado na extinção conforme o tipo do 
material comburente. 

Os extintores estão todos identificados por sinalização específica. 
Os extintores estão distribuídos conforme os padrões normalizados de tal forma que, 

toda a edificação possa a ser atendida com no mínimo um extintor, adequado ao tipo de 
risco local. 

A edificação é classificada pelas normas técnicas mencionadas, como 
predominantemente de risco leve, onde os riscos de incêndio presumíveis se enquadram 
classe "A" e "B", mas também existem áreas que devido a sua finalidade operacional se 
enquadram em risco classe "C", como casas de máquinas, subestação e salas de quadros 
elétricos. 

- Referências: TIP02-HIN-PLD-GER0-01-03_1q02 

Sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga 

O sistema de Sinalização de Emergência e Rota de Fuga integra o complexo de 
instalações de Combate a Incêndio do edifício, devendo, portanto ser considerado dentro do 
conceito geral de segurança contra incêndio previsto para a edificação. 

O Sistema de Sinalização de Emergência de Rota de Fuga visa garantir que sejam 
adotadas ações e medidas adequadas que orientem as ações de combate, facilite a 
localização dos elementos extinção de fogo e auxiliem na evacuação de pessoas pelas rotas 
de saída para escape seguro da edificação. 

O sistema é composto por luminárias tipo bloco autônomo de led, tendo preso no 
defletor da mesma, placas adesivas com indicativos de sinalização, para os procedimentos 
a serem adotados naqueles espaços e também por placas normatizadas dotadas de adesivo 
com sinalizações específicas para cada finalidade e procedimento a ser adotado em 
situação de sinistro, mas também útil na orientação de deslocamento no interior da 
edificação. 

Os sinalizadores estão distribuídos conforme os padrões normativos, e de tal forma 
que em cada bloco da edificação seja atendido com no mínimo um sinalizador. 

- Referências: TIP02-HIN-PLD-GER0-01-03_R02 

5.5.2. Normas Técnicas Relacionadas 

NR 23, Proteção Contra Incêndios; 
NR 26, Sinalização de Segurança; 

_ABNT NBR 5628, Componentes construtivos estruturais - Determinação da resistência 
ao fogo; 
ABNT NBR 7195, Cores para segurança; 

_ABNT NBR 6493, Emprego de cores para identificação de tubulações; 
ABNT NBR 9077, Saídas de emergência em edifícios; 

_ABNT NBR 9442, Materiais de construção - Determinação do índice de propagação 
superficial de chama pelo método do painel radiante - Método de ensaio; 
ABNT NBR 10898, Sistema de iluminação de emergência; 

_ABNT NBR 11742, Porta corta-fogo para saídas de emergência; 
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ABNT NBR 12693, Sistema de proteção por extintores de incêndio; 
_ABNT NBR 13434-1, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 1: 
Princípios de projeto; 
_ABNT NBR 13434-2, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 2: 
Símbolos e suas formas, dimensões e cores; 
ABNT NBR 13434-3, Sinalização de segurança contra incêndio e pânico - Parte 3: 

Requisitos e métodos de ensaio; 
_ABNT NBR 13714, Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio; 
_ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de 
edificações — Procedimento; 
_ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de concreto em situação de incêndio; 
ABNT NBR 15808, Extintores de incêndio portáteis; 
ABNT NBR 15809, Extintores de incêndio sobre rodas; 

_ABNT NBR 17240, Sistemas de detecção e alarme de incêndio —Projeto, instalação, 
comissionamento e manutenção de sistemasde detecção e alarme de incêndio — 
Requisitos; 
_Normas e Diretrizes de Projeto do Corpo de Bombeiros Local; 
_Regulamento para a Concessão de Descontos aos Riscos de Incêndio do instituto de 
Resseguros do Brasil (IRB); 
NR-10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE Portaria 
n.°598, de 07/12/2004 (D.O.U. de 08/12/2004 — Seção 1). 

Normas internacionais: 
EN 13823, Reaction to fire tests for building products — Building products exciuding 

floorings exposed to the thermal attack by a single buming item (SBI); 
1SO 1182, Buildings materiais — non-combustibility test; 
ISO 11925-2, Reaction to tire tests — lgnitability of building products subjected to 

direct impingement of flame — Pari 2: Single-flame source test e ASTM E662 — Standard test 
method for specific optical density of smoke generated by solid materiais; 

ASTM E662, Standard test method for specific optical density of smoke generated by 
solid materiais. 
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6. ELÉTRICA 
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6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

No projeto de instalações elétricas foi definido a distribuição geral das luminárias, 
pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à 
edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária 
local em 127V ou 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de 
queda de tensão máxima admissivel considerando a distância aproximada de 40 metros do 
quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste. Caso a distância seja maior, os 
alimentadores deverão ser redimensionados. 

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de 
eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade 
para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade. 

As instalações elétricas foram projetadas de forma independente para cada bloco, 
permitindo flexibilidade na construção, operação e manutenção. Os alimentadores dos 
quadros de distribuição dos blocos têm origem no QGBT, localizado na sala técnica do bloco 
A, que seguem em eletrodutos enterrados no solo conforme especificado no projeto. Os 
alimentadores foram dimensionados com base no critério de queda de tensão máxima 
admissivel considerando a distância entre os quadros de distribuição e o QGBT, definidas 
pelo layout apresentado. Os alimentadores do quadro geral de bombas e os circuitos de 
iluminação e tomadas do Castelo d'água ficarão localizados dentro do volume do mesmo, 
em local apropriado para sua instalação. 

Não foram consideradas no projeto tomadas baixas em áreas de acesso irrestrito das 
crianças, - salas de atividades, repouso, solários, salas multiuso, sanitários infantis, refeitório 
e pátio - por segurança dos principais usuários, que são as crianças. Todos os circuitos de 
tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para 
garantir a segurança. As tomadas para ligação de computadores terão circuito exclusivo, 
para assegurar a estabilidade de energia. 

As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de 
energia como as fluorescentes e a vapor metálica, reatores eletrônicos de alta eficiência, 
alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica. Foram previstas luminárias com 
aletas para as áreas de trabalho e leitura pelo fato de proporcionar melhor conforto visual 
aos usuários já que limita o ângulo de ofuscamento no ambiente. Para as áreas de preparo 
e manipulação de alimentos também foi especificado este tipo de luminária. 

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções, sempre no sentido 

das janelas para o interior dos ambientes. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação 

natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, 

racionalizando o uso de energia. 

- Referências: TIP02-ELE-PLB-GER0-01-03-220.127_R02 ou 
TIP02-ELE-PLB-GER0-01-03-380.220_R02 

6.1.1. Materiais e Processo Executivo 
Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 

SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

83 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiai 

Caixas de Derivação 
As caixas de derivação serão do tipo de PVC e deverão ser empregadas em 

todos os pontos de entrada e/ou saída dos condutores na tubulação, em todos os pontos de 
instalação de luminárias, interruptores, tomadas ou outros dispositivos. 

As caixas embutidas nas lajes serão firmemente fixadas nos moldes, às 
caixas embutidas nas paredes deverão facear o paramento de alvenaria — de modo a não 
resultar excessiva profundidade depois de concluído o revestimento — e serão niveladas e 
aprumadas. 

Caixas de Passagem 
As caixas de passagem, no que diz respeito à sua instalação, obedecerão às normas 

da ABNT atinentes ao assunto. O posicionamento das caixas deverá ser verificado no 
projeto de instalações elétricas. 

Eletrodutos e Eletrocalhas 
Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC 

flexível corrugado, os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido 
roscável e os eletrodutos que seguem até o quadro de alimentação geral deverão ser em 
PVC rígido roscável. Os diâmetros deverão seguir rigorosamente os fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 900. 
Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 

limpos e secos. 
Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.° 18 

AWG (0 = 1,0 mm) como guia. 
Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 

diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 
A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas 

devem possuir tampa. 
Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 

fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser 

executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento 

entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a 
isolação dos condutores. 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

84 



Ministério da Educação FfsDE Et 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST F is 

As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interr •tor 
quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) devera 
conectadas ao condutor de proteção (TERRA). 

Fios e Cabos 
Os condutores serão instalados de forma que não estejam submetidos a esforços 

mecânicos incompatíveis com sua resistência, o que prevalece, também, para o seu 
isolamento e/ou revestimento. 

As emendas e derivações serão executadas de modo a assegurarem resistência 
mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente por meio de um conector 
apropriado ou de solda e deverão ser executadas sempre em caixas de passagem. 

Os fios ou cabos serão de cobre de alta condutividade, classe de isolamento 750 V, 
com isolação termoplástica, com temperatura limite de 70° C em regime, com cobertura 
protetora de cloreto de polivinila (PVC). 

A bitola mínima dos condutores a serem usadas serão de secção: # 2,5 mm2 para as 
instalações elétricas em geral. 

Deverá ser utilizado o sistema Duplix por identificador da Pial ou similar Hellerman, o 
mesmo deverá ser executado junto a entrada do disjuntor de proteção e terminação do 
circuito (tomada, plug, interruptor, etc). 

As emendas dos condutores de secção até 4,00 mm2 inclusive, poderá ser feita 
diretamente através de solda estanhada 50/50, com utilização de fita isolante de auto fusão 
para isolamento das conexões, e com cobertura final com fita isolante plástica. Acima dessa 
bitola deverão ser utilizados conectores apropriados. 

A identificação dos condutores deverá obedecer ás seguintes convenções: 

A - CIRCUITOS BIFÁSICOS 
• Fase A - Preto 
• Fase B - Vermelho 
• Neutro - Azul claro 
• Retorno - Amarelo 
• Terra (PE Proteção) - Verde 

B — ELETRICA COMUM 
• Fase - Preto 
• Neutro - Azul claro (Identificado) 
• Terra (PE Proteção) - Verde 

Disjuntores 
Todos os condutores deverão ser protegidos por disjuntores compatíveis com suas 

respectivas capacidades nominais, de acordo com o projeto elétrico. 
Os disjuntores monopolares e bipolares de caixa moldada deverão ser da marca 

Siemens ou MGE, modelo 5SX1 série N, sem compensação térmica de carcaça, mecanismo 
de operação manual com abertura mecanicamente livre, para operações de abertura e 
fechamento, dispositivo de disparo, eletromecânico, de ação direta por sobrecorrente e 
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dispositivo de disparo de ação direta e elemento térmico para proteção contra so 
prolongadas. 

Disjuntores: Para circuitos bifásicos ou trifásicos deverão ser utilizados di 
conjugados pelo fabricante. É proibida a utilização de disjuntores acoplados na obra. 

Deverá ser utilizado trava disjuntores nos quadros para evitar escorregamento dos 
mesmos. 

Quadros Elétricos 
Para atendimento às diversas áreas do prédio existirão quadros elétricos designados 

pelo sistema de nomenclatura alfanumérico relacionado com o local da instalação. Os locais 
de instalação de cada quadro estão indicados nos projetos. Todos os quadros abrigarão os 
disjuntores de proteção dos diversos circuitos de iluminação e tomada, assim como os 
equipamentos de comando e controle do sistema de supervisão predial. Os circuitos serão 
identificados por relação anexa à própria tampa do quadro. 

Interruptores e Tomadas 
Os comandos da iluminação serão feitos por meio de interruptores situados nas 

próprias salas. O posicionamento das unidades seguirão o projeto elétrico e projeto 
arquitetônico de layout. 

Os interruptores serão da linha Nereya, Pial ou equivalente. As tomadas de uso 
geral, salvo quando houver indicação contrária, serão do tipo Padrão Brasileiro, 2P+T, 10 A 
ou 20A, com identificador de tensão e pino terra, da mesma linha dos interruptores. As 
tomadas de informática serão do tipo dedicado à rede estabilizada, cor vermelha, padrão 
brasileiro 2P+T, 20A, Pial ou equivalente, com identificador de tensão. 

Luminárias 
São previstos os seguintes tipos de luminárias com lâmpadas tipo T8 nas potências 

especificadas. Poderão ainda ser utilizados outros tipos de luminárias/lâmpadas, desde que 
observada à equivalência entre índices como luminância e eficiência luminosa/ energética. 

Todas as luminárias serão metálicas, ligadas ao fio terra, não se admitindo em 
nenhuma hipótese luminárias de madeira ou qualquer outro material combustível. 

Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares poderão ser 
eletromagnéticos, de alto fator de potência, partida rápida, com espaços internos 
preenchidos com composto a base de poliéster, baixo nível de ruído, para tensão de 220V, 
60Hz; compensados de forma a assegurar um fator de potência do conjunto igual ou 
superior a 0,97. Deverão estar instalados sobre base de material incombustível. 

Os reatores simples ou duplos para lâmpadas fluorescentes tubulares de alto fator de 
potência para lâmpadas; deverão ser com circuitos eletrônicos, taxa de distorção harmônica 

menor que 5%, com supressão de rádio interferência, tensão de alimentação de 198V a 
264V, 60Hz. 

Os reatores deverão ser fixados sobre material incombustível, não devendo estar 
apoiado sobre o forro. 

Foram projetados pontos de iluminação de emergência, em um circuito individual, de 
acordo com a NBR 10898. As luminárias de emergência deverão ser ligadas em módulos 
especificados para a alimentação dessas luminárias na falta de energia. O esquema de 
ligação consta no projeto. 
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- Luminária de sobrepor completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. R t<uute3 .• 
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm. 

- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 1250mm. 

- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 16/18W, com reator. Ref.: 
2530, modelo Itaim Dim. 270 x 625mm. 

- Luminária de embutir completa para 2 lâmpadas T8 32/36W, com reator. Ref.: 
2001, modelo Itaim Dim. 312x1250mm. 

- Luminária de piso fechada completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, 
ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção 
harmônica (FP>0,92 e TDH<10%). 

- Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator 
eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica 
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, h=260cm 
do piso acabado. 

- Projetor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator 
eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica 
(FP>0,92 e TDH<10%). Refrator em vidro temperado a prova de choque térmico, fixado no 
piso. 

- Arandela de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 27W, h=220cm do 
piso acabado, com corpo em alumínio fundido pintado, borracha para vedação, difusor de 
vidro frisado temperado e grade frontal para proteção. 

Disposições construtivas 
O Ente Federado deverá submeter o projeto de instalações elétricas às entidades 

locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações 
impostas pelas autoridades. 

Todas as instalações elétricas serão executadas com esmero e bom acabamento, os 
condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente dispostas nas respectivas posições 
e firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um 
conjunto mecânico eletricamente satisfatório e de boa qualidade. 

Os ramais de entrada e medição serão executados em conformidade com as 
normas da concessionária local, abrangendo condutores e acessórios — instalados a partir 
do ponto de entrega até o barramento geral de entrada — caixa de medição e proteção, caixa 
de distribuição, os ramais de medidores, quadros, etc. 

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a 
construção, convenientemente obturadas, a fim de evitar a penetração de detritos e 
umidade. Deverão ser previstas passagens para as tubulações antes da concretagem. 

Todas as tubulações das instalações aparentes serão pintadas nas cores 
convencionais exigidas pela ABNT. 

6.1.2. Normas Técnicas Relacionadas 

NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade; 
ABNT NBR 5123: Ralé fotelétrico e tomada para iluminação - Especificação e 

método de ensaio; 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

87 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

ABNT NBR 5349: Cabos nus de cobre mole para fins elétricos - Especific 
ABNT NBR 5370: Conectores de cobre para condutores elétricos em siste 

potência; 
_ABNT NBR 5382: Verificação de iluminância de interiores; 
_ABNT NBR 5410: Instalações elétricas de baixa tensão; 
_ABNT NBR 5413: Iluminância de interiores; 
_ABNT NBR 5444: Símbolos gráficos para instalações elétricas prediais; 
ABNT NBR 5461: Iluminação; 

_ABNT NBR 5471: Condutores elétricos; 
_ABNT NBR 6516: Starters - A descarga luminescente; 
ABNT NBR 6689: Requisitos gerais para condutos de instalações elétricas prediais; 

_ABNT NBR 8133: Rosca para tubos onde a vedação não é feita pela rosca - 
Designação, dimensões e tolerâncias; 

_ABNT NBR 9312: Receptáculo para lâmpadas fluorescentes e starters - 
Especificação; 

_ABNT NBR 10898: Sistema de iluminação de emergência; 
_ABNT NBR 11839: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para proteção de 

semicondutores - Especificação; 
_ABNT NBR 11841: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão, para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos tipo faca - Especificação; 
_ABNT NBR 11848: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos aparafusados - Especificação; 
_ABNT NBR 11849: Dispositivo-fusíveis de baixa tensão para uso por pessoas 

autorizadas - Fusíveis com contatos cilíndricos - Especificação; 
_ABNT NBR 12090: Chuveiros elétricos - Determinação da corrente de fuga 

Método de ensaio; 
ABNT NBR 12483: Chuveiros elétricos - Padronização; 

_ABNT NBR 14011: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Requisitos; 

ABNT NBR 14012: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Verificação da resistência ao desgaste ou remoção da marcação - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 14016: Aquecedores instantâneos de água e torneiras elétricas 
Determinação da corrente de fuga - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 14417: Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares - Requisitos gerais e de segurança; 

ABNT NBR 14418: Reatores eletrônicos alimentados em corrente alternada para 
lâmpadas fluorescentes tubulares - Prescrições de desempenho; 

_ABNT NBR 14671: Lâmpadas com filamento de tungstênio para uso doméstico e 
iluminação geral similar - Requisitos de desempenho. 

ABNT NBR IEC 60061-1: Bases de lâmpadas, porta-lâmpadas, bem como gabaritos 
para o controle de intercambialidade e segurança - Parte 1: Bases de lâmpadas; 

_ABNT NBR IEC 60081: Lâmpadas fluorescentes tubulares para iluminação geral; 
_ABNT NBR IEC 60238: Porta-lâmpadas de rosca Edison; 
ABNT NBR IEC 60269-3-1: Dispositivos-fusíveis de baixa tensão - Parte 3-1: 

Requisitos suplementares para dispositivos-fusíveis para uso por pessoas não qualificadas 
(dispositivos-fusíveis para uso principalmente doméstico e similares) - Seções I a IV; 
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ABNT NBR IEC 60439-1: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão 
1: Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tip 
parcialmente testados (PTTA); 

_ABNT NBR IEC 60439-2: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
2: Requisitos particulares para linhas elétricas pré-fabricadas (sistemas de barramentos 
blindados); 

ABNT NBR IEC 60439-3: Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão - Parte 
3: Requisitos particulares para montagem de acessórios de baixa tensão destinados a 
instalação em locais acessíveis a pessoas não qualificadas durante sua utilização - Quadros 
de distribuição; 

ABNT NBR IEC 60669-2-1: Interruptores para instalações elétricas fixas 
residenciais e similares -Parte2-1: Requisitos particulares - Interruptores eletrônicos; 

_ABNT NBR IEC 60884-2-2: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - 
Parte 2-2: Requisitos particulares para tomadas para aparelhos; 

_ABNT NBR NM 243: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) ou isolados 
com composto termo fixo elastomérico, para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - 
Inspeção e recebimento; 

_ABNT NBR NM 244: Condutores e cabos isolados - Ensaio de centelhamento; 
_ABNT NBR NM 247-1: Cabos isolados com policroreto de vinila (PVC) para tensões 

nominais até 450/750 V - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60227-1, MOD); 
ABNT NBR NM 247-2: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensão 

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60227-2, MOD); 
ABNT NBR NM 247-3: Cabos isolados com policloreto de vinda (PVC) para tensões 

nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Condutores isolado (sem cobertura) para 
instalações fixas (IEC 60227-3, MOD); 

_ABNT NBR NM 247-5: Cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões 
nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 5: Cabos flexíveis (cordões) (IEC 60227-5, MOD); 

_ABNT NBR NM 287-1: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60245-1, 
MOD); 

_ABNT NBR NM 287-2: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 2: Métodos de ensaios (IEC 60245-2 
MOD); 

ABNT NBR NM 287-3: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 
para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 3: Cabos isolados com borracha de 

silicone com trança, resistentes ao calor (IEC 60245-3 MOD); 
_ABNT NBR NM 287-4: Cabos isolados com compostos elastoméricos termofixos, 

para tensões nominais até 450/750 V, inclusive - Parte 4: Cordões e cabos flexíveis (IEC 

60245-4:2004 MOD); 
_ABNT NBR NM 60454-1: Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 

Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60454-1:1992, MOD); 
_ABNT NBR NM 60454-2: Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 

Parte 2: Métodos de ensaio (IEC 60454-2:1992, MOD); 
_ABNT NBR NM 60454-3: Fitas adesivas sensíveis à pressão para fins elétricos - 

Parte 3: Especificações para materiais individuais - Folha 1: Filmes de PVC com adesivos 

sensíveis à pressão (IEC 60454-3-1:1998, MOD); 
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_ABNT NBR NM 60669-1: Interruptores para instalações elétricas fixas domésticas e 
análogas - Parte 1: Requisitos gerais (IEC 60669-1:2000, MOD); 

_ABNT NBR NM 60884-1: Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo - Parte 
1: Requisitos gerais (IEC 60884-1:2006 MOD). 

Normas internacionais: 
ASA — American Standard Association; 
IEC — International Electrical Comission; 
NEC — National Eletric Code; 
NEMA — National Eletrical Manufactures Association; 
NFPA — National Fire Protection Association; 
VDE — Verbandes Desutcher Elektrote. 

6.2. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 

O projeto de climatização visa o atendimento às condições de conforto em ambientes 
que não recebem ventilação natural ideal para o conforto dos usuários. 

As soluções adotadas foram: 
• Nas salas de multiuso, sala dos professores e administração: adoção de 

equipamento simples de ar condicionado; 
• Demais ambientes: adoção de ventiladores de teto e previsão para 

condicionamento de ar futuro (locais onde a temperatura média assim determine a 
necessidade). 

Referências: TIP02-ECL-PLB-GER0-01_RO2 

6.2.1. Materiais e Processo Executivo 
Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 
- às prescrições contidas nas normas da ABNT, especificas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Condensadoras 
As condensadoras serão instaladas na laje de cobertura em local especificado no 

projeto de climatização. Serão assentados sobre suportes de borracha que ficarão apoiados 
sobre a laje. Na ocasião da instalação de futuros aparelhos estão poderão ser fixados acima 
dos existentes na parede por meio de mão francesa. 

Tubulação Frigorífica 
A tubulação frigorifica será toda em cobre, terá solda com alto teor de prata, deverá 

usar curvas e conexões padronizadas e será revestida com borracha elastomérica protegida 

de intempéries por aluminizado. 
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As tubulações sairão por baixo de telhado e encaminharão até o shaft onde realizará 
a descida até os pontos indicados em projeto. Todo este caminhamento será realizaçicrig"r•,. 
vertical pelos shaft e na horizontal entre o forro e a laje.

8 F k-À 

Evaporadores 
Os evaporadores serão do tipo HI-WALL quando tiverem potências de at 

BTU/H e do tipo piso/teto quando tiverem potência de 30.000 BTU/H. Os evaporado doul'ca
tipo piso/teto terão uma breve inclinação para trás ensejando melhor escoamento da água 
para o dreno. 

Disposições construtivas 
As instalações das unidades deverão seguir as especificações dos fabricantes. 

Todos os condicionadores de ar deverão ser fornecidos com controle remoto sem fio. 
As ligações elétricas dos equipamentos constituintes dos sistemas de 

condicionamento de ar e de ventilação deverão atender as prescrições das normas. Para 
seu correto posicionamento observar projeto de climatização. 

Os drenos deverão ser executados em tubos de PVC e de diâmetros indicados. 
Serão fornecidos 04 (quatro) equipamentos de ar condicionado distribuídos da seguinte 
forma: 

- AC3 — Sala Multiuso — 30.000 BTU's; 
- AC7 — Sala dos Professores — 9.000 BTU's; 
- AC8 — Administração — 9.000 BTU's. 

Os demais ambientes deverão ser preparados, tanto na instalação elétrica quanto 
nos drenos, para futura instalação dos equipamentos de ar condicionado. 

6.2.2. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 10080: Instalações de ar-condicionado para salas de computadores - 
Procedimento; 

_ABNT NBR 11215: Equipamentos unitários de ar-condicionado e bomba 
de calor - Determinação da capacidade de resfriamento e aquecimento - Método de ensaio; 

_ABNT NBR 11829: Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - 
Requisitos particulares para ventiladores - Especificação; 

ABNT NBR 14679: Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de 
serviços de higienização; 

ABNT NBR 15627-1: Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 1: 
Especificação, requisitos de desempenho e identificação; 

_ABNT NBR 15627-2: Condensadores a ar remotos para refrigeração - Parte 2: 
Método de ensaio; 

_ABNT NBR 15848: Sistemas de ar condicionado e ventilação - Procedimentos e 
requisitos relativos às atividades de construção, reformas, operação e manutenção das 

instalações que afetam a qualidade do ar interior (QAI); 
_ABNT NBR 16401-1: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitários 

- Parte 1: Projetos das instalações; 
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_ABNT NBR 16401-2: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitánrsoE 
- Parte 2: Parâmetros de conforto térmico; 

„Ir

_ABNT NBR 16401-3: Instalações de ar-condicionado - Sistemas centrais e tptáríos 
- Parte 3: Qualidade do ar interior. 

6.3. INSTALAÇOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO "s. 

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um serviço 
adequado de voz e dados para a edificação. O Projeto Tipo 2 prevê tomadas RJ-45, 
incluindo os pontos destinados a telefones, e 2 pontos para acesso (AP-Access Point) para 
rede sem fio (WLAN — Wireless Local Área Network). 

Deverá ser instalado um Rack de telecomunicações na sala específica para este fim 
conforme projeto. Dentro do Rack serão instalados os patch panel's de dados e voz, 
Modems, roteadores e switch, devendo ser realizada uma organização de todo o sistema. 
Todos deverão ser testados e encontrar-se em perfeitas condições. 

A solução de Sistema de Cabeamento a ser adotado é o Cat6, meio físico definido 
para atender as necessidades de Dados e Voz para as aplicações que teremos como 
tráfego. 

Todo o sistema de cabeamento estruturado deverá ser instalado utilizando-se de 
MUTO (Mult User Telecomunication Outlet), ou seja, todos os cabos utp partindo do Rack de 
telecomunicações deverão ser terminados em um MUTO e através de Patch Cords 
RJ45/RJ45 encaminhar-se até a posição de atendimento. A mesma orientação se aplica aos 
cabos de interligação dos ramais telefônicos aos respectivos aparelhos, locando-os e 
identificando-os nas posições de trabalho, assim como também os demais componentes 
utilizados para a construção do sistema de cabeamento estruturado, utilizando-se de tal 
topologia de instalação. 

Todo o cabeamento instalado deverá ser testado e certificado junto ao fabricante, 
onde devem ser especificadas todas as garantias e benefícios do sistema de cabeamento 
estruturado em questão por um prazo não inferior a 15 anos. 

Para a conexão da porta do Patch Panei à porta do equipamento ativo será utilizado 
Patch Cord. 

Tanto para dados quanto para voz, sendo utilizado Patch Cord RJ-45/RJ-45. 
Para uma devida organização dos Patch Cord's no Rack, serão instalados 

organizadores horizontais de cabos plásticos frontais e traseiros com 2U de altura ou 
solução que possua organizadores incorporados ao patch panei o que permitirá uma perfeita 
acomodação dos cabos de manobra bem como uma excelente organização e facilidade de 
manutenção. A conexão entre o conector RJ-45 fêmea à placa de rede do micro será feita 
com a utilização de Patch Cord RJ-45/RJ-45. 

A identificação deverá ser aplicada nas duas extremidades do patch cord no rack e 

no patch panei. Para melhor visualização dos diferentes sistemas que estarão operando nos 
pavimentos, deverão ser seguidas as seguintes definições. 

Para padronização da identificação e visualização no rack, teremos: 

• Patch Cord Backbone: Branco 

• Patch Cord Cascateamento: Vermelho 
• Patch Cord Dados e Voz: Azul 
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A empresa deverá apresentar atestado emitido pelo fabricante do material .14.444)R" 
informando que é um integrador certificado /credenciado e capaz de atender o projet 
mesmo tempo informando que fornece garantia de produto e instalação de pelo menos 15-
anos e de aplicação. Garantia que todos os equipamentos/software lançados hoje e no 
futuro e baseados nas normas de execução dos cabeamentos de categorias 5e e 6 
utilizados são compatíveis com a solução adotada sob pena de re-execução o serviço sem 
nenhum custo de material ou serviço. 

Referências: TIP02-ECE-PLB-GER0-01_R02 

6.3.1 Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 
- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Eletrodutos e Eletrocalhas 
Os eletrodutos de energia embutidos nos forros e paredes deverão ser de PVC 

flexível corrugado e os embutidos em lajes ou enterrados no solo serão de PVC rígido 
roscável e atendendo os diâmetros fixados em projeto. 

Não poderão ser usadas curvas com deflexões menores que 900. 
Antes da enfiação todos os eletrodutos e caixas deverão estar convenientemente 

limpos e secos. 
Nos eletrodutos sem fiação (secos) deverá ser deixado arame galvanizado n.° 18 

AWG (0 = 1,0 mm) como guia. 
Nas juntas de dilatação o eletroduto deverá ser embuchado por tubo de maior 

diâmetro, garantindo-se continuidade e estanqueidade. 
A cada duas curvas no eletroduto deverá ser utilizada uma caixa, sendo que todas 

devem possuir tampa. 
Tanto as eletrocalhas como os seus acessórios deverão ser lisas ou perfuradas, 

fixadas por meio de pressão e por talas acopladas a eletrocalha, que facilitam a sua 
instalação. 

Para terminações, emendas, derivações, curvas horizontais ou verticais e acessórios 
de conexão deverão ser empregadas peças pré-fabricadas com as mesmas características 
construtivas da eletrocalha. 

As eletrocalhas deverão possuir resistência mecânica a carga distribuída mínima de 
19 kgf/m para cada vão de 2 m. 

A conexão entre os trechos retos e conexões das eletrocalhas deverão ser 

executados por mata juntas, com perfil do tipo "H", visando nivelar e melhorar o acabamento 

entre as conexões e eliminar eventuais pontos de rebarba que possam comprometer a 
isolação dos condutores. 
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As instalações (eletrodutos, caixas metálicas de passagem, tomadas, interru 
quadros e luminárias, estruturas metálicas, dutos de ar condicionado) deverão 
conectadas ao condutor de proteção (TERRA). 

Saídas e Tomadas 
Serão utilizadas 2 tomadas RJ-45 Cat 6 uma para telefone e para lógica, de embutir, 

com espelho 4" x 2", os espelhos deverão ser da linha SIEMENS adotada para os 
acabamentos e as tomadas KRONE ou equivalente. 

Conectorização : T-568-A para a RJ-45 
Número de contatos: 8 para RJ-45 
Tensão de isolação do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz 
Tensão Admissível : 150 VAC 1,5A 
Durabilidade : 750 ciclos 
Resistência de contato : <20 p OHMS 
Material dos contatos: Bronze fosforoso 
Revestimento dos contatos : ouro 30 p polegadas (mínimo) 
Temperatura de operação: -40°C a +70°C 
Material de revestimento interno: PVC - 94V-0 

6.3.2. Ligações de Rede 

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo do 
administrador da rede a instalação, configuração e manutenção da rede de computadores e 
telefonia. Como um exemplo da forma de instalação, sugere-se que, no armário de 
telecomunicações (rack), os ramais telefônicos provenientes do PABX sejam ligados na 
parte traseira do bloco 110. Os dois painéis (patch paneis) superiores devem ser usados 
para fazer espelhamento do switch, ou seja, todas as portas do switch serão ligadas nas 
partes traseiras dos patch paneis. Os dois patch paneis inferiores receberão os pontos de 
usuários. Serão utilizados cabos de manobra (patch cords RJ-45/RJ-45 e RJ-45/110) para 
ligação dos pontos de usuários com os ramais telefônicos ou rede de computadores. 

Todos os segmentos do cabeamento horizontal deverão ser identificados, ou seja, 
deverá ser identificado a extremidade de cada cabo que deverá interligar os patch panei aos 
pontos de consolidação, quando houverem, ou direto às tomadas nas áreas de trabalho, 
bem como, as extremidades dos cabos que interligarão as tomadas RJ-45 fêmeas aos PCs. 
Para identificação de todos os segmentos do cabeamento horizontal (patch cords, cabos 
UTP patch paneis), deverá ser utilizadas etiquetas em vinil branco, impressão gerada por 
impressora portátil de termo-transferência com opção de comunicação com computador por 
porta USB, importação de dados de banco de dados ou planilha. Cartucho de etiquetas com 
auto reconhecimento da impressora, informando saldo de etiquetas restantes no cartucho. 

Todos os pontos lógicos, deverão ser identificados na parte frontal dos patch paneis, 
bem como, no porta etiqueta da caixa sobrepor responsável pela fixação das tomadas RJ-45 
fêmeas, utilizando o mesmo princípio da identificação do cabeamento horizontal. 

6.3.3. Conexão com a Internet 

Para estabelecer conexão com a Internet, é preciso que o serviço seja fornecido por 

empresas fornecedoras/ provedoras de Internet. Atualmente, existem disponíveis diversos 
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tipos de tecnologias de conexão com Internet, como por exemplo, conexão discad 
ADSL2, cable (a cabo), etc. Deverá ser consultado na região quais tecnologi 
disponíveis e qual melhor se adapta ao local. 

O administrador da rede é responsável por definir qual empresa fará a conexão e a 
forma como será feita. O administrador também tem total liberdade para definir como será 
feito o acesso pelos computadores dentro do edifício. 

6.3.4. Segurança de Rede 

Devem ser montados sistemas de segurança e proteção da rede. Sugere-se que o 
acesso à Internet seja feita através de servidor centralizado e sejam instalados: Firewall, 
Servidores de Proxy, Anti-Vírus e Anti-Malware e outros necessários. Também devem ser 
criadas sub-redes virtuais para separação de computadores críticos de computadores de 
uso público. 

6.3.5. Opcional: Wireless Access Point 

Fica a critério do proprietário a decisão de instalar ou não um ponto de acesso de 
rede sem fio (VVireless Access Point). O Access Point (AP) deverá ser compatível com o 
padrão IEEE 802.11g com capacidade de transmissão de, no mínimo, 54MBps. 

O alcance do AP geralmente é maior que 15 metros, portanto é necessário que o 
administrador da rede tome as devidas providências de segurança da rede. 

A tecnologia wireless (sem fios) permite a conexão entre diferentes pontos sem a 
necessidade do uso de cabos - seja ele telefônico, coaxial ou ótico - por meio de 
equipamentos que usam radiocomunicação (comunicação via ondas de rádio) ou 
comunicação via infravermelho. Basicamente, esta tecnologia permite que sejam 
conectados à rede os dispositivos móveis, tais como notebooks e laptops, e computadores 
que possuem interface de rede sem fio. 

Os pontos de instalação dos Access Points estão definidos em projeto e preveem 
que sejam deixados um RJ-45 em nível alto (próximo ao teto, conforme detalhe do projeto). 
Mesmo que a opção seja a não instalação do AP, a tomada alta da sala de reuniões deverá 
ser instalada como previsão de aquisição do dispositivo em algum momento futuro. 

6.3.6. Ligações de TV 

As ligações de TV foram projetadas para o uso de uma antena externa do tipo 
"espinha de peixe", ligando os pontos através de cabo coaxial. A antena deve ser ajustada e 
direcionada de forma a conseguir melhor captação do sinal. Caso não haja disponibilidade 
deste tipo de antena, esta poderá ser substituída por equivalente, com desempenho igual ou 
superior. 

No caso do prédio estar localizado em região cuja recepção do sinal de TV seja de 
má qualidade, deverá ser contratado o serviço de TV via satélite (antena parabólica) ou a 
cabo. A instalação ficará como responsabilidade da empresa Contratada, assim como a 
garantia da qualidade do sinal de TV recebido. 
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Está ainda previsto, via caixa externa a eventual utilização de rede cabeada ( tipo 
NET) para os locais que disponham deste serviço. 

6.3.7. Normas Técnicas Relacionadas 

_ABNT NBR 9886: Cabo telefônico interno CCI - Especificação; 
_ABNT NBR 10488: Cabo telefônico com condutores estanhados, isolado com 

termoplástico e com núcleo protegido por capa APL - Especificação; 
_ABNT NBR 10501: Cabo telefônico blindado para redes internas - Especificações; 
_ABNT NBR 11789: Cabos para descida de antena, de formato plano, com isola ção 

extrudada de polietileno termoplástico - Especificação; 
_ABNT NBR 12132: Cabos telefônicos — Ensaio de compressão - Método de ensaio; 
_ABNT NBR 14088: Telecomunicação - Bloco terminal de rede interna - Requisitos 

de desempenho; 
_ABNT NBR 14423: Cabos telefônicos - Terminal de acesso de rede (TAR) - 

Requisitos de desempenho; 
_ABNT NBR 14424: Cabos telefônicos — Dispositivo de terminação de rede (DTR) - 

Requisitos de desempenho; 
_ABNT NBR 14306: Proteção elétrica e compatibilidade eletromagnética em redes 

internas de telecomunicações em edificações - Projeto; 
_ABNT NBR 14373: Estabilizadores de tensão de corrente alternada - Potência até 3 

kVA/3 kW; 
_ABNT NBR 14565: Cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais; 
_ABNT NBR 14662: Unidade de supervisão de corrente alternada (USCA), quadra 

de transferência automática (QTA) e quadro de serviços auxiliares (QSA) tipo 1 - Requisitos 
gerais para telecomunicações; 

_ABNT NBR 14691: Sistemas de subdutos de polietileno para telecomunicações - 
Determinação das dimensões; 

_ABNT NBR 14770: Cabos coaxiais rígidos com impedância de 750 para redes de 
banda larga - Especificações; 

_ABNT NBR 14702: Cabos coaxiais flexíveis com impedância de 750 para redes de 
banda larga - Especificação; 

_ABNT NBR 15142: Cabo telefônico isolado com termoplástico e núcleo protegido 
por capa APL, aplicado para transmissão de sinais em tecnologia xDSL; 

_ABNT NBR 15155-1: Sistemas de dutos de polietileno para telecomunicações - 
Parte 1: Dutos de parede lisa - Requisitos; 

_ABNT NBR 15204: Conversor a semicondutor - Sistema de alimentação de potência 
ininterrupta com saída em corrente alternada (nobreak) - Segurança e desempenho; 

_ABNT NBR 15214: Rede de distribuição de energia elétrica - Compartilhamento de 
infraestrutura com redes de telecomunicações; 

_ABNT NBR 15715: Sistemas de dutos corrugados de polietileno (PE) para 
infraestrutura de cabos de energia e telecomunicações - Requisitos; 

_TB-47: Vocábulo de termos de telecomunicações. 
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6.4. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE EXAUSTÂO 

O projeto de exaustão por ventilação mecânica para as instalações da área de 
serviço justifica-se pela necessidade de atendimento às condições de purificação e 
renovação do ar, por se tratarem de ambientes de descarga de gases nocivos, provenientes 
da queima do GLP, e partículas de resíduos alimentares. 

A alternativa tecnológica para a exaustão de ar adotada foi a de exaustão dutada, 
impulsionada por ventilação mecânica de exaustores axiais. Esta solução se faz necessária 
na cozinha. 

Na cozinha o ponto de maior emissão de resíduos se localiza sobre os fogões. 
Deverão ser alocados captadores de exaustão tipo coifa de ilha, centralizados com relação 
ao fogão, respeitando as dimensões de equipamentos e instalações indicados no projeto. 

O acionamento dos exaustores comandado por interruptor simples foi descriminado 
no projeto de instalações elétricas. Respeitar as observações para a saída do ar no duto, 
que constam no projeto e as normas de instalação de tubulações e dutos industriais de 
fluxo. 

Referências: TIP02-EEX-PLC-SER0-01_RO2 

6.4.1. Materiais e Processo Executivo 

Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Coifas 
O inicio do sistema é composto pela coifa ou captor, que fica instalado acima e 

abrangendo toda a área dos equipamentos de fritura e cozimento dos alimentos. 
As coifas serão construídas em Aço Inoxidável ANSI 304 com o mínimo de 0,94mm 

de espessura. Conterá filtro metálico removível para retenção de gordura. 
A construção da coifa deve permitir o fácil acesso para limpeza dos mesmos, 

evitando-se pontos de passagem ou acúmulo de gordura em locais inacessíveis. 
Todo o perímetro das coifas e as partes inferiores dos suportes dos filtros devem 

dispor de calhas coletoras dotadas de drenos tamponados para remoção eficiente de 
gordura e condensados, no mesmo material da coifa. 

As distância vertical entre o equipamento de cocção e a borda inferior dos filtros deve 
ser superior a 0,75m, já a altura entre a borda inferior da coifa e a superfície de cocção não 
deverá ultrapassar a 1,20m. 
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•ss 

Rede de dutos 
Os dutos são utilizados para conduzir os gases e vapores, e serão confecci.

em Aço Inoxidável ANSI 304 com no mínimo 1,09mm de espessura. Todas as juntas 
longitudinais e as seções transversais devem ser soldadas e totalmente estanques a 
vazamentos de líquidos. 

A sustentação dos dutos deve ser feita por perfilados metálicos dimensionados para 
atender às necessidades estruturais e da operação de limpeza dos mesmos. 

Sempre que possível, os dutos devem ser montados de modo a manter a declividade 
no sentido da coifa, de forma a facilitar a operação de limpeza dos mesmos. 

Deverá ser instalado um damper corta-fogo com acionamento eletromecânico na 
fronteira interna da fachada do duto de exaustão. 

Ventiladores 
Os ventiladores devem atender aos requisitos operacionais do sistema de ventilação 

na condição real da instalação. 
As conexões dos ventiladores aos dutos de aspiração e descarga devem ser 

flangeadas e aparafusadas com o uso de elementos flexíveis. O material da conexão flexível 
deve ser incombustível e estanque a líquidos na superfície interna e com características 
mecânicas próprias para operar em equipamento dinâmico. Suas emendas longitudinais, 
além de estanques, devem ser transpassadas de no mínimo 75 mm. O material empregado 
deve propiciar no mínimo uma resistência ao fogo de 1 h. 

O conjunto motor ventilador deve ser montado sobre amortecedores de vibração que 
garantam a absorção e o isolamento da vibração para a estrutura de apoio em níveis que 
não comprometam a integridade da estrutura e que não causem incômodo a terceiros. 

Ventiladores com carcaça tubular e fluxo axial devem ser de acionamento indireto, 
com o motor e toda a instalação elétrica fora do fluxo de ar de exaustão. Os elementos de 
transmissão devem estar enclausurados e protegidos contra infiltração de gordura. 

A carcaça do ventilador deve ser de construção soldada em chapa de aço inoxidável 
com no mínimo 1,09 mm de espessura. Os ventiladores devem ser dotados de dreno e porta 
de inspeção. 

O compartimento onde for instalado o ventilador deve ser facilmente acessível e ter 
dimensões suficientes para permitir os serviços de manutenção, limpeza e eventual 
remoção, incluindo plataforma nivelada para execução dos serviços. 

Todos os ventiladores instalados em paredes internas ou externas devem ser 
facilmente acessados com a utilização de uma escada de no máximo 2,0 m de altura, ou 

possuir uma plataforma de trabalho sob o ventilador ao qual se possa ter acesso com a 

utilização de uma escada de no máximo 6 m. 
Toda instalação elétrica deve atender à NBR 5410, sendo que os motores elétricos 

devem ser do tipo totalmente fechados com ventilação externa (TFVE) e com grau de 

proteção mínimo IP 54 e classe B ou F de isolamento elétrico. 
O ventilador será instalado no final da rede de dutos com a finalidade de diminuir o 

número de conexões pressurizadas, exceto nos casos dos ventiladores incorporados aos 

despoluidores atmosféricos ou extratores de gordura. 
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6.4.2. Normas Técnicas Relacionadas 
_ABNT NBR 14518: Sistemas de ventilação para cozinhas profissionais. 
Normas Internacionais: 
Normas ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 

Engineers): ASHRAE Standard 62/1989 - Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality). 

6.5. INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS 

São sistemas ou dispositivos destinados a evitar os danos decorrentes dos efeitos 
das descargas atmosféricas diretas ou indiretas. 

Referências: TIP02-EDA-PLD-GER0-01-03_R02 

6.5.1. Materiais e Processo Executivo 
Generalidades 
A execução dos serviços deverá obedecer: 

- às prescrições contidas nas normas da ABNT, específicas para cada instalação; 
- às disposições constantes de atos legais; 
- às especificações e detalhes dos projetos; e 
- às recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais. 

Materiais 
Os materiais utilizados nestas instalações serão resistentes à corrosão ou 

convenientemente protegidas. Onde houver gases corrosivos na atmosfera, o uso do cobre 
é obrigatório. 

Captores Tipo Franklin 
Serão de aço inoxidável com base em latão com as seguintes características: 
- Altura: 300 ou 350mm; 
- Número de pontas: 4 (quatro); 
- Número de descidas:2 (duas). 

Terminais Aéreos 
Serão de aço galvanizado com as seguintes características: 
- Altura: 600mm; 
- Diâmetro: 10mm (318"); 
- Fixação: horizontal, vertical, rosca mecânica ou rosca soberba. 

Mastros 
Serão de aço galvanizado do tipo simples. 
- Altura: 300 mm; 
- Diâmetro: 50mm (2"). 
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Ruoncd 
Gaiola de Faraday 
Consiste no lançamento de cabos horizontais, sobre a cobertura da edificação, de 

acordo como nível de proteção conforme NBR. Essa malha percorrerá toda a periferia da 
cobertura, bem como as periferias da casa de máquinas, caixa da escada e do reservatório 
superior. 

Disposições construtivas 
Toda a instalação de para-raios será constituída de captores de descidas e de 

eletrodos de terra. 
Na execução das instalações, além dos pontos mais elevados das edificações, serão 

considerados, também, a distribuição das massas metálicas, tanto exteriores como 
interiores, bem como as condições do solo e do subsolo. 

Não é permitida a presença de materiais inflamáveis nas imediações das instalações 
de para-raios. 

Todas as instalações terão bom acabamento, com os seus captores e descidas 
cuidadosamente instalados e firmemente ligados às edificações, formando com a ligação à 
terra um conjunto eletro-mecânico satisfatório. 

A fixação dos captores e das descidas será executada com o auxílio de peças 
exteriores e visíveis. Esta fixação não deverá impedir qualquer reparação nas edificações e 
será protegida, no seu engastamento, contra infiltrações de água de chuva e depredações. 

6.5.2. Materiais e Processo Executivo 
_ABNT NBR 5419: Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas; 

ABNT NBR 13571: Haste de aterramento aço cobreado e acessórios. 
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7. ANEXOS 
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7.1. TABELA DE DIMENSÕES E ÁREAS 

Bloco A 

Quantidade Ambientes 

01 Hall 

01 Circulação Interna 

Administração 

02 

01 

01 

01 Depósito 

01 

01 

01 

Dimensões Internas 
(CxLxH) 

30X 6,40 x 3,00 

6,00 x 3,20 x 2,70 

pp DE L 

ubr 

Áreas Úteis (m2) 

29,10 

63,63 

19,20 

Sala dos Professores/ reuniões 6,00 x 2,70 x 2,70 16,20 

Sanitários adultos acessíveis 
(feminino e masculino) 1,80 x 1,60 x 2,70 2,88 (x 2 

Circulação 2,09x 1,75 x2,70 3,66 

Total Área Administrativa 121,35 

Fraldado 4,80 x 2,60 x 2,70 12,35 

Amamentação 

Salas de atividades Creche 1 

Solário 

Total Área Pedagógica 

01 Higienização 

01 Lactário 

01 Circulação 

01 Copa Funcionários 

01 Lavanderia 

01 Rouparia 

02 Vestiários Feminino e Masculino 

01 Cozinha 

01 Despensa 

01 Varanda de Seivico '1 DMA_ 

Total Área de Serviços 

TOTAL BLOCO A 

1,30x ?60 x,2,70 338 

2,40 x 3,00 x 2,70 

6,00 x 5,95 x 3,00 

1,80 x 2,50 x 3,00 

3,00 x 2,50 x 2,70 

7,50 

35,70 

26,93 

85,86 

4,49 

7,50 

3,72 

11,15 

2,95 x 2,50 x 2,70 7,36 

1,95 x 2,10 x 2,70 4,10 

1,95 x 1,80 x 2,70 3,51 (x2) 

35,19 

3,35 x 1,80 x 3,00 6,03 

27,66 

114,22 

321,43 
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Ambientes 

01 Sala de Atividades - Creche 2 

01 Sanitário Infantil 1 

01 Sanitário PCD infantil 

01 Sala de Atividades - Creche 3 

01 Sala Multiuso 

02 Solário 

01 Circulação 

01 S.l./ Telefonia /Elétrica 

01 Almoxarifado 

01 Sala de Atividades Pré-escola 2 

02 Sanitário Infantil 2 

01 Sala de Atividades - Pré-escola 1 

Dimensões Internas 
(Cxl_xEl) 

6,00 x 5,95 x 3,00 

6,25 x 2,60 x 3,00 

2,50 x 3,00 x 3,00 

6,00 x 6,40 x 3,00 

3,00 x 2,50 x 3,00 

6,00 x 5,95 x 3,00 

o 

Áreas Uteis (m2) 

35,63 

16,02 

7,50 

35,51 

38,40 

26,93 (x2) 

75,35 

0,85 

7,50 

35,58 

16,02 

35,70 

TOTAL BLOCO B 357,92 

Demais Espaços 

Quantidade Ambientes 
Dimensões Internas 

(LxPxH) 
Áreas Uteis (m2) 

01 Pátio Coberto/Refeitório 

Parquinho - playground externo 

Castelo D'Agua 01,43 x 9,60 

Total Demais Espaços 

Área Construída Proinfância Tipo 2 

Área Ocupada Proinfâncla Tipo 2 

85,86 

60,18 

1,60 

147,64 

775,85 rre 

891,68 m2
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7.2. TABELA DE ESPECIFICAÇÕES DE LOUÇAS E METAIS 

Sanitários Adultos Acessíveis Feminino e Masculino 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

02 

04 

04 

02 

02 

Bacia sanitária convencional, DECA ou equivalente com acessórios. 

Papeleira de sobrepor interfolhado 

Ducha higiênica com registro e derivação, DECA ou equivalente. 

Válvula de descarga com acionamento por alavanca. 

Lavatório de canto suspenso, DECA ou equivalente. 

Torneira para lavatório com acionamento por alavanca. 

Dispensar toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Barra de apego, aço inox polido, DECA Ou equivalente. 

Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x90cm. 

Higienizacão e Lactário 

01 

01 

01 Dispensar toalha, Melhoramentos ou equivalente 

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Cabide metálico, Deca ou equivalente 

01 

01 

Fraldários 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA ou equivalente. 

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, PECA ou equivalente. 

Cuba da embutir: em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm. 

Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA ou equivalente. 

(.) . 

_Rubrica 

02 Bacia convencional Studio Kids, DECA ou equivalente com acessórios. 

02 Válvula de descarga com duplo acionamento. 

02 Lavatório pequeno, DECA ou equivalente. 

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA ou equivalente 

04 Torneira elétrica com mangueira plástica Fortti Maxi, LORENZETTI, ou equivalente. 

02 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 
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02 

02 

08 

02 

02 

02 

02 

Amamentação 
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Banheira plástica rígida, 77x45x20cm de embutir, Burigotto ou equivalen 

Dispenseitoalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

Cabide Metálico, Deca ou equivalente: 

Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente 

Barra á apoio nos chuveiros: aço 'rito( polido. 

Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

Tanque de louça 401, cor brancegelo,^DECA, ou equivalente 

01 Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, DECA, ou equivalente. 

,•Tomeira para lavatóriode mesa bica baixa, DECA, ou equivalente. 

01 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Tanque de louça 401, cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

02 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

Vestiários feminino e masculino 

02 • Bacia sanitária convencional, DECA, ou equivalente com acessórios. 

02 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x80cm. 

02 Papeleira metálica, DECA ou equivalente 

02 Válvula de descarga com duplo acionamento. 

02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

02 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente 

02 Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

02 Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente 

02 DiSpensettoalha, Melhoramentos ou equivalente. 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente 

Cozinha 

05 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20 

01 Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm. 

04 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA, ou equivalente. 

02 Torneira elétrica, LORENZETTI ou equivalente. 
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Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente 

Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim 

DisPenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente 

Lavatório pequeno cor branco gelo, DECA, ou equM lente. 

Varanda de Serviço/ D.M.L. 

03 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

01 .Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm. 

01 Tanque de louça 401, cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

Solários 

01 Tanque de louça 401, cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

01 Torneira de parede de uso geral para tanque ou jardim. 

Bloco B 

Sanitário PCD infantil 

01 Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessórios. 

01 Válvula de descarga com acionamento por alavanca. 

01 Ducha higiênica com registro e derivação, DECA, ou equivalente. 

ol Papeleira de sobrepor interfolhado. 

01 Lavatório de canto suspenso, DECA ou equivalente. 

01 Torneira para lavatório com acionamento por alavanca 

01 Dispensar toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

01 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

03 Barra de apóio, aço inox polido, DECA ou equivalente 

02 Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente 

03 Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente. 

01 Cadeira articulada para banho conforto, DECA, ou equivalente. 

01 Chuveiro com ciesviador para duchas elétricas, LOFRENZETTI ou equivalente 

01 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

01 Cabide metálico, Deca ou equivalente. 

01 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 50x90cm. 
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03 Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessórios. 

03 Válvula de descarga com duplo acionamento. 

03 Ducha higiénica com registro e derivação, DECA, ou equivalente. 

01 Barra de apoio nos chuveiros, aço inox polido. 

01 Barra de apoio, aço inox polido, DECA ou equivalente 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente. 

02 Chuveiro com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente. 

02 Acabamento para registro pequeno; DECA Ou equivalente. 

03 Papeleira metálica, DECA ou equivalente. 

02 Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente, 

02 Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

03 " Cabide metálico, Deca ou equivalente. 

04 Espelho cristal 4mm sem moldura, dimensões 40x50 

f".T2 

Cuba de embutir em aço inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm. 

08 Torneira para cozinha de mesa bica móvel, DECA, ou equivalente. 

Sanitário Infantil 2 

Bacia convencional Studio Kids, DECA, ou equivalente com acessórios. 

Válvula de descarga com duplo acionamento„ 

04 Ducha higiênica com registro e derivação, DECA, ou equivalente. 

01 Barra de apoio nós chuveiros, aço inox polido. 

01 Barra de apoio, linha conforto, aço inox polido, DECA ou equivalente. 

Cuba cie embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA, ou equivalente 

02 Chuveiro com ~viador para duchas elétricas LORENZETTI ou equivalente. 

02 Acabamento para registro pequeno, DECA ou equivalente. 

02 

. 02 

Papeleira metálica, DECA ou equivalente. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 
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Cabide metálico, Deca ou equivalente. 

Espelho cristal 4rnal sem moldura, dimensões 40x50cm.,

Pátio Coberto / Refeitório 

02 

01 

01 

Cuba de embutir oval cor branco gelo, DECA, ou equivalente. 

Torneira para lavatório de mesa bica baixa, DECA,ou equivalente. 

Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente. 

Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente. 

ernas 1 jardim / Circulação 

Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira, DECA, ou equivalente. 
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7.3. TABELA DE ESQUADRIAS 

Código 

PM 1 

PM 2 

Quantidade 

03 

PORTAS DE MADEIRA 

Dimensões 
Internas 

(Lx1-1) 
Tipo 

01 folha, de abrir, lisa, 
0,70x 2,10 em madeira, ciam 

chapa metálica. 

0,80x 2,10 
01 folha, de abrir, com 
veneziana, em 
madeira. 

F 

o Fis 

Ambiente 

Sanitários infantis/ Vestiários 

ct DE 

Despensa/Almoxarifado/Rouparia/Lava 
nderia 

01 folha, de abrir, em Sanitários PCD Infantis/ Sanitários 
PM 3 06 0,82x 2,10 Madeira, c/ chapa e PCD adultos/ Administração/ Sala 

barra metálica. Professores/ Amamentação 

PM 4 

PM 5 

PM 6 

03 

04 

0,80x 2,10 

0,60x 1,00 

01 folha, de abrir, lisa, 
em madeira, com 
chapa metálica. 

01 folha, de abrir, em 
madeira, c/ visor de 
vidro, chapa e barra 
metálica 

01 folha, de abrir, lisa, 
em madeira, com 
revestimento em 
laminando melaminic,o 

Lactário / Copa / Cozinha 

Salas de atividades: Creches 1, 2, 3/ 
Pré- escola 1 e 2 

Sanitários Infantis 

PORTAS DE VIDRO 

Código Quantidade 
Dimensões 

Internas 
(LM) 

Tipo Ambiente 

x PV 1 01 1,75 2,30 02 folhas, de abrir, em Hall'30 
 vidro temperado. 
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Código 

PA 1 

PA2 

PA3 

PA4 

Quantidade 

01 
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Dimensões 
Internas 

(Lx1-1) 

1,00 x 2,10 

Tipo 

01 folha, de abrir, em 
alumínio, com vidro e: 

:veneziana. 

01 folha, de abrir, em 
01 0,80 x 2,10 alumínio, com 

veneziana. 

Cozinha 

Copa dos funcionários 

02 folhas, de abrir, com 01 S.l./ Telefone/ Elétrica 1,60 x 2,10 
veneziana. 

07 
4,50 x 2,10 + 

0,55 

04 folhas, de correr 
com vidro temperado e 
bandeira superior fixa. 

jr ( 

Salas de atividades: Creches 1, 2, 3/ 
Pré-escola 1 e2 

PA5 01 1,20x 1,70 02 folhas de abrir, com Depósito de gás 
vene.ziana. 

Código Quantidade 

PORTÕES METÁLICOS 

Dimensões 
Internas 
(UH) 

Tipo Ambiente 

P01 02 1,50.x.210 02 folhas, decorrer. Acesso principal.,

PO 2 02 1,00 x 2,00 02 folhas, de abrir. Pátio de serviço 

PO 3 01 3,20 X 2,00 02 folhas, de abrir. Acesso de serviço 

PF 1 01 
1,00 + 0,35 X 

2,10 
01 folha de abrir com 
chapa metálica. 

Varanda de servço 

PF 02 
1,00 + 0,35 X 

0,90 
01 folha de abrir com 
chapa metálica. 

Solários 
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Código 

JA 1 

JA 2 

JA 3 

JA 4 

JA 5 

JA 6 

JA 7 

JA 8 

JA 9 

JA 10 

JA 11 

JA 12 

JA 13 

JA 14 

Quantidade 
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JANELAS DE ALUMÍNIO 

Dimensões 
Internas 
(UH) 

Tipo 

01 0,70 x 1,25 guilhotina 

01 1,10 x 1,95 guilhotina 

01 1,40 x 1,15 fixa 

01 1,40 x 1,95 guilhotina 

01 
2,00 x 1,08/ 

1 28 , 
fixa 

01 2,10 x 0,50 maxim-ar 

0/3 2,10 x 0,75 Maxim2ar 

2,10 x 1,00 maxim-ar 

02 2,10 x 1,50 maxim-ar 

02 0,70 x 0,75 maxim-ar 

05 1,40 x 0,75 maxim-ar 

02 4,20 x 0,50 maxim-ar 

OS 5,60 x 1,00 ., maxim-ar 

02 1,60 x0,85 fixa 

Ambiente 

Lactário 

Cozinha 

Amamentação 

Cozinha 

Administração 

Depósito 

Sanitários Infantis, Fraldários, Copa 

cP• LIC 

u Fis 

funcionários, Lavanderia, Despensa, 
Cozinha 

Amamentação, Sanitário PCD Infantil, 
Almoxarifado e Lactário 

Administração / Sala dos Professores 

Sanitários PCD feminino e masculino 

Cozinhai Vestiários feminino e 
masculino, Rouparia 

Creche 3/ Pré-escola 2 

Creches 1, 2/ Pré-escota 1 

Sanitário Infantil 1 
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7.4. LISTAGEM DE DOCUMENTOS 

DOCUMENTOS 

Nome do arquivo 

TIP02-ARQ-MED-01_302 

TIP02-PLN-AT-S127- JR02 

TIP02-PLN-AT-B127_R02 

TIP02-PLN-AT-S220_R02 

TIP02-PLN-AT.3220_302 

Memorial Descritivo de Arquitetura 

Planilha Orçamentária sapatas 127V-220V 

Planilha Orçamentária blocos 127V-220V 

Planilha Orçamentária sapatas 220 V 

Planilha Orçamentária blocos 220 V 

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA —35 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-ARQ-IMP-GER0-01 JR02 

TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 

TIP02-ARO-LYT-GER0-03__R02 

TIP02-ARQ-LYT-GERO-04_302 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05_302 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-06_302 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07_302 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-08_302 

TIP02-ARQ-PGP-GER0-09_R02 

TIP02-ARQ-FOR-GERO-10_302 

TIP02-ARQ-00B-GERO-11 JR02 

TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12_RO2 

TIP02-ARQ-ESQ-GERO-13_302 

TIP02-ARQ-ESQ-GER0-14_RO2 

TIP02-ARQ-ESQ-GER0-15_302 

TIP02-ARQ-PCD-GERO-16_302 

TIP02-ARCI-PLE-PRT0-17_302 

TI P02-ARQ-PCD-RFRO-18_1R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19_302 

Titulo 

FADE 
--

Fim a* Ha tlzm 
cm.›~a~oe 
a.> fOuoat3,2 DE 

s)-0

o 
r 

tiS 

Implantação 

Planta Baixa 

Planta Baixa Layout — Mobiliário 

Planta Baixa Layout — Equipamento 

Cortes AA, BB e CC 

Cortes DD e EE e Detalhes 

Fachadas 01 e 02 

Fachadas 03, 04, 05, 06 e Detalhes 

Paginação de Piso 

Planta de Forro 

Planta de Cobertura 

Esquadrias — Detalhamento - Portas 

Esquadrias — Detalhamento — Portas 

Esquadrias — Detalhamento — Janelas 

Esquadrias — Detalhamento — Janelas 

Detalhamento — Mastros para bandeiras e Rampa 

Portão e Muros — Planta e Elevação 

Complemento para Regiões Frias 

Ampliação Bloco A - Fraldário 

Escala 

1:75 

1:75 

1:75 

1:75 

1:75 

indicada 

indicada 

indicada 

1:75 

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 
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TI P02-ARQ-AMP-BLCA-20_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-21_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-22_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-23_RO2 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-24_RO2 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-25_1:202 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-26_RO2 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-28_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLC13-29_R02 

TI P02-ARQ-AMP-BLCB-30_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-31_RO2 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-32_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-33_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-34_RO2 

TIP02-ARQ-AMP-BLC13-35_RO2 

Ampliação Bloco A — Lactário e Sanitários PCD 

Ampliação Bloco A — Lava mãos e Solários 

Ampliação Bloco A — Creche 1 e Amamentação 

Ampliação Bioco A - Cozinha 

Ampliação Bloco A - Cozinha 

Ampliação Bloco A — Despensa e Vestiários 

Ampliação Bloco A — Lavanderia e Rouparia 

Ampliação Bloco B — Sanitário Infantil 1 

Ampliação Bloco B — Sanitário Infantil 2 

Ampliação Bloco B — Sanitário PCD Infantil e 
Almoxarifado 

Ampliação Bloco 13 — Solários 

Ampliação Bloco B — Creche 2 

Ampliação Bloco B — Creche 3 

Ampliação Bloco B — Pré-escola 1 

Ampliação Bloco B — Pré-escola 2 

Ampliação Bloco 8 — Sala Multiuso 

PRODUTOS GRÁFICOS - ESTRUTURA —27 pranchas 

Estrutura de Concreto — 17 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-SFN-PLB-GãO-01_RO2 

TIP02-SFN-PLD-GER0-02_R02 

TIP02-SFS-PLD-GER0-03_RO2 

TI P02-SFS-PLD-GER0-04_R02 

TIP02-SFS-PLD-GERO-05_RO2 

TIP02-SCF-PLB-N000-06_RO2 

TIP02-SCV-PLD-N000-07_1:202 

TIP02-SCV-PLD-N000-08_R02 

TI P 02-SCV-P LD-N000-09_302 

TIP02-SCP-PLD-N000-10_R02 

Título 

FADE 
/AP "

o at.rmwrfraWargçf 
a.; ECL.,2401cf FIs

Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre 
estacas - Locação de obra e planta de cargas 
Fundação Indireta - Opção 1: Blocos sobre 
estacas — Detalhamento dos blocos 
Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas 
— Locação de obra e planta de cargas 
Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas 
— Detalhamento das sapatas 
Fundação Direta - Opção 2: Fundação sapatas 

Detalhamento das sapatas 

Planta de formas — Nível 000 

Vigas nível 000 — Forma e armação 

Vigas nível 000 — Forma e armação 

Vigas nível 000 — Forma e armação 

Pilares nível 000 — Forma e armação 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

indicada 

indicada 

indicada 

1:25 

1:25 

1.25 

1:25 

1:25 

1:25 

Escala 

indicada 

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

indicada 

indicada 
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TIP02-SCF-PLB-N310-11_R02 

TIP02-SCV-PLD-N310-12_R02 

TIP02-SCV-PLD-N310-13_R02 

TIP02-SCV-PLD-N310-14_R02 

TIP02-SFN-PLD-RES0-15_R02 

TIP02-SCO-PLD-MURO-16_RO2 

TIP02-SCO-PLD-GAS0-17_R02 

Estrutura Metálica — 10 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-SMT-00B-GER0-01_R02 

TIP02-SMT-PLE-BLCA-02_R02 

TIP02-SMT-PLE-BLCB-03_R02 

TIP02-SMT-PLE-BLCC-04_R02 

TIP02-SMT-PLE-GER0-05_R02 

TIP02-SMT-AMP-GERO-06_R02 

TIP02-SMT-DET-GER0-07_RO2 

TIP02-SMT-DET-GER0-08_R02 

TIP02-SMT-00B-GER0-09_R02 

TIP02-SMT-DET-GER0-10_R02 

Planta de fornias —Nível 310 _ 

Vigas nível 310 — Forma e armação 

Vigas nível 310 — Forma e armação 

Vigas nível 310— Forma e armação 

Reservatório — Detalhamento da fundação 

Muro frontal — Forma e armação 

Abrigo de gás — Forma e armação 

Titulo 

Estrutura da cobertura — locação das bases 

Estrutura de cobertura, forro e elevações — Bloco 
A 
Estrutura de cobertura, forro e elevações — Bloco 

Estrutura de cobertura, forro e elevações — Bloco 
C — Pátio coberto 
Planta da cobertura — Calhas — Bloco A, Bloco B 
e Bloco C 

Ampliações das tesouras 

Detalhes Construtivos 

Detalhes Construtivos 

Planta de telhas e elevações — Bloco A, Bloco B 
e Bloco C 

Detalhes Construtivos 

PRODUTOS GRÁFICOS — HIDRÁULICA —21 pranchas 

Instalação de Água Fria — 9 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-HAG-PLB-GER0-01_RO2 

TIP02-HAG-PLB-GER0-02_RO2 

TIP02-HAG-PLD-GER0-03_R02 

TIP02-HAG-MOD-GER0-04_R02 

TIP02-HAG-MOD-GERO-05y02 

TIP02-HAG-DET-GER0-06_RO2 

TIP02-HAG-DET-GERO-07_R02 

TIP02-HAG-DET-GERO-08_R02 

Titulo 

indicada 

indicada 

Indicada 

Indicada 

Indicada 

Indicada 

Escala 

1:75 

1:75 

1:75 

indicada 

1:75 

indicada 

indicada 

indicada 

1:75 

Indicada 

Escala 

Lançamento da Rede — Planta Baixa 1:75 

Indicação dos Detalhes Isométricos 1:75 

Indicação dos Detalhes Cortes e Detalhes 
Isométricos H1 a H6 

1:75 

Detalhes Isométricos — H7 ao H23 1:25 

Detalhes Isométricos — H24 ao H35 1:25 

Detalhes Cortes — Cl ao C23 1:25 

Detalhes Cortes — C24 ao C31 1:25 

Detalhe Reservatório indicada 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 

SB5 0.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Instalação de Águas Pluviais —3 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP62-HAP-PLB-GERU01_R02 

TIP02-HAP-DET-GER0-02_R02 

TIP02-HAP-PLB-GERO-03 RO2 

Título 

Pontos de coleta e transposição — Cobertura 

Detalhes — S1 ao S7 

Lançamento da Rede— Planta do Térreo 

Instalação de Esgoto Sanitário —5 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-HEG-PLB-GER0X/1_RO2 

TIP02-HEG-PLB-GER0-02_R02 

TIP02-HEG-DET-GER0-03_R02 

TIP02-HEG-DET-GER0-04_R02 

TIP02-HEG-PL:D-GER0-05_R02 

Titulo 

Planta de lançamento da rede 

Planta de indicação de detalhes 

Detalhas — 51 ao S7 

Detalhes— S8 ao S10 

Detalhes apontoS de ventilação 

Instalação de Gás Combustível - 1 prancha 

Nome do arquivo Titulo 

511 ao 513 

TIP02-HGC-PLQ,GER0-01_RO2 Abrido do Gás - Plantas a Detalhes 

Sistema de Proteção contra Incêndio — 3 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-HIN-PLB-GERO-01 R02 

TI P02-HIN-PLD-GER0-02_R02 

TIP02-141144iLD-GER0-03_R02 

Titulo 

Lançamento da Rede de Hidrantes Planta 
Baixa do térreo 

Detalhes Isométricos e Detalhes Construtivos 

Sinalização e Iluminação de Emergência 

PRODUTOS GRÁFICOS — ELÉTRICA —10 pranchas 

Instalações Elétricas — 127V-220V — 2 pranchas 

Nome do arquivo Titulo 

Planta de diatribuição darede elétrica 
TIP02-ELE-PLB-GER0-01-127V-220V RO2 — 127V-220V 

TIP02-ELE-DIG-GER0-02-127V-220V_RO2 
Quadro de Cargas e Detalhes — 127V-

Instalações Elétricas — 220 V — 2 pranchas 

Nome do arquivo Título 

1:75 

1:25 

1:75 

1:75 

1:75 

1:25 

1:25 

indicada 

Escala 

indicada 

1:100 

indicada 

indicada 

Escala 

1:75 

indicada 

TIP02-P.E-PLB-GERO-01-220V RO2 Planta de distribuição da rede elétrica - 220V 1:75 

TIP02-ELE-DIG-GER0-02-220V_R02 Quadro de Cargas e Detalhes — 220V indicada 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas —3 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-EDA-PLB-GER0-01_RO2 

TIP02-EDA-00B-GER0-02_R02 

TIP02-EDA-DET-GER0-03_R02 

Instalações de Climatização — 1 prancha 

Nome do arquivo 

TIP02-ECL-PLS-GERO-01_R02 

Instalação de Cabeamento Estruturado — 

Nome do arquivo 

TIP02-ECE:PLB-GER0-01_R02 

Sistema de Exaustão — 1 prancha 

Nome do arquivo 

TIP02-EEX-PLC-SÈR0-01 RO2 

Título 

Planta Baixa do Térreo 

Planta de Cobertura 

Detalhes Construtivos 

Titulo 

Lançamento da rede de dreno 
condicionado 

1 prancha 

Titulo 

Lançamento da rede lógica 

Titulo 

Planta Baixa e Detalhes - Cozinha 

1:75 

1:75 

indicada 

Escala 

1:75 

1:75 

indicada 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 
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• 
Ministério da Educação 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 
Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

7.5. LISTAGEM DE DOCUMENTOS 

FADE 

PAN TONE t,;(+0-1 y 4 V1 

PANTONE Coo l Oray 10 kl 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE —70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

118 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

PRODUTOS GRÁFICOS - ELÉTRICA - 10 pranchas 

Instalações Elétricas - 127V-220V -2 pranchas 

Nome do arquivo Título 

TIP02-ELE-PLB-GER0-01-127V-220VR02 Planta de distribuição da rede 
_ elétrica - 127V-220V 

TIP02-ELE-DIG-GERO,02-127V-220V RO2 Quadro de Cargas e Detalhes
127V-220V , 

Instalações Elétricas - 220 V - 2 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-ELE-PLB-GER0-01-220V_R02 

TIP02-ELE-DIG-GER0-02-220V_R02 

Titulo 

Planta de distribuição da rede 
elétrica - 220V 
Quadro de Cargas e Detalhes - 
220V 

Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas -3 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-EDA-PLB-GER0-01_R02 

TI P02-EDA-COB-GER0-02_RO2 

TIP02-EDA-DET-GER0-03_R02 

Título 

Planta Baixa do Térreo 

Plantada Cobertura 

Detalhes Construtivos 

Instalações de Climatização - 1 prancha 

Nome do arquivo 

TIP02-ECL-PLB-GER0-01_R02 

Título 

Lançamento da rede de dreno de 
ar condicionado 

Instalação de Cabeamento Estruturado - 1 prancha 

Nome do arquivo 

TIP02-ECE-PLB-GER0-01_R02 

Sistema de Exaustão - 1 prancha 

Nome do arquivo 

TIP02-EEX-PLC-SER0-01_RO2 

Titulo 

Lançamento da rede lógica 

Título 

Planta Baixa e Detalhes - 
Cozinha 

F'jrnio 
de 
da E 

Ot Lie:\ 17. 

Rubrica 

1:75 1050 x 750 

indicada 

MIMEI 
1:75 1050 x 750 

indicada AO 

1:75 

1:75 , 

indicada 

Escala 

841 x630 

841 x630 

1135 x 594 

EME 
1:75 841 x 630 

Escala 

1:75 

Escala 

841 x630 

indicada 841 x 594 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 
SB5 Q.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929-- Brasília, DF 

E-mail: proietos.engenharia@fnde.gov.br —Site: www.fnde.gov.br 

1 

1 



• 

-C. 

a 
worrarrramcmar3or•orrr rriarrwerrourer.r.r.rom,rorro. 
rrrarrterrrrnernirrur.roncorr 

FADER'ge5 Ministério da 
Educação 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

r 

ORERRIr 

romPrée 

lar. DO 11.00 

DIJ9 

4•M•PRO 

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE INSTALA COES 

COEP•O.P.P. 
PRATO DE GiRriefrOESRIPuR30 

LANO/PERO GAROE DE ~OS 
PRP, BI., 

ECE 

01/01 



• • 

TODO TUB ¡SEM INDICAÇÃO DE COTA SERÁ DE 025rnm, COM INCLINACAO 1.12411.4 12E 2%. 

•  naNTA BASCA 
,,aaaa las 

URINA 

1  ,.L.. 
a

oau.oaacommaaos 

SE, IRE.. USW. SANAINNIS 

C^EI'D PRN...MS CONDEISACCIM 

• FICE=.-t_i,,,„A'5 

montanak 
SAMISIR 

man.. 

-br 

Miniatario da 
educação 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

coa 

MINI Unem. 

a. 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE INSTALAÇÕES 

ECL 

01/01 



LEGENDA 

- 

•INdar rPorPordPorrPorar Porrer.r. IrPo ir, ar TrelAr rArl• 

Toa Uffir.... • TF...e. 

afflanno• 

FADE r:,41'—:di4 
MInEst0r% cies 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

1.1•Mall.• 

MIM R •••••1 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE INSTALAÇÕES 

Por 
618i, PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

PLAN1.4 DE DISTR..° DO WICAA 
PLANTA BANA 

EDA 

01/03 

• 



LIGAÇA0 DA MANHA 
TELHA METÁLICA CAI 

SOLDA LSOTENSCA 
T HEN 

GEENA METÁLICA COM 

" " DrINVE%"

- 1ROAD A.0 DA LIANAIII S. 
TELHA METÁLICA DOR s'

II OLDA TE.11,1AcrER 

as O 06 
CA -25 .HONE 

PARA IlLN OHMS IN NINA 
LIETARCA MECHA VER DETALHE NE 

09 - PRANCHA OMS 
LICAÇA0 DA MALHA A 
TEL. META...COM 

LIGAÇA0 DA UI 
TELHA RETALHA COM 

ENDA ISCITERLICA VER 
DETALHE OB 

LIGAÇÃO NANARA A 
TELHA METÁLICA COM 

.OLDA ISOTEINALA HE' 
DETALHEIS 

LIOADA0 DA MALHA. 
TELHA RETARDA COSI 

SOLOA SOTERRE, VER 
DETALHE O. 

LEGENDA 

CID - 

ona, No. 

ASNA ANANNANNNAN NANA, saaa ,sa man an•samwso 

e.. 

FADE R°4:4W4
PROJETO PADRÃO - FREIE 

Nomes 

EADSP - len 

OLP SP 

HOONSIN 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 

PROJETO DE INSTALAÇÕES 

SLTIS Pior corai. DESCANGAS aTIADSFÉRIGAS 

PLANTA Da caSENPAOLO Do MIAR 
RAMA DE c...1OP 

EDA 

"'ANA 02/03 

• • 



til mmm 
o fr. GENÉRICO DO ATERRAMENTO NA FUNDAÇÃO OEET. DAS DESCIDAS (SPDA) 

eel.rt 

®VALA PARA CABOS DA MALHA DE ATERRAMENTO OiLT.  CAIXA DE INSPEÇÃO 

em, na Nabm~ 
mem.. 
ennk • ~Me Mb, OVO 00•If Mn, 

1 100.10..0 Ot CONE eetrif 

~MN. De 1.0•100 
000 00 00010 

pay. 

e0•0 Cie MAN 
leei mamam o, 

Itille.ee DOM, 

0,11121M0 
et cem eme 

Imace em9 

Allrentiela0 leterbeee 

(MO 0.00 0111/03 
1@na naco. ee 
l0.70.0110 6/31.0 

Ra. 1000090,00 
030 

0•10.1el. 11.00~00 

Me 00 COMI niAlb, 
Pd& ~UM= CO 
Re0101000 00 1.-000 

OEXEMPLO DE LIGAÇÕES POSSIVEIS NA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO (LEP/TAP) 

111M10000 

eeblet0 I•Ce 

LOCALIZAÇÃO DOS FERROS CA - 25 - #10mm. NOS PILARES INTERNOS E EXTERNOS 

agr.- HASTE DE ATERRAMENTO 

veneAudeeD3 FAMILUIaner 
efflA10.0.100....111" 
Tf. eUfeNeeMen210.001 

00Aereen• 

eeffiXICAD 

unte. 

ODET. DE INTERLIGAÇÃO DA CAIXA DE EQUALIZACÃO 

g r.FIXACÃO DO CABO NA TELHA METÁLICA 

°Dr INTERLIGAÇÃO DO FERRO CA - 25 - #10mnf COM A CAPTAÇÃO 

PARA-DOO TIPO FRANKLN 

®DETALHE DO CAPTOR TIPO FRANKLIN 

Gee. eeettetea 

0 ,DST. UNIÃO ENTRE MALHA DE COBRE NO E O FERRO CA - 25 - #10=1. 

LEGENDA 

O ÁT01.104,0 eax 

etaA MIN 8.030.1.0.0 

..rawr....fficeenunu•Keniu.0.3m.0.... oe Nsrtm aell embala tom 

•Attátod•RaUtrie• etiv6.4oace mnr. nnAn AI Mein M.e:UM. 

Strjr==fle. 

et MOEM em, fia* rno Mb. 

te pel. 

toner/ten....e 

FADE MITIPIIIPT)I}J! 

EtUISIP.G0 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

NONVAIIM 

[ROMA 

mffimuM0 

SMOI 1.1.1100 

0110 eme 

getlele••••• 

PROGRAMA PROINFÁNCIA PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE INSTALAÇÕES 

SIST. PROT. COM. DESCARGAS ATOOSEEPICAS 

PLANTA DE rms.touK, .. TODOS 

DETALHES 
EDA 

03103 



\ 
Cl 1 

\ I

•••;.." O-) 

CORA Mi CENTRO COPA NITRO LETAL.° REMI. 
EM ROOTH. ANSI MT 00T.A OE EXAUSTOR AXIAL 

1 INTERNO O XI CM 
VAZACI ILMSLÁN 

PAININ 
ONIEN.0 MOMOS 

DESPENSA 
6.03 mA 

RUBOR DO Tueuuµo 
WIDE NOTA I 

0.mm ASCEN 
TUSULACAO 

COZINHA 
35.19 ra' 

@SISTEMA DE EXAUSTÃO - COZINHA 
ESCALA 

• 

()DETALHE - TUBULAÇÃO VERTICAL E EQUIPAMENTO 
ESCALA IMS 

NOTAS TÉCNICAS 

I. PONTO. SONDA OA TUNA.. 
• NESTE PONTO, A TUNA/O TM SM ESCOTA UME t ALENTE ATRAVESSANDO° FORRODE.SSO ALE 

A SALA 
2. E.OSTORES 

DE ACIONAMENTO PO EXAUSTOR DA COOPILA SE. POR INTERRUPT/. SIMPLES 

CONFORME PROXTO. NO CASO DOS 'TANOEIROS C ACIONAMENTO SE. INTERNE,. AO MRCILITO OE 

ILUMMAÇÁOINAIS DETALHES, VIDE ERMICILA DE INSTALAÇOES ELÉTRICAS/ 
3. SAIOA AO AMBIENTE EXTERNO: 

...DA PARA O AMBIENTE EXTERNO. A TINIULAP,A0 DEVE ESTAR VOLTADA EXCLUNVANSNTE PARA 

A ABERTURA, MN RESP.OES OU CENSOS A SAIDA DOAM 
FOMO° DESNIRAÇADEPAS NOS APOIOS: 

PA...10111 O EIESIATE RECE OPTO, ÁS ASRAÇADEI.S PERSITRADAS SE.0 SOLADAS 
NOS APOIOS MANTO VERTICAL. COMO 1101112011TALI POR MEIO DE PHILIPS ELMS' CABEÇA CE PANELA 
BITOLA ou 5: 
S. FIXA,. DOS AMOS 

ELMO. nos APOIOS . TRELIÇA METÁLICA DEVE. RECOSTO POR LEIO DE LOREL.S. CE A. 

CNATO ESPESSURA 5 mm OU EQUIVALENTE. DE PPEFERENCIA SEN. AS MESMAS CONFECCIONADAS OE 
OORTES DE IA Em. UROURA EN PERFIL CANTONEIRA; 

- A FIXASTO DA •OREL.• TRELIÇA APTÁLICA NA.. A un.n.. 
ATARRAXANTE C/PEÇA DE PANELA, BITOLA Sou 
O. EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COTA IIRAMATO DE ESTRUTURA METÁLICA, DE IN.ITS.AÇO. 

ELÉTRICAS E DAS ANPLIA.ES DAS ÁREAS; 

mnxeLeicm9 

-1.1EMPRIAL DESCRITIVO E FRP AAPATECEBE 
- PLANÁ.. CIUMMTATMOS. 

LEGENDA 

lel • EXAUSTOR ASNA 

123 CCMA DE COMUM MIMEM. GEOSSOCÁI 

I I • PALPA.. re.....ffiewaomenvimurk. 

• Aedo ABRAGADEPIA MIMO MM, YRIL•00 
VERTICAL DE E.USTA0 

. 4) -RASTO fl CRÇAEwAEAMBRBE

▪ -INTEPPU.01. soffirrs 

• 

CROQUI DE REFERENCIA 

Atwan.a ATOR MO/ XIS 

01 AGOSTO/ 2018 Mima. PAPIOU•NEA 4..1•00 Me.. • O* orno da abra da .1.1Uned. 

N• DATA DESC0000 

coNno. DE PENSOES 

FADE Fundo Necoonel 
d Desendurnenlo 
de Educeçáo 

Ministério da 
Educação 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

PROPMETATXX 

ENXREÇO: 

MUSC010-US 

ERCER121.0 

PESE. TÉCNICO CNN 

AUTOR DO PROJETO 

DISC CRFA 

OBSIRVAÇOES: 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE INSTALAÇÕES 

2CONANAGAL 

°GEST ., Coordamt. 

gra lormatmure 

PROJETO DE SISTEMA DE EXAUSTA° 

PLANTA BAIXA, CORTE E DETALHES 

COZINHA 
EEX 

01/01 



ar, 

¡u0 

.9 

- 

,...—

.— .. --e---_.. 

....—, 

e. 

e .,...., 

O 
e . 

e

e -

— ET: —..,—
, - 

e . 

e

e
.. .. ---,.. 

MIM 

ICE 

Irfitrir="`" 

MIM 

o 

Legenda

.0 

.0 

•-• .. ,001100.10.0.1..000 

...00.2~~0,0 0 .000

4  ...8.....1.••00.16800. 

4. 
,=0~10.1.•1.1.0•1•00 

1.0.1•00••••=1......0. 

.10

1., •••••0 

.10 

pho 

.0welmmEotm.n..~~0.ffmmulmOWC 

.0.rernoom kurnmaareerroMow nP4041.000 

.0cieverramummeml.roomi4OINM.G..~1•6 

FIVE r°,755-: Ministério da 
Educação 

PROJETO PADRÃO FNDE 

00100010 

010,0 

WIII1100 - 

mulata. 

1,001•01100111,

014 

00.00000 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE INSTALÇA.OES 

DisOnpule,A0 IMRE. EtEr0.101220./ 

II.~0 i014,0,4 

0.011, 3/0,4 
ELE 

01/02 



LIAAnd• 

-6_•°‘•-• 

Ii G 

ELETROCALNA SUPORTE PERFIL 19530 - FIXAÇÃO CABONERGALHAO 

FIXAÇÃO DE UM ELETROCUTO EM SUPERFICIE DE 
ALVENARIA OU CONCRETO 

Tr.

1: 

ri

A 

A 
A.. 

APJA~,

111, rf, 

A... . 

2.; 

dapippay •••••••••• 

i 

• PpommeapPME,...00. 

wij ▪ To..D.1.2•01.1•••••• 

▪ 1,...laffienga.. 

e 
▪ c...a.~...ra•umPow 

1... 

gq. 

1  ca. A Am•Perm.prAA•rona. 

•-(15▪ %moa,. W.O. 

"  

FADE PAC,+: Mlniatérlo da 
Educaçáo 

PROJETO PADRÃO - FNDE 
1.0111V1•• 

IMPR. 
RUMO 

~AO 

Pleant 

PROGRAMA PROINF CIA PROJETO TIPO 2 
PROJE O N Al,10 

DA 
ilLkGRALIA NUL IIFIL 
OLMORO DE CARGAS 

ELE 

02/02 



• 

1 

Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

PRODUTOS GRÁFICOS — HIDRÁULICA —20 pranchas 

Instalação de Água Fria —8 pranchas 

Nome do arquivo Titulo Escala Prancha 

TIP02-HAG-PLB-GER0-01_R02 Lançamento da Rede — Planta Baixa 1:75 841 x630 

TIP02-HAG-PLB-GER0-02_R02 Indicação dos Detalhes Isométricos 1:75 841 x630 

TIP02-HAG-PLD-GER0-03_R02 Indicação dos Detalhes Cortes e 
Detalhes Isométricos H1 a H6 1:75 AO 

TIP02-HAG-MOD-GER0-04_R02 Detalhes Isométricos — H7 ao H23 1:25 AO 

TIP02-HAG-MOD-GER0-05_R02 Detalhes Isométricos — H24 ao H35 1:25 AO 

TIP02-HAG-DET-GER0-06_R02 Detalhes Cortes — C1 ao C23 1:25 AO 

TIP02-HAG-DET-GER0-07_R02 Detalhes Cortes — C24 ao C31 1:25 841 x630 

TIP02-HAG-DET-GER0-08_R02 Detalhe Reservatório indicada AO 

Instalação de Águas Pluviais —3 pranchas 

Nome do arquivo Titulo 

TIP02-HAP7PLB-GER0-01.,:;RO2 Per"  de ddiete e transposição
. . . 

tos

TIP02-HAP-DET-GER0-02_R02 Detalhes — S1 ao S7 

Lançamento da Rede.— Planta do 
.TIP02-HAP-P.LWGER0-03,R02.... Térreo 

Instalação de Esgoto Sanitário —5 pranchas 

Nome do arquivo 

TIP02-HEG-PLB-GER0-01_R02 

TIP02-HEG-PLB-GER0-02_R02 

TI P02-HEG-DET-GERO-03_RO2 

TIP02-HEG-DET-GER0-04_R02 

TIP02-HEG-PLD-GER0-05_R02 

Titulo 

Planta de lançamento da rede 
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VIGAS NÍVEL BALDRAME - MURO FRONTAL 
ESCALA1/50 

P21=P22 

TEPREO 

SEÇÃO A-A 
ESC .5 ESC 125 

X 2 PO 25 O .52 

Volume de Dancrato (C-25). 2.84 (0.
Ame de forme .28.1080 

Resumo do aço - Pilares 
AÇO 

CASO 
CABO 

DIAIN 

Imm)
8.0 
5.0 

C.TOTAL 

(m) 
10.1 
8.3 

PESO 

(kg) 
4.0 

PESO TOTAL 

(k I 

CASO 4.0 
CARO 1.4 

-30 1/4urne de concreto (C-25).0.04 rn. 
16-  Ares de forma .1 10 m' 

CONTROLE DE RENSCES 

FimFundo Nacional 
deDelonvolMent, 

Ministério da 
Educação 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

FRONDE/ARI* 

08089010 

IÉUNIZIRO - 101 

artaRRIETImo 

REP. 1666100 012 

AUTOR DD PI.0.8113 

.0 FUÁ 

RA 

OBSERVAM) 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO ESTRUTURAL 

coorat, rn o 

COES, CO0r0411•00 
Geraldo Inheonivlore 
Educedpnel 

ESTRUTURA CIE CONCRETO 

MURO FRONTAL E MURETAS ARA E 003 

FORMA E ARMAÇÃO 
SCO 

`,OETALHAM 9URETAS GR2 E GR3 

A1 01.0,S0‘). 
DMA EAYNAO 

.10.1.04201, 

py,y-

16/17 



24 

4:4"N'  .•,i0 CC.29*: 

P12=P13=P2 P21.4782=P83=P30=P31 
P40=P414055.P56 

445 
NNEA449-1.2 

I oe 

[]. 

1247 1.15.:5.0 C48 

P234P58 

NIVEL 310.{2 

INC 

lEI 
[1" e 

2.2011.•11.0 CK113 
TH. RI MIA (.4 

P28=P38=P45 

NOEL SOO -1.2 

ESC 1:25 

3142145 p5.0 C.98 
InA2142.6.0 CK, 4 

P76= P77 

rdva 440,L, 
ESC 1:25 

lEu 
rio 

2.1111a5.0 CK. 
2.7 NIO 05.0 C4.4 

P25=P48=P49=P87=P68=P89=P70 

000 102• 

7.1410:10 C.4 

P28=P27=P44=P48 
Niva 550 

ESC 1326 

44 

4.2,11 50 C•118 
402 .12 '5.0 C.14 

P35=P37 

080125 

% 

28 

2323",4?4;i0 %.23V 

P94 P16=P17=P24=P52=P57=P59=P66 

ANRJR5ng. 
LOC 121 

04e NI 5 C.a 
ean N2 o5.4 C•24 

P10.1, 11•P14=p2g.032.p61 

341vEl. 310 
310 

dese 

lEu 
[I'

O. N3 55.0 C. 
5325N4 55 O C. 

P34=P38 

535/E5 310 

laa 

122:"'N 

R 

P1=P2=P3=P4.P5=P8=P71=P74=P75=P78 P5=P7=P72=1773 

PINEL 445.12 

ES0 

P15=P18=P19.P39=P42=P47=P50=P51 
=P53=P54=P80.4.64=P85 

NINE,. 310 - 

1}' 
13..143 •15.0 CK,4 
13a2S Neon 0412 

P22 

rivEL 310-L1 

55C 1:25 

44 

n„ 
1,115:6.0 C.79 

Fb.ARES 
%ESCALO INDICADA 

o, onosionale 5.543". . 355; 
N.50,"5 , •AN 

N. DATA 

coN31553£ DE PENSCNS 

.40.4nro W1905.01. 
Ntorar.o: quadro ar... 44.1. 1..1 a.a.. d• 44...emr.o. 
as man. nol2W i reálc~: KLÉrica • 4.1. poll• 

K.O. da pla.o.44. 

• I, IKS:It ,Ipate131:V22. V: 5 /5

: 
DOC,. 12.5 312.9 

0.3 6.0 
PESO TOTAL . 

FADE252:It t 

da Educeçáo 
V550555•53553533,.3)5 15.25 rn3
Área mbar.. • 41.3.1n, 

Ministério da 
Educação 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

PROPUTARICe 

104001%0% 

klUNiciplo - Ur: 

.0001bET/100 

RESP. 11024000 01.• 

AUTON 00 1.00.010 

01.00 OEA 

COSURVAÇCCS: 

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE ESTRUTURA 

555. 5553555 

OGEST • Cearcb0.00 
Gen0 Infreestruture 
ENnstional 

ESTRUTURA DE CONCRETO 

PILARES NOVEL 000 

FORMA E ARMAÇÃO 
SCP 

.41.59, 1 
DATA.151,0 

USEP0,201.1 
10/17 
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  Yen i3 

SIM  "C mor:, ctin 

, 
nr 

Y.n 
, 

V37
s SUGA,

ri• r 

11.42 .41 

, 

MC. 

Y.1R 

Y<5 0.0 

NIVEL 000 

[1 nriai 

FADE Ministério da 
EduGÇÃO 

PROJETO PADRÃO- FNOE 

IMPE. 

A1.19111111 

IISPPPOi 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE ESTRUTURA 

21 ": ::"*" ": 

ESTRUT.,. CONCRETO 

VIGAS NNEL 003 
SCV 

FOR. E ARINA00 

07/17 
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1 

V66 
ESC 1 /5 

II 710 
2 6145.0 

2 614 40.0 C•550 

15113 900 .125 

0,7 

amis.° c.a 
imo ao SEÇÃO 05A 

• ESC 1:25 

2 63 900 C.34 

P. 

7. 

A V8 

13 63 021 34 63621 

YoR 
3,1 

2 MO 410.0 0.182 

asnr7F-

2 2c 

2..0 .43 141 48.0 

2.33 4190 .1073 

2 651 410.0 C.20 

O 

65..0 C.9 

1:134 

66143 45' .0 C•96 

1432 .0 C•255 

. 9 I 
2 631..0 0•184 

157 

PU Lr, vir 

151 

V76 
ESC 1.75 

231 

21467 412.5 C.42 

P2 P. 

2 643 06.0 041195 

3 630 45.0 .94 

1177. 

P3 

V67 
ESC 1 75 

2 620 45.0 .1. 

161595.0 0 4170 

r

.2 
1 619 95.0 .130 

2 621 85.0 .25 

2144 95.0 C.50 

334 I 22 SEÇÃO A, 
ESC 1. 

PM L139 V37 o 7. 

SEÇÃO A9A 
ESC 1.25 

V78 
SEÇÃO A-A 

2644..310 ESC 1. 1445 98.0 C•125 
ata 1. 

P713 1144 UROO A V34 

V80 
ESC 1,5 

:1451:441,00 .160 

.0 P15 

2 65 45.0 .203 

2 64195.0 .991 

2 652.0 C.. 

225 I .

27145.1 

411. 

V85 
ESC 1,5 

2 667.1.0 .163 sai aa.o C•150 
2 13 27 

2 MB 45.0 C•255 

_r
P113 L, 

1 219 arai 

98. 4 

P4 

SEÇÃO PA 
ESC 1.25 

24113 65.0 C•95 

271 

o, P4 

2 642 45.0 C.37 

V81 
ESC 1:75 

2 7154.0 C•325 
252 

r" 

230 Lo P15 

SEÇÃO ÃO
ESC 125 

V86 
ESC /:75 

2 6594.0 C•329 

271 279 127 

2 rt111.0 

11] 

SEÇÃO A, 
Esc 422 

, 
13 63 45.0 .95 

V82 
ESC 1:75 

2. 45.0 .150 
27 135 

ESC 125 

2 •15.0 C.35 

2 67 45.0 C4350 

1063 45.0 C.5 

3 6170 O C•685 

V72 
ESC 1:75 SEÇÃO A, 

ESC 125 

o 11
V73 
ESC 1:75 

31434 55.0 C.75 

341 221 127 

O CA 

LI. : 1:437 1 V46 A A V40 
 1 

1265 c21 

am.o c.a 

2147 95.0 C•257 
242 -127 SEÇÃO ÃO

ESC 1. 

2 69 45.0 .55 

2 645 90.0 C•701 

V83 
ESC 1.76 

SE 

3657 45.0 .153 2 655 45.0 C•100 2 1456 .0 C•150 2 65745 O c.a3 1457.0 c.a 
155 '.. 27 155 - 737.-- 127 SEÇÃO A,  27 115 155 27 Ç/5_0 A.. 0_1 

" ESP125 ESC 1:25 ESC 1:25 

2 69 45.0 .255 2 69 45.0 .255 

ri 

31 63 45.0 C•515 

V79 
ESC 1:75 

1654 .0.0 .225 

1333 410'.0" .156 1 655 5100 .154 

P33 V16 25 V14 1.260 

1063.1 

221 
633.0 .223 

14511510.0 C.6 

SEÇÃO A-A 
ESC 1.25 

.1 .2, 152 

023 

3563.1 
142.0 

3 645 4.5 r745 C•215 
629 

2 649 96.0 

V68 e. 1 75 

2 625.0 C•734 

125 
1 6..9 C•150 

v-- T3--- 14 26 

1623.0 0.33 

r" 

.JEO2 I FITB SP34 É P. 

II 1 

622 450 .07 

V74 ,̂e 
2 615.0 C•574 

Sal 532 

0 

EO L A P4r= 

1465.: a cari 

SEÇÃO ÃO
ESC 1:25 

223 99.0 C. 

2107.5 .532 

SEÇÃO A-A 
ESC 1. 

32 65 45.' 0 .94 

R.111121b3 do aço 

Vale.. unem (CM 9722722
12.2S4952.

r" 

e, 

r " o 

P57  L. 
655.0 .524 2.5 900 C•624 

V87 
ESC 1:75 

21459 4:; 1,1 .329 
127 

L . 1.  me 

1363621 

1455 

SEãÃO0;iA 

131. 45.0 C•96 

V57 
ESC 1:75 

ri "

24 N3 4:0 

1451.0 .155 21453.0 C.5 

291 159 236 30 
1.0 920 29120 2 652.0 04155 
25FTO-9 .157 30 SEÇÃO 0,-A 

ESC 1.25 

ri. 1710 

2611450 C4253 

27 63.1 

521 
2649..0 .5. 

O 
34 

27 63 95.0 C.4 

V84 
ESC 1,5 

P37 

655 95.0 C•524 

O 
9 

63 45.0 .06 

SEÇÃO A-A 
ESC iss 

O 

001 20 

V77 
.107...0 C•224100 .2. 6.219,

175 00 
6.0 

r" 

V27 A A V24 

.1. 

P34 

865 45'.0 .94 

P41, 1144 

V75 

1^" 

Kg?: SC 1.75 

2 6.95.0 C•717 

14- ri 
r. 

jpoo DP37 LA Li P35 

10 85 51 9,621 1165421 

.11.1 

VIGAS NIVEL 000 
ESC/NA: INDICADA 

2 Ra mi C.10 

_GE£AC. 2 ri2,,A 
ESC 125 

O 42252501400? rao.:564539 .44.16.94.  3.14. 1. 4 0 Munte • Nu... bua 

6446.9544143111Lar  • 44.....444. 9349•54. .404446.91•11045.9

EI 

4. 
416......19464.1.6.1144•664111.....4.1554.4 91441.645 

ASOST.2015 9.61314. 346.334. 535:61.61.33.1.5.05740.519411310,22.635.775: 

DATA 06.926000 

cosTs092 DERENSOES 

FADE Fundo Nacional 

en c. cão 

Ministério da 
Educação 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

51107R2154.75. : 

311761011410 - 

PII0PRISTASIO 

KW. TECNICO OIA 

AUTON 00 PROXTO 

OLSO 

SA 

021502645E22 

PROGRAMA PROINFANCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE ESTRUTURA 

°GEST - 
05.1.11111941.6.14 
Educo.. 

ESTRUTURA DE CONCRETO 

VIGAS NIVEL 000 

FORMA E ARMAÇÃO 
SCV 

A1134.6.1 

50A 
0575.40. 09/17 
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37 

ro 

ti 

,. 

r.. 

• 

'lemmessW.Nmelm 

ma 

1.58. 

'O 

3,0 
3,0 
3,4 

3,3 
3,0 
3,0 
310 

I I I 

FORMAS DO PAVIMENTO NIVEL 310 
CALA 1/75 

NOTAS 

• EMOUMEMIMETOMMENT003.0.110£70.0.4~800....1[HrARES, 
•110•10.0,010 ...~.000400.1103COMMIEMERN109CMPEUreil 

=0EaskeTs Pnen10110..1102.11MILVOONEIMMORM 

• l 'IFI=ESCRTrIM ESPECIFKA00E. 

tear2zradron.  cle Mn= Mrnde.mtlIárimpulpanonto. dlun 

Acrée.4..1.11panla• • maninho& ale qa atm. ellk 

Ana. pende, shel pra I... N.W. e nun cie philbnee,
01 .09104 20113 Connsufficolui3,1115,Som0F334,9N,WwP53.1115.MN,Immn.3101/21.1/56.1.01: 

sumo*: mm 110 

10 DATA DESC100.0 

FADE Fundo Nacoonal 
.1)asenvalanartlo 
de Educação 

Ministério da 
Educação 

PROJETO PADRÃO - FNDE 

~MET—

.031130. 

101.11.0.0 —145 

PNC•111(0.100 

459. 030145 455 

AUTOR 00 1,110.1M 

OVO 

RA 

453001005045 

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2 
PROJETO DE ESTRUTURA 

cor)raXra.0 

COEM' 00000350 
breetnntra 

ESTRUTURA GE CONCRETO 

PUNTA DE FORMAS 

NIVEL 310 
SCF 

FONNTO 
A11841+6941 

111 
11/17 
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. po.............,.. 
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P 
241 xv 

MI 
3 Atanan.nko é NOIR O0501 201, 
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a st 

14° DATA 0...G. 

CONTROLE DE REVISOU. 

.... Fundo Nacional 

da Educaçáo 

Ministério da RNDE da Dasensoarinanto 
EducaOlo 

e PROJETO PADRÃO - FNDE 

44 
P41 

yes 
42 

n4 43 
PROPRZTÁRICk 

P 

_ 

$ 
P4 NI ENDOMP 

I 
INNICIPIO - Ur. 

! 1 
RETAIRO 

; 
OEA 

AURRI 00 PROJETO CM 

49 
A. OVO 0.6.A 

¥ 
Ve9 P011 , 67 

ma. 

e 

4 

; 

° RR 1 RA 

I P17 

i 
E 

1.09 

aSSERVAÇCEN 

7 
...° ° 3 . .. 

PROGRAMA PROINFÂNCIA - PROJETO TIPO 2 
II . 

PROJETO DE ESTRUTURA 

" ..--. FORMAS DO PAVIMENTO NIVEL 000 , 1 CGcsi - Coordene00 
Geralandraestn.rwre 
Educeelonn1 

ESTRUTURA DE CONCRETO 

KANTA DE FORMAS 

NIVEL 000 
SCF 

1111110 41111 n, N..... o r. ...R... ,
06/17 



21417 58.0 C4022 

V46 
ESC 1:75 

2 NU 00.0 04243 

351 210 
1.35160 05155 
351- F2T-

214555 O C.57 

SEÇÃO A-A 
ESC 1.25 

.2114 09122 
100 los 

ESC 1:25 

P77 V71 0o //73 Uro 

12 

V52 
ESC, 75 

51313 513 O 0.1130 
27 155 

2 N82 C•625 

2/15 43.0 C4255 

2143558.0 04180 

2914355 O 0.4 

V54 
ESC 1:75 

V40 
ESC 175 

21421.0 0.4 
022 

V7141P59 1. Á V73 

21417 N.O C•522 

V47 
ESC 1:73 

2143358.0 C.329  • 
271 279 12/ 

C7:59 r[l PS2 

21438 58.0 C4R4 

-75-5-- 127 SEÇÃO A-A 231 282 123 

ESC 1:25 

. PS 

[I. 

21104.1 0424 

V59 
ESC 1:75 

2.5 •5.0 C•180 
23rn32 

V11 

e 

V62 
ESC 175 

2 NP .10.0 a..19 

O C. 

2141555.0 0 4239 

V60 
ESC 1:73 

1949 912.5 0.151 

01- 0-e 

r, 

C  P. V42 

21112 53•0 

p 1,11 

C d P10 

21437.0 C•252 

SEÇÃO A-A 
ESC 1 25 

9 
13142 Cnie 

SEÇÃO A-A 
ESC I. 

JI 

1314355.0 C.4 

2.8 •10.0 04890 

1 1485•10.11 C.155 

V41 
SEÇÃO A-A ESC 1:75 

21123 95.0 C4321 

V42 
LWAO 4•49

21425.8.0 C.327 

V43 
ESC,. 

ESC,. 
21123 5133

1
1,3 (>327 

271 271 12 271 2n 

r" 

C L„ P7 P73 L 

[134 91..1 

:- 111E- yen coo 1110 55.0 C.4 

V49 
ESC 1:73 

ESC,. 
21403 513.0 .29  2110550.0 0.30 

271 0y0 127 27 135 

0 r. 

L, Fre • 

V55 
ESC 1,75 

V48 
ESC 1:75 SEÇÃO A-A 

21410 55.0 C•241 
251 235 

C  PPS .1 

.0 4210 

2147 53.0 04273 

34 

55.0 C. 

140003 

210195.0 C4255 

...O .2n 

11343 516. 0 C•150,7

o 
PII 

24 

04524 

V56 
ESC 175 

/441 58.0 C•175 

' 1/1 2' SEÇÃO A.P. 25101502 cvoy 

Esc 1. 23 

r.i o 

1130,0C 

21.9 55.0 C•199 

I 1438" 513'  C•159 

21113..0 C.37 

voo tI551 1/28 

Wide. 22143.1 

1.20 

11439 55.0 .11.21 

1•2t 

11.35 

21.7 590 .507 

2.45.0 C41015: 

473 0.0 C•710 

II

0 yen yen .0 c.a 

P29 AO 000 

24113 021 19143.1 

V64 
ESC 195 

214713540 0052 
21.0•125 27 15/ 

213 
23122 

SEECO,20. 

2 1.412 55.0 C4244 

r" 

11 P11 1/7 L 9 02 P2 

REMI. 
1.2c 

7 
70 143 55.0 CM 

31439.0.0 C.21 

SEÇÃO MA 
ESC 1:25 

V61 
ESC 175 

12147 eS0 CKS 

SEÇÃO A-9. 
ESC 1.25 

9 
24142 55.0 049e 

2.155.0 C..11 

2142.1 

277 110 
0,22.0.0 0055 1352 202.3 nyee 

I .EQL___O 
ESC 125 

V50 
ESC 1:75 

21.58.0 .100 
2 

14/35..0 04235 

21423.0 04321 
1 271 127 

r ̂  

0522 2201 

• 2942.0 194/1 

.05.3 G.00 

13--7". 127 _SE97/C -A 

2.0 921 

21434 55. 04524 

21448.0 0.1313 2 N40 MO 0421 

1 45 98.0 C•175 11427 90.0 0•1212 

152c 

r - 1

V51 
ESC 1:75 

ESC 1:25 

9 
11142 oS.0 C.495 

V45 
ESC1. 

21429 55.0 C4170 21431.0 051743 

2 155 ISS 3 

11428.0 04123 11431.3.0 c•ne 

23•1 2 -97-123 ,,,,,, 
500

ESC 1:25 

2 NI 55.5 C•337 

2914;5•19i 

3  me 

21127 58.0 C.1513 

2 1126 .0 .160 214313.0 C.00 

nr• tS - 13- 127 SEÇÃO A-A 
E 0105 

2140 55.0 C.55 

24142 9/21 

2149 55.0 C4313 21110 55.0 .313 

rOfl 

2 • . 24 /42 04PS 

21441.0 C•175 

23

1•53 V." 751..) P35 

00,22.225 Mid- atá 

LI P25 015 

21451 55.0 05225 
197 

0. se .3.0 C4315 

21453 .0 C4218 
197 123 

nu yen cyoe 
117 3 OEÇÃOÃO

ESC,. 

LO 

2 MO •IS.0 C.3119 

2147e C•580 

I N77 88.0 0•ISS 

2144355.0 C.35 21141.0 C.27 

21479 5.0 C4175.
50 

2141.6.0 0 4537 1116 53.0 .234 

0100 

291..1 

 Ur" 
DM 1. 

13142.1 - 24 142 921 

V63 
ESC 075 

21470 .0 .484 
• 452 

11159.0 C4155 

21537 .0 04107 
22 145 

1.1.0 C4122 
24 =9 40 

21412 55.0 C.21 

O 

E11. 08 035 

yao ,0•103 

11404 oe O 0/2.51 
/97 

145555.0 0 5522 

V65 
ESC 1 /5 

21451.0 .185 

SEÇÃO 
ESC 125 119410 .0 C4121 

23rn0 

IO a 
2 N74 ..0 C.139 21575.0 C.19 

11, 

2 N14..0 C•221 

P1e 

[1. 

SEÇÃO A-A 
ESC 125 

21470 ..0 .44 
4E1 

1 N40.0 .4 

1 140550.0 C•100 

V 

V53 SEÇÃO 0-0 

ESC 125 ESC 1.23 
21430 .50 C43. 

282 123 

r 

1200 000003202

c 

492/419949•191044 1145 5.0 
á0flbEd. 1211611052 
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Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

PRODUTOS GRÁFICOS - ARQUITETURA — 35 pranchas 

Nome do arquivo Título Escala Prancha 

TIP02-ARQ-IMP-GER0-01_R02 Implantação 1:75 841x640 

TIP02-ARQ-PLB-GER0-02_R02 Planta Baixa 1:75 900x680 

TIP02-ARQ-LYT-GER0-03_RO2 Planta Baixa Layout — Mobiliário 1:75 900x680 

TIP02-ARQ-LYT-GER0-04_RO2 Planta Baixa Layout — Equipamento 1:75 900x680 

TIP02-ARQ-CRT-GERO-05_302 Cortes AA, BB e CC 1:75 591x594 

TIP02-ARQ-CRT-GER0-06_R02 Cortes DD e EE e Detalhes indicada A1 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-07_R02 Fachadas 01 e 02 indicada 1050x594 

TIP02-ARQ-FCH-GER0-08_RO2 Fachadas 03, 04, 05, 06 e Detalhes indicada 1050x594 

TIP02-ARQ-PGP-GERO-09_302 Paginação de Piso 1:75 841x640 

TIP02-ARQ-FOR-GER0-10_R02 Planta de Forro indicada Al 

TIP02-ARQ-00B-GER0-11_RO2 Planta de Cobertura 1:75 Ai 

TIP02-ARQ-ESQ-GER0-12_R02 Esquadrias — Detalhamento - Portas indicada Al 

TlP02-ARQ-ESQ-GER0-13_R02 Esquadrias — Detalhamento — Portas indicada A1 

TIP02-ARQ-ESQ-GERO-14 _RO2 Esquadrias — Detalhamento — Janelas indicada A1 

TI P02-ARQ-ESQ-GER0-15_R02 Esquadrias — Detalhamento — Janelas indicada A1 

TIP02-ARQ-PCD-GER0-16_R02 
Detalhamento — Mastros para bandeiras e 
Rampa 

indicada A1 

TIP02-ARQ-PLE-PRT0-17_R02 Portão e Muros — Planta e Elevação indicada 

TIP02-ARQ-PCD-RFRO-18_RO2 Complemento para Regiões Frias indicada A1 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-19_R02 Ampliação Bloco A - Fraldário indicada Ai 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-20_R02 Ampliação Bloco A — Lactário e Sanitários 
PNE 

1:25 Ai 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-21_RO2 Ampliação Bloco A — Lava mãos e Solários 1:25 Al 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-22_RO2 
Ampliação Bloco A — Creche 1 e 
Amamentação 

1:25 A1 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-23_302 Ampliação Bloco A - Cozinha 1:25 A1 

T I P02-ARQ-AM P-BLCA-24_RO2 Ampliação Bloco A - Cozinha 1:25 A1 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-25_R02 Ampliação Bloco A — Despensa e Vestiários 1:25 A1 

TIP02-ARQ-AMP-BLCA-26_R02 Ampliação Bloco A — Lavanderia e Rouparia 1:25 Ai 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-27_R02 Ampliação Bloco B — Sanitário Infantil 1 indicada A1 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 

5B5 0.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 

1 



Ministério da Educação 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST 

Nome do arquivo 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-28_,R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCIn9_R02 

TI P02-ARQ-AM P-BLCB-30_RO2 

TIP02-ARQ-AMP-BLC13-31_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-32R02 

T I P02-ARQ-AMP-BLCB-33_3152 

TIP02-ARQ-AMP-BLCB-34_R02 

TIP02-ARQ-AMP-BLCE3-35_1R02 

Titulo 

Ampliação Bloco B - Sanitário Infantil 2 

Ampliação Bloco B - Sanitário PNE Infantil e 
Alrnoxarifado 

Ampliação Bloco B - Solários 

Ampliação Bloco B - Creche 2 

Ampliação Bloco B - Creche 3 

Ampliação Bloco B - Pré-escola 1 

Ampliação Bloco B - Pré-escola 2 

Ampliação Bloco B - Sala Multiuso 
• • 

• 

'de 
de 

indicada 

indicada 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

1:25 

A1 

Al 

A1 

A1 

A1 

A1 

A1 

Al 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO — FNDE 

SBS 0.2 Bloco F Edifício FNDE — 70.070-929 — Brasília, DF 

E-mail: projetos.engenharia@fnde.gov.br — Site: www.fnde.gov.br 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO II 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

CARTA CREDENCIAL 

A empresa  , CNPJ n°   com sede na 

neste ato representado pelo(s) Sr.(a) 

  (diretores ou sócios, com qualificação completa nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), pelo presente instrumento de mandato, 

nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)   (nome, RG, CPF, 

nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem confere(m) amplos poderes para, 

junto a Prefeitura Municipal de ARAME, praticar os atos necessários à representação da 

outorgante na licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL, usando 

dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes, ainda, poderes especiais para ofertar 

proposta no caso de beneficiário da Lei Complementar n° 123/2006, declarar a intenção de 

interpoi recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos, transigir, desistir, firmar 

compromissos ou acordos, dando tudo por bom firme e valioso. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura de seu representante legal, COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO III 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A/0   (razão social da licitante), inscrita no CNPJ 

sob o n°  , sediada na  (endereço completo), 

representada pelo(a) Sr.(a) R.G. n°  , C. P. F n° 

 ,DECLAR A, para os fins do disposto na Lei Complementar n° 123/2006, 

sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se enquadra como: 

DMICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006. 

DEMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3° da Lei Complementar n° 
123/2006. 

DECLAR A, ainda, que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão 

contidas no art. 30, § 4, da mencionada lei, estando apta, portanto, a exercer o direito de 

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Convite em epígrafe, 

realizado pela Prefeitura Municipal de Arame. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal) 

OBS: ASSINALAR COM "X" UMA DAS OPÇÕES 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO IV 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Declaro que o Responsável Técnico, profissional de nível superior, detentor de 

Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente averbado(s) no CREA ou CAU, Sr. credenciado pela 

Empresa  , CNPJ n°   adquirente do Edital e 

seus Anexos, participou de reunião técnica realizada em / / , tomando conhecimento de 

todas as informações e condições para execução do objeto da licitação e epígrafe. 

(local e data por extenso) 

(nome e cargo) 
Pela Prefeitura 

(nome e assinatura do representante legal) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

20 



ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 
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TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO V 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

. Declaramos expressamente que: 

Concordamos integralmente e sem qualquer restrição com as condições expressas na 

TOMADADE PREÇOS No TP-003/2022-CPL, bem assim com as condições de contratação, 

estabelecidas na minuta do Contrato que nos foi fornecida com o Edital. 

Manteremos válida esta Proposta pelo prazo mínimo de 60 (SESSENTA) dias, a contar da data 

da sua apresentação e abertura. 

Temos conhecimento dos locais e das condições de execução dos serviços. 

Esclarecemos, finalmente, que o portador desta proposta está autorizado e habilitado a prestar a 

essa Comissão os esclarecimentos e informações adicionais que forem considerados 

necessários, bem como, assinar, concordar, desistir, interpor recurso, firmar compromisso e 

todos os atos inerentes ao procedimento licitatório. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO VI 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

• DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 70, XXXIII, DA CF/88 

A Empresa  , CNPJ  , representada 

pelo(a) Sr(a),  , R.G. n°  , DECLARA, para os 

fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/1993, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do 

inciso XXXIII do Art. 70 da Constituição Federal. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO VII 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

MODELO DE CARTA-PROPOSTA 

Prezados Senhores, 

Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser 

verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das 

condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das 

instruções e critérios de qualificação definidos no Edital. 

1. PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: 
SEDE: 
C.N.P.J: 

2. PROPOSTA DE PREÇOS: 

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias consecutivos. 
4. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 04 (quatro) meses, a contar da data de assinatura 

do Contrato, prorrogáveis por iguais e sucessivos períodos, até 60 (sessenta) meses, na 
forma do art. 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993 e a critério da Prefeitura, por se tratar de 
serviços de natureza continuada. 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO VIII 

(PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Declaro, sob as penalidades da lei, que a empresa   CNPJ 
N° , encontra-se estabelecida e em pleno funcionamento no endereço 
abaixo, sendo o local adequado e compatível para o cumprimento do objeto. 

Declaro ainda que a empresa dispõe de escritório dotado de instalações, recursos 
humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades. 

ENDEREÇO: 
CIDADE / ESTADO: 
PONTO DE REFERÊNCIA: 
CEP: 
TELEFONE: 

(local e data por extenso) 

(nome da empresa) 
(nome e assinatura do representante legal ou procurador) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO IX 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N°. 202_ 
Processo Administrativo n° 00000050/2022. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME/MA, através do Fundo de Manutenção e 
DesenvolVimento da Educação Básica (FUNDEB), inscrita no CNPJ/MF sob N° 
11.590.952/0001-29, com sede na Rua Nova, s/n, neste ato representado pelo Sr(a).  
SECRETARIO, MUNICIPAL DE , residente na portador do CPF n°  de outro 
lado a lado  , inscrita no CNPJ(MF) CNPJ  , estabelecida na , CEP , 
doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por 
residente na  , CEP , portador do(a) CPF , de acordo com a representação legal 
que lhe é outorgada por têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, de 
conformidade com a TOMADA DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL e a proposta apresentada 
pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA ás normas disciplinares 
da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, mediante as Cláusulas que se seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
1.0 presente contratação de pessoa jurídica para Contratação de pessoa jurídica para 
Conclusão da Creche do Povoado Cajazeira pertencente ao Município de Arame / MA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 
2.0s serviços ora contratados compreendem as especificações, descritas nos Anexos do 
edital da TOMADA DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL, partes integrantes deste Contrato. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
3. O valor total deste Contrato é de R$ xxxx (xxxxx), discriminado de acordo com a planilha 
integrante da proposta de preços e o cronograma físico-financeiro apresentados pela 
CONTRATADA. 

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
4. Os serviços deverão ser executados de acordo com tempo estimado no projeto básico; 
4.1. O prazo para início dos serviços será de até 5 (cinco) dias, contados do recebimento da 
Ordem de Serviço expedida pela CONTRATANTE e o de conclusão, será de acordo com o 
proposto pela CONTRATADA, se inferior ao máximo definido no caput desta Cláusula; 
4.2. O prazo de garantia dos serviços deverá ser de 5 anos, contados do Termo de Recebimento 
Definitivo a ser emitido por Comissão designada pela autoridade competente. 

CLAUSULA QUINTA - DO AMPARO LEGAL 
5. A lavratura do presente Contrato decorre da realização da TOMADA DE PREÇOS n°TP-
003/2022:CPL. 
5.1. Os serviços foram adjudicados em favor da CONTRATADA, conforme despacho exarado 
no processo licitatório no TP-003/2022-CPL, tomando como base o disposto no artigo 
45,parágrafo 1°,inciso I, da Lei n°8.666/93. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.767/0001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 

CLAUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
6. A execução deste Contrato, bem como, os casos nele omissos, regular-se-ão pelas cláusulas 
contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios 
da Teoria. Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do Artigo54, da Lei 
no 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal. 

CLAUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 
7. A vigência deste Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigera até 1 ano, 
tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o Ultimo. 

CLAUSULA OITAVA- DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE 
8. Caberá a CONTRATANTE: 
8.1 - permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da prestação dos 
serviços de reforma e adequação; 
8.2 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto ou 
responsável técnico da CONTRATADA; 
8.3 - acompanhar e fiscalizar o andamento dos serviços de reforma e adequação, por intermédio 
da Comissão para tanto formalmente designada; 
8.4 - autorizar quaisquer serviços pertinentes ao objeto deste contrato, decorrentes de 
imprevistos durante a sua execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido e 
aprovado pelo Município de Arame, desde que comprovada a necessidade deles; 
8.5 - rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo comas orientações 
passadas pela CONTRATANTE ou com as especificações constantes dos Anexos do Edital da 
TOMADA DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL; 
8.6 - solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes 
dos Anexos do Edital da TOMADA DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL; 
8.7 - atestar as nota fiscal/faturas correspondentes e fiscalizar o serviço, por intermédio de 
servidor da CONTRATANTE, especialmente designado para esse fim. 

CLAUSULA NONA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 
9. Caberá à CONTRATADA, além dos encargos previstos nos Anexos do Edital da TOMADA 
DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL: 
9.1 - ser responsável, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços objeto deste contrato, tais como: 

a) salários; 
b) seguros de acidente; 
c) taxas, impostos e contribuições; 
d) indenizações; 
e) vales-refeição; 
f) vales-transporte; e 
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

9.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE, porém, 
sem qualquer vínculo empregatício com o órgão; 
9.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho ,devendo substituir 
imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas 
disciplinares da CONTRATANTE; 
9.4 - responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução da reforma e adequação, não 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
CNPJ: 12.542.76710001-21 

Rua Nova, SN, Centro CEP: 65.945-000 
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pela 
CONTRATANTE; 
9.5 - responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de propriedade 
da CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a 
execução dos serviços; 
9.6 - arcar com despesa decorrente de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por 
seus empregados na execução dos serviços ou no recinto da CONTRATANTE; 
9.7 - assumir inteira e total responsabilidade pela execução do projeto, pela resistência, 
estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas da obra a executar; 
9.8 - verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços: 
a) no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem, ainda, transgressões às Normas 
Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação 
escrita à CONTRATANTE, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 
desenvolvimento dos serviços. 
9.9 - reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 
os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias ou no prazo para tanto 
estabelecido pela fiscalização; 
9.10 - providenciar, por conta própria, toda a sinalização necessária à execução dos serviços, no 
sentido de evitar qualquer tipo de acidente; 
9.11 - fornecer instalações adequadas para a fiscalização dos serviços de reforma e adequação; 
9.12 - instalar uma placa de identificação da obra com os aos necessários e na forma da 
legislação pertinente; 
9.13 - remover o entulho e todos os materiais que sobrarem, promovendo a limpeza do local da 
obra, durante todo o período de execução e, especialmente, ao seu final; 
9.14 - prestar a garantia em relação aos serviços, exigida pelo presente Contrato, conforme o 
disposto no § 10 do art. 56 da Lei n° 8.666/93; 
9.15 - permitir, aos técnicos da CONTRATANTE e àqueles por ele formalmente indicados, 
acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados materiais 
relacionados com o objeto; 
9.16 - comunicar à Administração da CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de 
caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; 
9.17 - responsabilizar-se pela construção, operação, manutenção e segurança do canteiro de 
obras, vigilância, organização e manutenção do esquema de prevenção de incêndio, bem como 
outras construções provisórias necessárias, conforme previsto nas Especificações Técnicas 
constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS n° TP-003/2022-CPL; 
9.18 - responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais e 
serviços pela CONTRATANTE e pelos atrasos acarretados por esta rejeição; 
9.19 - responsabilizar-se por todo transporte necessário à prestação dos serviços contratados, 
bem como por ensaios, testes ou provas necessários, inclusive os mal executados; 
9.20 - providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso de 
similar ao descrito nas Especificações Técnicas constantes do Edital da TOMADA DE PREÇOS 
nO TP-003/2022-CPL, sempre que a fiscalização da CONTRATANTE julgar necessário; 
9.21 - exigir de seus subcontratados, se for o caso, cópia da ART dos serviços a serem 
realizados, apresentando-a à Unidade de fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado; 
9.22 - responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 
contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 
assegurar andamento conveniente dos trabalhos; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
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9.23 - submeter à aprovação da Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, o(s) nome(s) e o(s) 
dado(s) demonstrativo(s) da respectiva capacidade técnica do responsável técnico que, 
porventura, venha a substituir o originalmente indicado; 
9.24 - garantir, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, todos os serviços executados, contados a 
partir da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, conforme artigo 618 do Código 
Civil Brasileiro; 
9.25 - durante o período de garantia de que tratam os itens 4.2 e desta Cláusula, a 
CONTRATADA deverá, sob pena de ser incluída no cadastro de empresas suspensas de 
participar em licitação realizada pelo CONTRATANTE, atender aos chamados da 
CONTRATANTE no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial; e 
9.26 - manter, durante toda a execução dos serviços de reforma e adequação, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na TOMADA DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL. 
9.27 - Caberá, ainda, à CONTRATADA, como parte de suas obrigações: 
9.28 - efetuar o registro deste Contrato no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CREA; 
9.29 - indenizar ou restaurar os danos causados as vias ou logradouros públicos; 
9.30 - remanejar quaisquer redes ou empecilhos, porventura existentes no local da obra; e 
9.31 - cumprir cada uma das normas regulamentadoras sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 
10. A CONTRATADA caberá, ainda: 
10.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, 
vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício coma 
CONTRATANTE; 
10.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da 
espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer do fornecimento e do desempenho dos 
serviços du em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da CONTRATANTE; 
10.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionados à 
execução dos serviços, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e 
10.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 
execução deste Contrato. 
10.5 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos na 
Condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da 
CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual CONTRATADA 
renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a 
CONTRATANTE. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
11. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte: 
11.1 - é expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do 
CONTRATANTE durante a vigência deste contrato; 
1.2 - é expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, 
salvo se houver prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; e 
11.3 - é vedada a subcontratação total dos serviços objeto deste Contrato; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME 
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11.3.1 - a subcontratação parcial dos serviços só será admitida se previamente autorizada pela 
Administração da CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA 
EXECUÇÃODOS SERVIÇOS 
12 - Caberá à CONTRATADA providenciar, junto ao CREA, a devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART relativa aos serviços objeto da presente licitação, de acordo com 
a legislação vigente. 
12.1 - O responsável técnico pelos serviços a serem desenvolvidos deverá ter vínculo formal 
com a CONTRATADA e deverá ser o indicado na fase de habilitação do certame licitatório da 
TOMADA DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 
13. Durante o período de vigência deste Contrato, a execução dos serviços de reforma e 
adequação serão acompanhados e fiscalizados por Comissão da CONTRATANTE, para tanto 
instituída, permitida a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações 
pertinentes a essa atribuição, devendo: 
13.1 - promover as avaliações das etapas executadas, observando o disposto no Cronograma 
Físico-Financeiro; e 
13.2 - atestar os documentos referentes à conclusão de cada etapa, nos termos deste Contrato, 
para efeito de pagamento. 
13.4 - Além do acompanhamento e da fiscalização dos serviços, o Titular da CONTRATANTE ou 
outro servidor devidamente autorizado poderá, ainda, sustar qualquer trabalho que esteja sendo 
executado em desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessária. 
13.5 - A CONTRATADA deverá indicar preposto, a ser submetido à aprovação da Administração 
da CONTRATANTE, durante o período de vigência deste Contrato, para representá-la sempre 
que for necessário. 
13.6 - A CONTRATADA deverá manter no local da obra, durante a sua execução, 01 
(um)engenheiro inscrito no CREA e aceito pela Administração da CONTRATANTE, que na 
ausência do responsável técnico, se não for o próprio, para representá-la sempre que for 
necessário. 
13.7 - O representante da CONTRATANTE anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução dos serviços mencionados, determinando o que for necessário 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
13.8 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante da 
CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das 
medidas convenientes. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA REFORMA 
14. Após concluído, o objeto deste contrato será recebido provisoriamente pela Administração do 
CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis contados do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela 
CONTRATADA à CONTRATANTE. 
14.1 - O recebimento definitivo do objeto deste contrato será efetuado por Comissão designada 
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o 
decurso do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, necessário, a observação, ou à vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 
no 8.666/93. 
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14.2 - Os serviços somente serão considerados concluídos e em condições de ser recebidos 
após cumpridas todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA e atestada sua conclusão 
pela CONTRATANTE. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
15 - A atestação das notas fiscais/faturas referente as etapas dos serviços executados objeto 
deste Contrato caberá ao CONTRATANTE ou a servidor designado para esse fim. 

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DESPESA 
16 - A despesa com a execução dos serviços objeto deste Contrato, mediante a emissão 
denotas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária: 

Unidade Orçamentária xxxxxxxx 
Categoria Econômica xxxxxxxx 

Fonte de Recurso xxxxxxxx 

16.1 - A. despesa para os anos subsequentes, quando for o caso, será alocada dotação 
orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada a CONTRATANTE, 
na Lei Orçamentária do Município. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 
17. Obedecido o Cronograma Físico-Financeiro apresentado, a CONTRATADA solicitará 
CONTRATANTE a medição dos trabalhos executados. Uma vez medidos os serviços pela 
fiscalização, a CONTRATADA apresentará nota fiscal/fatura de serviços para liquidação e 
pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta 
corrente ou cheque nominal ao credor no prazo de até 10 (dez) dias contados da apresentação 
dos documentos na CONTRATANTE. 
17.1 - Somente serão pagos os quantitativos efetivamente medidos pela fiscalização; 
17.2 - as medições serão efetuadas pela fiscalização, obedecendo-se o seguinte: 
1.72.1 - quinzenalmente, em cumprimento ao Cronograma Físico-Financeiro, 
quando serão feitas as medições pela Comissão fiscalizadora da CONTRATANTE, 
considerando-se os serviços efetivamente executados e por ela aprovados, tomando por base as 
especificações e os desenhos do projeto; 
17.2.2 - serão emitidos os Boletins de Medição dos Serviços, em duas vias, que deverão ser 
assinadas com o De acordo do Responsável Técnico, o qual ficará com uma das vias; 
17.2.3 - as medições deverão ser solicitadas pela CONTRATADA até o 3(terceiro) dia útil do 
mês subsequente e a fiscalização terá 02 (dois) dias úteis para executar a medição. 
17.3 - A critério da fiscalização e no exclusivo interesse da CONTRATANTE, as medições 
poderão ser feitas considerando-se os materiais e equipamentos fornecidos e depositados no 
canteiro da obra. Neste caso, o valor a ser levado em conta para efeito de pagamento será o 
custo dos materiais e equipamentos constante das composições de custos unitários 
apresentadas pela CONTRATADA: 
17.3.1- entende-se por custo a cotação de prego apresentada pela CONTRATADA na TOMADA 
DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL, menos o BDI contratual; e 
17.3.2- o BDI relativo aos materiais e equipamentos, bem, ainda, a parcela dos serviços relativos 
à mão-de-obra e respectivo BDI, serão pagos após a efetiva e completa aplicação dos materiais 
e instalação dos equipamentos. 
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17.4 - as notas fiscais/faturas deverão ser emitidas e entregues pela CONTRATADA 
CONTRATANTE, para fins de liquidação e pagamento. 
17.4.1 - No caso de as notas fiscais/faturas serem emitidas e entregues à CONTRATANTE em 
data posterior à indicada no item anterior será imputado à CONTRATADA o pagamento dos 
eventuais encargos moratórios decorrentes. 
17.5 - O pagamento mensal dos serviços somente poderá ser efetuado após a apresentação da 
nota fiscal/fatura atestada por servidor designado, conforme disposto no art. 67 da Lei no 
8.666/93, e verificação da regularidade da CONTRATADA junto à Seguridade Social CND e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF. 
17.6.1- O pagamento da primeira fatura/nota fiscal somente poderá ocorrer, se acompanhada 
dos comprovantes dos seguintes documentos: 

17.6.2.1 - Registro da obra no CREA; 
17.6.2.2 - Matricula da obra no INSS; e 
17.6.2.3 - Relação dos Empregados - RE. 

17.7 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, 
os serviços executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos não estiverem em perfeitas 
condições de funcionamento ou de acordo com as especificações apresentadas e aceitas. 
17.8 - A CONTRATANTE poderá deduzir da importância a pagar os valores correspondentes a 
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA nos termos deste Contrato. 
17.9 - ¡num pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, 
compensação financeira ou aplicação de penalidade a CONTRATANTE. 
17.10 - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que o índice de compensação 
financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao 
efetivo adimplemento da parcela, será calculada mediante a aplicação da seguinte formula: 
EM =IxNx VP 

Onde: 
• 

EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = taxa de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
I = (TX/100) I = (6/100) 1 = 0,00016438 

365 365 

TX = Percentual da taxa anual = 6%. 
17.11 - A compensação financeira prevista nesta Cláusula será incluída na fatura/nota fiscal 
seguinte ao da ocorrência. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 
18. O presente Contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n° 
8.666/93, desde que haja interesse da Administração da CONTRATANTE, com a apresentação 
das devidas justificativas, adequadas a este Contrato. 
18.1 - A CONTRATANTE poderá alterar unilateralmente este contrato nos seguintes casos: 
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18.2 - quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação 
técnica aos seus objetivos; e 
18.9 - quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou 
diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no artigo 65 da Lei de Licitações. 

CLAUSULA DÉCIMA NONA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
19.No interesse da Administração da CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato 
poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento),conforme 
disposto no artigo 65, parágrafos 1° e 2°, da Lei no 8.666/93. 
19.1 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor 
contratado; e 
19.2 - nenhum acréscimo poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula; e 
19.3 - nenhuma supressão poderá exceder 25% do valor inicial atualizado do contrato, salvo as 
supressões resultantes do acordo celebrado entre as partes. 
19.4 - Em caso de supressão dos serviços, se a CONTRATADA já houver adquirido os materiais 
e posto no local dos trabalhos, estes deverão ser pagos pela CONTRATANTE pelos custos de 
aquisição regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenização 
por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente 
comprovados. 

CLAUSULA VIGÉSIMA - DAS PENALIDADES 
20. O atraso injustificado na execução dos serviços ou o descumprimento das obrigações 
estabelecidas neste Contrato sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,3% (zero virgula três por 
cento) por dia e por ocorrência sobre o valor total deste Contrato, até o máximo de 10% (dez por 
cento), recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, uma vez comunicada oficialmente. 
20.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 
20.2 - advertência; 
20.3 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total contratado, no caso de inexecução deste 
Contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 
20.4 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração da CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos; 
20.5 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior. 
20.6 - Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às 
penalidades tratadas no item anterior: 
20.7 - pela não apresentação da apólice de seguro contra riscos de engenharia, conforme 
disposto na Cláusula Sexta; 
20.8 - pelo atraso na execução da obra, em relação ao prazo proposto e aceito; 
20.9 - pelo não cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro; 
20.10 - pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregado na execução da obra, 
que vier a ser rejeitado, caracterizada se a substituição não ocorrer no prazo máximo de 5 cinco) 
dias, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, contado da data da rejeição; e 
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20.11 - pela recusa em refazer qualquer serviço que vier a ser rejeitado caracterizada se a 
medida não se efetivar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ou no prazo para tanto estabelecido 
pela fiscalização, contado da data de rejeição. 
20.12 - pelo descumprimento de alguma das Cláusulas e dos prazos estipulados neste Contrato 
e em sua proposta. 
20.13 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de 
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que couber, as de mais 
penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93. 
20.14 - Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 
3desta Cláusula, a CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas. 
20.15 - As sanções de advertência, suspensão temporária de participar em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração da CONTRATANTE, e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à 
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem 
efetuados. 

CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 
21. A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 
artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93. 
21.1 - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
21.2 - A rescisão deste Contrato poderá ser: 

21.2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração da CONTRATANTE, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a 
CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias; 

21.2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração da CONTRATANTE; e 

21.2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 
21.3 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 
22 - As dúvidas e/ou omissões, porventura existentes nas Especificações constantes do Edital 
da TOMADA DE PREÇOS no TP-003/2022-CPL, serão resolvidas pela CONTRATANTE. 
22.2 - Todos os trabalhos deverão ser executados por mão-de-obra qualificada, devendo a 
CONTRATADA estar ciente das normas técnicas da ABNT, correspondentes a cada serviços 
constantes das Especificações. 
22.3 - A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 
especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 
CONTRATANTE. 

CLAUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA 
CONTRATADA 
23 - Este Contrato fica vinculado aos termos da TOMADA DE PREÇOS n.° TP-003/2022-CPL, 
cuja realização decorre da autorização da CONTRATANTE, constante do processo licitatório n.° 
TP-003/2022-CPL, e aos termos das propostas da CONTRATADA. 

CLAUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO 
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24 - As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas 
administrativamente, serão processadas na Comarca do Município de ARAME, com exclusão de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja salvo nos casos previstos no art. 102, Inciso I, 
alínea "d" da Constituição Federal. 
24.1 - E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3(três) 
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são 
assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas 
testemunhas abaixo. 

ARAME - MA, de de 

CONTRATANTE CONTRATADA(0) 

TESTEMUNHAS: 

1. 

2 
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TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO X 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

A Prefeitura Municipal de Arame, por intermédio do servidor abaixo assinado, designado pela 

Prefeitura Municipal de Arame/MA, responsável pelo acompanhamento e fiscalização, tendo 

constatado a conclusão dos serviços de 

  para posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações estabelecidas na licitação em epígrafe, expede o presente 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, de acordo com o que dispõe a alínea "a" do inciso I 

do Art. 73 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

(local e data por extenso) 

(nome) 
(Secretário Municipal de 

Representante legal da CONTRATADA 
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ANEXO XI 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

A Prefeitura Municipal de Arame/MA, por intermédio do servidor abaixo assinado, designado 

pela Prefeitura Municipal de Arame/MA, tendo constatado a conformidade dos serviços de 

 , com as especificações 

estabelecidas no processo licitatório, expede o presente TERMO DE RECEBIMENTO 

DEFINITIVO de acordo com o que dispõe a alínea "b" do inciso I do Art. 73 da Lei Federal n° 

8.666/1993. 

Este Termo não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA pela solidez e segurança dos 

serviços, nos limites estabelecidos em lei. 

(local e data por extenso) 

(nome) 
(Secretário Municipal de 

Representante legal da CONTRATADA 
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TOMADA DE PREÇOS N° TP-003/2022-CPL 

ANEXO XII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

Ref.: (identificação da licitação) 

(razão social), CNPJ n° estabelecida à  (endereço completo) declara, 

sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

procedimento licitatário, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 de de 2021. 

(nome completo do declarante) 

(n.° do R.G. do declarante) 

(assinatura do declarante) 
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