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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

Ata de Realizag8o do Pragéo Eletrénicg”
Numero do Preglo: 024/2021

TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem

a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje g10/08/202$)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

: 09H00. Aqueles licitantes que ainda nio conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:21 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sern problema. Amanha daremos inicio a fase de inteng8o de
Recursos. Pego que estejam lodos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje 410/0812021)
gg\é%réd?‘\ retolma:;.o‘f tr?balhos AMdAngA, DIA 1/@8/2021./{«5

e ; .39 . Aqueles licitantes que ainda no conseguiram enviar suas
PREGOEIRC 10/08/2021 14:32:56 Propostas? Ajustadas Consqo!idadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejam {pdos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos frabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
ggvH%%ch reiolmar; os trabathos AMdANHA, DIA 11/08/2021, A

I OO TR ¥ . . Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
PREGOEIRG 10/08/2021 14:32:59 Propostas Ajustadas Consolidadas paderao fazé-1o até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inteng#o de
Recursos. Pego que estejam fodos logados no Sistema no herério
definido. Obrigado pela aten¢do.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenso dos trabalhos para o dia de hoje 310/0512021)
dg:’enda retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

EGOE TN 09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:08 Propostas Ajustadas Consclidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggn%rbdoA relo[rnai os trabalhos AM‘:xNHl\, DIA 11/08/2021, As
SRECOE a7 . Aqueles licitanies que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:36 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Obrigado pela atengdo.

S B e R s 4u3sT SARE
9. a SE . na aba LicitagBes, a Notificagdo n :
PREGOEIRO 11/08/2021 15:33:14 a qual contém as informagoes pertinentes ao Pregéo Eletrénico
24/2021 SARP. Desde ja, agradego a compresnsdo de todos.

ge%hg;e):ﬁ ‘I;citarsts%r boa nnilt%‘; ?gggito que verifiquem no site da
; N E a Notificagdo n 1, com as ultimas
PREGOEIRO 12/08/2021 19:32:28 determinagbes a respeito do Pregao Eletrnico 24/2021 SARP.
Agradeco, mais uma vez, a compreensio de todos.

O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS nolifica as licitantes participantes do Pregao em epigrafe,
que tem por objeto o Registro de pregos para aquisicdo de material
grafico (bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta e panfieto), que
devido & constante instabilidade do Sistema, a sessao de
continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 08h00min do dia 17 de agosto de
PREGOEIRO 12/08/2021 19:44:18 2021, por meic do site www.compras.ma.gov.br. insta frisar que,
nesta sessio de continuidade, serd dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

Séo Luis, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

Sr_ Licitante RAPHAEL ABDALLA P LEAL, favor enviar Proposta

RREGOEIRO 13/08/2021 11:.03:29 Ajustada Consolidada de TODOS os lotes vencidos por V.Sa.
{Lotes 4, 4.1, 8, 15, 25 e 29) Agradeco a atengio.
PREGOEIRO 13/08/2021 11:28:16 Sr. RAPHAEL ABDALLA PIREL LEAL, informo que sua Proposta

Ajustada Consolidada ja foi localizada no Sistema, Pego desculpas




GOVERNO DO ESTAO DO MARANHAO

Ata de Realizagdo do Pregao Eletronico
Numero do Pregao: 024/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido

DatafHora

Mensagem

PREGOEIRO

13/08/2021 11:28:16

pelo equivoco, Obrigado & bom dia.

PREGOEIRO

17/0812021 08:54:58

Bom dia a lodos! Dentro ds Inslanies daremos Nicio aos Trabainas.

PREGOEIRC

17/08/2021 08:03:13

‘Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos
conectados. Informamos que daremos continuidade ao certame,
canforme agendado. Hoje adentramos na fase de intengao de
Recursos. Assim, em ato continuo, irei abrir o prazo de 30 minutos
gz(? 'a insercdo de intengdo de recurso, conforme item 11.1 do
Lailan

PREGOEIRQ

17/08/2021 09:19:21

‘Senhores Licilantes, observo que alguns lotes néo abriram para a
intengéo de Recursos. N&o se preocupem. Com relagho 2 esses
lotes que néo iniciaram, ireiiniciar 0 o tempo de manifestagéo de
interposigio recursal tao logo os outros loles encerrem o prazo que
4 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrucdes.

PREGOEIRC

17108/2021 09:19:41

Senhores Licitantes, observa que alguns lotes ndo abriram para a
inteng#o de Recursos: N&o se preocupem. Com relagfio a esses
lotes que n&o iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifesiacéo de
interposicéo recursal l8o logo os outros lotes encerrem o prazo que
& se encontra em andamento, para evitar instabilidade na Sistema.
Pec¢o que aguardem instrugdes,

PREGOEIRO

17/08/2021 09:25:19

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes nao abriram para a

intengéio de Recursos. Niio se preocupem. Com relagio a esses

lotes que ndo iniclaram, irei iniclar o o tempo de manifestacéo de

interposigéo recursal tdo logo os outros loles encerrem o prazo que

g se encontra em andamenio, para evitar instabilidade no Sistema.
g0 que aguardert instrugdes.

PREGOEIRO

17/08/2021 11:28:38

Senhores Licitanles, pego que aguardem mais alguns inslantes,
por gentileza. O Sistema comecbu a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico esta me gasaando as
orientagbes neste momento. Pego que TODOS permansgam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:42

Senhores Licitantes, informo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
esltéo sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade o
Sistema estd causando lentiddo gcima do normal. O Suporte
Técnico esta me auxiliando até o momento e, pelo decorrer do
horario, ndo teremos condigdes de encerrar a fase de recursos
hoje. Retomaremos as atividades amanha, dia 18/08/2021, as
08h00min. Agradego pela atengéo e todos.

PREGOEIRO 17/08/2021 15:37:15 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRO 17/08/2021 15:38.07 Deciaro classificado o licitante RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA.
SISTEMA 17/08/2021 15:38:07 Declaro iniciada a fase de RECURSO.

PREGOEIRO

18/08/2021 08:54:01

Bom dia Senhores Licitantes! Dentro de instantes daremos
continuidade & fase de inlengdo de Recursos para os lotes que néo
puderam ser finalizados ontem.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:02:43

Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremaos continuidade a fase de
Intengdo de Recursos para 0s Lotes gue ndo puderam ser
finalizados no dia de ontem. Pego que permanegam conectados
até o final da sesséo, por gentileza. :

PREGOEIRG

18/08/2021 09:08:28
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"1 As 8h10min, horaria.do Sistema Siga, daremos inicio & fasa de

intengBo de Recursos para o lotes remanescentes. Estejam todos
atentos, por gentileza.

Senhores Licitantes, pego que aguardem o término do tempo para

. na. 0s primeiros lotes de hoje. Apods encerrado o tempo deles,
PREGOEIRO 16/08/2021 09:33:35 abrg‘emos o tempo para os lotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Pago que fiquem lodos atentos aos avisos no chat.
PREGOEIRD 18/08/2021 09:57:38 Fase alterada para HABILITACAO.
PREGOEIRG 18/08/2021 09:58:08 Declaro classificado o licitante RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA.
SISTEMA Declaro iniciada a fase de RECURSO. '

18/08/2021 08:58.08




PRI SIS

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO . \aorm

Ata de Realizagio do Pfegéo Eletrénica
Numero do Pregéo:

2412021

TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
Senhores Lici}antes. peggi?sedagua?deén 56 ?ns irést?ntas
: s enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengao de
PREGOEIRO 18/08/2021 10:01:04 recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, fiquem
atentos as mensagens no chal,
' Senhores Licitantes, peco que aguardem mais uns instantes. O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:00 Suporte Técnico esta analisando a situagéo desses lotes neste
momento. Permanecam conectados.
. Finalizado o tempo para manifestacdo de interesse no cadastro
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:02 reserva para o: LOTE 029,
- ; 5y Declaro iniciadp  {empo de manifestacio de interposigdo recursal
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:42 motivada de 30 minutos(s) para o LOT‘E 029.
SISTEMA 18/08/2021 10:50:46 Nao houve manifestacfo de recurso.
SISTEMA 18/08/2021 10:50:46 Tempo de manifestagio recursal encerrado para o LOTE 029.
e .49 O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao
PREGOEIRQ 18/08/2021 11:02:31 prego do primeiro colocado. Motiva: Habilitado
- ) R O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 18/08/2021 11:03:25 EPP aderiu ao prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitade
R A O licitante R J N MARTINS EIRELL! aderiu ao prego do primeira
PREGOEIRO 18/08/2021 11:04:32 colocado. Motivo: Habilitado
AR O licitante D.F.A. BESERRA - EPP aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:06:15 colocado. Motive: Habilitado
- - O licitante E. G..ARAUJO EIRELI aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:07:34 colocado. Motivo: Habilitado
- AR O licitante M.F. MOREIRA - ME aderiu a0 prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:08:41 colocado. Motivo: Habilitado
.60 O licitante M, MENDONGA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ao
PREGOEIRO 18/08/2021 11:09:31 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
PREGOEIRO 18/08/2021 11:28:32 Fase allerada para ADJUDICAGAD.
N ; . Declaro adjudicado o preg8o do LOTE 029 para o licitante
PREGOEIRO 18/08/2021 11:31:24 RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA com o valor de R$ 1,19,
Nadaa ma‘is! % iratar, 0 Pgsgoeigo encexiog a iesgaﬂ tgé‘:bﬁca’del
e &0 pregéo eletrdnico, agradecendo a participagfo de todos e fez lavrar
PREGOEIRO 18/08/2021 11:50:15 a ;l:msersge Ata, que apés lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe. )

As 11:50 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sess&o de Pregio.

Deste modo submete-se o feito & superior consideragdo sugerindo a homologagéo do cerlame e poster adogao das providéncias

cablveis.

EQUIPE

o Stz

#  Breno/Pitman Berniz
Pregoeiro

gpﬂ Gabriell Ribeiro da Silva
Mefnbro da Equipe de Apoio
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO -

Ata de Realizacdo do Pregdo Eletrénico
Namero do Pregao: 024/2021

N Ala: 1
N® Edital: 024/2021

N° Processo:  0073717/2021 )
Obisto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
HhpEto: INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforme especificagio « ANEXO, do Edital.

{hat inative para LOTE 029.1,

iniciando os trabathos, O Pregoeiro abriu a sesséo publica em atezﬁsdimento as disposigbes contidas no edital, fazendo o acothimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances. :

Tipe: LOTE 028.1
Valor Arrematado: 1,68
Licitante Vencedor: E. G, ARAUJO EIRELI
» TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora » Mensagem
As 10:28:29 do dia 10.de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av. Jerbnimo de Albuquerque - 0 -
Calhau, Sao Luls/MA, reuniram-se a Equipe de Pregéo designada
na resoluclo n° Portaria 082/2019 de 26/04/2019, gubiicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:29 DOE de 26/04/2019, visando a realizagao do PREGAD
ELETRONICO de Menor Prego n® 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as dispssi%ees contidas na Lei n®, Decreton® , para a
aquisicdo de REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAC DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO). Objetivando atender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:29 Aberto a sessdo da ata para o LOTE 029.1,
; . Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA ’ 10/08/2021 10:28:29 PROPOSTAS, ;
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,70
SISTEMA 10/08/20621 10:31:08 Valor inicial da proposts do licitante Licitante 02, R$ 1,70.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: RS 1.70.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 1,70
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: RS 1,70.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 1,70
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: RS 1,70,
SISTEMA 10/08/2021 10:31.08 Valor inicial da proposta do licitante Licilante 08: R$ 1,70,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R$ 1,70
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 1 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11; R$ 1,70,
PREGOEIRC 10/08/2021 10:31:08 Aberto as propostas do LOTE 0281,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 08 10/0812021 10:33:47 O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 029.1 foi de R$ 1,69,
PREGOEIRDO 10/08/2021 10:45.08 Tempo randdmico iniciado.




GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

Ala de Realizagao do Pregéo Eletrdnico
Namero do Pregéo: 024/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido

Data/Hora

Mensagem

LICITANTE 06

10/08/2021 10:46:51

Q lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 028.1 foi de RS 1,68.

TALICITANTE Q3 -

10/08/2021 10:47:07 -

O lance do lictant@ticitante 03 para 6 LOTE 029.1 fol de'R$ 1,697

SISTEMA

10/08/2021 10:48:52

Declaro encerrada a fase competitiva.

SISTEMA

10/08/2021 10:49:04

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO

10/08/2021 10:58:26

Fase alterada para HABILITAGAQ.

PREGOEIRQ

10/08/2021 11:18:00

Habilitado o licitante E. G. ARAUJO EIRELI pelo motivo: Habilitado.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:22:07

Declaro habilitado o licitante E. G. ARAUJO EIRELI.

PREGOEIRC

10/08/2021 11:22:07

Fase allerada para RECURSO.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:32:07

Declaro Iniciado o tempo para manifestagdes de interesse no
f%d?é‘é% E1;3:‘.erve1 do 1° colocado com o valor de R$ 1,68 para o
RE

LICITANTE 08

10/08/2021 11:34:29

O licitante Licitante 08 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 020.1.

LICITANTE 09

10/08/2021 11:34:30

O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 028.1.

LICITANTE 03

10/08/2021 11:35:34

O licitante Licitante 03 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 029.1.

ILICITANTE 01

10/08/2021 11:37:22

O'licitante Licitante 01 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 029.1.

LICITANTE 11

10/08/2021 11:37:27

O licitante Licitante 11 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 029.4«

LICITANTE 04

10/08/2021 11:44:38

O licitante Licitante 04 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 029.1.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:53:56

Senhor licitante, peco que envie preferenciaimente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou venceador.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54.06

Senhor licitante, peco que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo lodos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:28:46

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar as trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderfo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencgdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRQ

10/08/2021 14:30:01

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda ndp conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam todos logados ne Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo. i

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:04

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos lrabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021,AS
Q8HOO0. Agueles licitantes que ainda n8¢ conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:30

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos frabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gevendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO -

Ata de Realizag8o do Pregéo Eletrénico
Niamero do Preg’éoi 24/2021

TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
PREGOEIRO 10/08/2021 14:30:30 sem problema. Amanhi daremos inicio a fase de inlengéo de

Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema ne horério
definido. Obrigado pela atengéo. -

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
ggﬁ%rz}d% retoimax; os {rabathos AM;&N&-;A‘ DHA 11/08/2021, AS

. 3 . Aqueles licitlantes que ainda ndo congeguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:23 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha darerrios inicic & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados rio Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

Senhores Iicitamess"ggr conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg;eo%d% reto‘rna?o? tr:?balhos AMdAsNr;A, DIA 11/08/2021, AS

S a4 { . Aquetes licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:24 Propostas Ajustadas Cons%!idadas poderdo Fazgé~lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela ateng8o.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg;{eo%ﬂ% relo;‘na? o? trabathos AN;ANHA, DIA 11/08/2021, AS
—— 4. 1 . Aqueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas
FREGOEIRO 10/08/2021 14:31:54 Propostas Ajustadas Consolidadas poderso fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atenglo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
g&%%d% reto'ma%c.»i? tr?balhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

g a4 . Agueles licitantes que ainda nd@o conseguiram anviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:54 Propostas Ajustadas Consclidadas poderso fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistemna no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licilantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:{%%dc;‘ reto;nar os trabalthos AM(;@N&;A, DIA 11/08/2021,

. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:55 Propostas Ajustadas Consolidadas poderio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhd daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido, Obrigado pela atengio.

Senhores ficitantes, por conta de instabitidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
ggﬁ%%d% relclmat; OI? tregbaihos ﬁ;&rgANH .- DIA 11/?&’2021, AS

e g . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRC 10/06/2021 14:31:57 Propostas Ajustadas Consolidadas poderio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo,

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensae dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
ggéeoradc’k retornar os trabalthos AMANHA, DIA 11/08/2021, A8

. P 5. . Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:02 Propostas Ajustadas Consolidadas poderso fazgé-lu até amanha,
{sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de intenggio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
ldefinido. Obrigado pela atengédo.

Senhores licitantes, por conta ds instabilidade no Sisterna, declarp
a suspenséo dos trabathos para o dia de hoje 41 0/08/2021)
33;’%’5"% reta{na»; os trabalhos AMAd NHA, DIA 11/{‘)822021‘ As

-6 ¢ 29- . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:08 Propostas Ajustadas Consolidadas poderio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de infencao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo,




Ata de Realizagéo do Pregao Eletrénico

Pagina 352 de 430

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

Namero do Pregédo: 024/2021

TROCA DE MENSAGENS

Apelido

Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO

10/08/2021 14:3218 09H00. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRQ

10/08/2021 14:32-18 08H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos {rabalhos para o dia de hoje {10/08/2021),
devendo retornar 0s trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:18 09HOO0. Aqueles licantes que ainda ndo conseguiram enviar suas

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

Propostas Ajustadas Consolidadas podergo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 8 fase de intengo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atencéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:21 09HOO0. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas

Senhores licitantes; por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

Propostas Ajustadas Consolidadas poderfo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Peco que esie{am todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencgéo.

PREGOEIRD

10/08/2021 14:32°67 08HOO. Aqueles licitantes que ainda n3o conseguiram enviar suas

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

Propostas Ajusladas Consolidadas poderdo fazeé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:59 0SHOO. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio @ fase de intengao de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definide. Obrigado pela atencao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:08 09HO0. Aqueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas

Senhores licitantes, por conta de ins!abiﬁdagla no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

Propostas Ajustadas Consolidadas poderfo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logadas no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRQ

10/08/2021 14:33:37 09H00. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar syas

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio @ fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo. S :

PREGOEIRO

11/08/2021 15:33:25 da SEGEP/MA, na aba Licitagdés, a Nolificagdo n® 43/2021 SARP,

Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiquem no site

a qual contém as informagdes pertinentes ao Pregéo Eletrénico
24/2021 SARP. Desde ja, agradego a compreensao de todos.
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PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:27

Senhores licitantes, boa noite! Splicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificagiio n® 44/2021, com as ultimas
determinagdes a respeito do Pregéo Eleirtnico 24/2021 SARP.
Agradego, mais uma vez, a compreensao de todos.

PREGOEIRO

12/08/2021 19:44:19

O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE

PRECOS notifica as licitantes participantes do Pregéio em epigrafe,
que tem por objetoorRegistro de‘pfmjgara aquisiclo de material
grﬁﬁm bloco, envelope, filipela; informativo, pasta e panfleto), que

devido a constante instabilidade do Sistema, a sessao de

" |continuidade marcada para as 8h00min do dia 13 de agosto de

2021 fica remarcada para as 08h00min do dia 17 de agosto de
2021, por meio do site www.compras.ma.gov.br. Insta frisar que,
nesia sesslio de continuidade, sera dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

$ao Luis, 12 de agosio de 2021,
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:54.58

Bom dia a todos! Denlro de instantes daremos inicio aos trabalhos.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:03:13

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos

conectados. Informamos: que daremos continuidade ao certame,

conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intengiio de

Recursos, Assim, em ato continuo, irel abrir o prazo de 30 minutos

gﬁ{f ? insercao de intengdo de recurso, conforme item 11.1 do
ital.

PREGOEIRO

17/08/2021 08:19:21

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
inteng@o de Recursos. Nao se preocupem. Com refa?am a esses
lotes que nao iniclaram, irel iniciar 0.0 tempo de manifestagao de
interposig#o recursal tdo logo os outros lotes encerrem o prazo que
8 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Peco que aguardem instrugles.

PREGOEIRO

1710812021 09:19:41

Senhores Licitantes.observo que alguns lotes néo abriram para a
inteng@o de Recursos. Ndo se preacupem. Com relacdo a esses
lotes que nav iniclaram, irel iniclar o ¢ tempo de manifestagdo de
interposicéo recursal 180 logo 03 outros loles encerrem o prazo que
& se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:25:20

Senhores Licitanies, observo que alguns lotes ndo abriram para a
inteng@o de Recursos. Néo se preocupem. Com relacdo a esses
lotes que ndo iniciaram, irei iniclar o 0 tempo de manifestagao de
interposicdo recursal 180 logo 08 outros lotes encerrem o prazo que
j& se enconira em andamento, para evitar instabilidade no Sisterna.
Peco que aguardem instrugdes.

PREGOEIRO

17/08/2021 11:28:39

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico esia me Sassando as
orientagbes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:42

Senhores Licitantes, informo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
estdo sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade no
Sistema estd causando lentidac acima do normal. O Suporte
Técnico esta me auxiliando até o momento e, pelo decorrer do
horario, nifio teremos condigBes de encerrar a fase de recursos
hoje. Retomaremos as atividades amanhé, dia 18/08/2021, as
09h00min. Agradego pela atencgéo e todos.

PREGOEIRO

17/08/2021 15:38:40

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRO 17/08/2021 15:39:22 Declaro dlassificado o licitante E. G. ARAUJO EIRELI.
SISTEMA 17/08/2021 15:39:22 Declaro iniciada a fase de RECURSO.

. Bom dia Senhores Licitantes! Dentro de instantes daremos
PREGOEIRO 18/08/2021 08:54:(1 continuidade & fase de intengdo de Recursos para os iotes que néo

puderam ser finalizados ontein.
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| PREGOEIRO

18/08/2021 02:02:43

Bom dia Senhores Licilantes! Hoje daremos continuidade & fase de
Intengdo de Recursos para os Lotes que n#o puderam ser
finalizados no dia de ontem. Peg¢o que permanegam conectados
até o final da sessao, por gentileza.

As 9h10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio a fase de

PREGOEIRO 18/08/2021 09:08:29 intencdo de Recursos para o lotes remanescentes. Estejam todos
atentos, por gentileza.
Senhiores Lic'itzt;mes, ;;‘e %J% aguardertli 0 té{"mino %o :tampo para
N a7, os primeiros lotes de hoje. Apos encerrado o tempo deles,
PREGOEIRO 18/08/2021 09:33:35 abriremos o tempo para 0s iotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Pego que fiquem todos atentos aos avisos no chat.
PREGOEIRQO 18/08/2021 09:57:39 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 18/08/2021 09.58:08 Declaro classificado o licitante E. G. ARAUJO EIRELL
SISTEMA 18/08/2021 09:58:08 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
Senhores Lici;antes, pe(;‘% que aguardem s6 %ms ir&stan&es
o~ a1 enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de inlengéo de
PREGOEIRO 18/08/2021 10:01:04 recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, fiquem
atentos s mensagens no chat.
Senhores Licitantes, peco que aguardem mais uns instantes. O
PREGOEIRC 18/08/2021 10:12:00 Suporte Técnico esta analisando a siluagao desses lotes nesle
momento. Permanegam coneclados.
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:02 Finalizado o tempo para manifestagéo de interesse no cadastro

reserva para o: LOTE 028.1.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:20:43

Declaro iniciado o tempo de manifestac8o de interposigao recursal
motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 028.1.

O licitante GRAFICA £ EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao

PREGOEIRO 18/08/2021 11:18:35 prego do primairo colocado. Motivo: Habilitado
8. O licitante R J N MARTINS EIRELLI aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:18:48 colocado. Motivo: Habilitado
40 O licitante D.F.A. BESERRA - EPP aderiu ac prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:19:11 colocado. Motivo: Habilitado
e O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 18/08/2021 11:19:35 EPP aderiu ao prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
- .10 O licitante M.F MOREIRA - ME aderiu a0 prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:19:48 colocado. Motivo: Habilitado
. 40 O licitante M. MENDONGA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ao
PREGOEIRO 18/08/2021 11:19:58 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
PREGOEIRO 18/08/2021 11:28:34 Fase alterada para ADJUDICAGAO.
24 Declarc adjudicado o pregao do LOTE 029.1 para o licitante E. G.
PREGOEIRO 18/08/2021 11:31:27 ARAUJO EIRELI com o valor de RS 1,68.
Nada mais a lratar, 0 Pregoeiro encerrou a sessio publica de
BREGOEIRO 18/08/2021 14:50:17 pregao eletrbnico, agradecendo a participagdo de todos e fez lavrar

a presente Ata, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 11:50 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sessdo de Pregao,

Deste modo submete-se o feito & superior consideragao sugerindo a homologagéo do certame e poster adogao das providéncias

cabiveis.

EQUIPE
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N* Ala 1
N Edital: 024/2021

N° Processo: 0073717/2021

Obisto: REGISTRO DE PREGCOS PARA AQUISICAQ DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
IHE INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforme especificagdo - ANEXO, do Edital.

Chat inative para LOTE 030,

iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposigtes contidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo: LOTE 030 A
Valor Arremaltado; 1,098
Licitanie Vencedor RAFHAEL ABDALLA P LEAL LTDA
TROCA DE MENSAGENS
Apelido DatalHora Mensagem
As 10:28:30 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av. Jerdnimo de Albuguerque - 0 -
Calhau, S&o Luis/MA, reuniram-se a Equipe de Pregao designada
na resolugdo n® Portaria 082/2019 de 26/04/2019, publicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:30 DOE de 26/04/2019, visando a realizagiio do PREGAD
ELETRONICO de Menor Prego n® 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as disposicbes contidas na Lei n®, Decreto n® , para a
aquisicag de REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO DE
MATERIAL GRAFICO {BLOCO, ENVELQPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETOQ). Objetivando alender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:30 Aberto a sessdo da ata para 0 LOTE 030.
" " ' ' g Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10/08/2021 10:28:30 PROPOSTAS.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,35,
SISTEMA 10/08/2021 10:31.08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1,35,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1,35,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta ‘do licitante Licitante 04: R$ 1,35,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: RS 1,35.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:.08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 1,35.
SIETEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 1,35. ’
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 1,35.
ISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Lici!&nie 09: R$ 1,35
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R$ 1,35.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R$4‘1,35A
PREGOEIRO 10/08/2021 10:31.08 Aberto as propbstas do LOTE ‘:)30.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 03 10/08/2021 10:32:51 C fance do licitante Licitante 03 para o LOTE 030 foi de R$ 1 33.

3
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LICITANTE 02 10/08/2021 10:33:51 O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de RS 1.32.
LICITANTE 03 10/08/2021 10:34:59 O iance do licitante Licitante 03 para o LOTE 030 foi de R$ 1,30.
LICITANTE 04 10/08/2021 10:35:51 D tance do licitante Licitanle 04 para o LOTE 030 foi de R$ 1,31,
LICITANTE 02 10/08/2021 10:36:02 O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de R$ 1,29,

LICITANTE 03

10/08/2021 10:36:50

O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 030 foi de R$ 1,28

LICITANTE 02

10/08/2021 10:37:00

O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de R§ 1.27.

LICITANTE 02

10/08/2021 10:39:34

O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de RS 1,26.

LICITANTE G4

10/08/2021 10:40:02

O lance do licitante Licitante 04 para o LOTE 030 foi de R$ 1,27,

LICITANTE 02

10/08/2021 10:43:15

O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de RS 1,25,

LICITANTE 04

10/08/2021 10:43:33

O lance do licitante Licitante 04 para o LOTE 030 foi de R$ 1,26

PREGOEIRQ

10/08/2021 10:45:08

Tempo randdmico iniciado.

LICITANTE 02

10/08/2021 10:45:41

O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de R$ 1,23.

LICITANTE 04

10/08/2021 10:46:37

O lance do licitante Licitante 04 para o LOTE 030 foi de RS 1,24.

LICITANTE 02

10/08/2021 10:47:48

O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de R$ 1,21,

LICITANTE 02

10/08/2021 10:47:58

O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de R$ 1,20,

LICITANTE 10

10/08/2021 10:48:38

O lance do licitante Licitante 10 para o LOTE 030 foi de R$ 1,21.

LICITANTE 03

10/08/2021 10:49:52

O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 030 foi de R$ 1,22.

LICITANTE 03

10/08/2021 10.49:56

O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 030 foi de R$ 1,16

LICITANTE 02

10/08/2021 10:50:07

O lance do licitante Licitante 02 para o LOTE 030 foi de R$ 1,12.

LICITANTE 04

10/08/2021 10:50:34

O lance do licitante Licitante 04 para o LOTE 030 foi de R$ 1,17.

LICITANTE 04

10/08/2021 10:50:46

O lance do licitante Licitante 04 para o LOTE 030 foi de R$ 1,13.

LICITANTE 02

10/08/2021 10:52:33

O lance do licitante Licitanie 02 para o LOTE 030 foi de R$ 1,09.

SISTEMA

10/08/2021 10:54.04

Deciaro encerrada a fase competitiva.

SISTEMA

10/08/2021 10:54:08

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO

10/08/2021 10:58.27

Fase alterada para HABILITAGAQ.

PREGOEIRQ

10/08/2021 11:19:15

Habilitado o licitante RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA pelo
motivo: Habilitado.

PREGOEIRG

10/08/2021 11:22:08

Declaro habilitade o ficitante RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA.

PREGOEIRD

10/08/2021 11:22:08

Fase alterada para RECURSO,

PREGOEIRO

10/08/2021 11:32.08

Declaro Iniciado o tempo para manifestagdes de interesse no
E?%?é%% (r)eserva do 1° colocado com o valor de R$ 1,09 para o

LICITANTE 08

10/08/2021 11:34:30

O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030.

LICITANTE 10

10/08/2021 11:34:31

Q licitante Licitante 10 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030. .

LICITANTE 04

10/08/2021 11:35:35

O licitante Licitante 04 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030.
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LICITANTE 01 10/08/2021 11:37:23 O licitante Licitante 01 manifestou interesse no cadastro reserva
e : el para o LOTE G30.
~yr » . O licitante Licitante 12 manifestou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 12 10/08/2021 11:37:28 para 0 LOTE 030. ’
LICITANTE 07 10/08/2021 11:40:25 O licitante Licitante 07 manifestou interesse no cadastro reserva

para o LOTE 030.

LICITANTE 05

10/08/2021 11:44.40

O licitante Licitante 05 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:53:57

Senhor licitante, peco que envie preferencialmente & Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos 0s itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGQOEIRO

10/08/2021 13:54.06

Senhor licitante, pego que envie preferenciaimente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos 0s itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14.28:47

Senhores licitantes, Eor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens&o dos trabalhos para o dia de hoje §10108f2021)
devendo relornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:02

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO0, Aqueles licitantes que ainda ndoc conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-io até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio & fase de intenigdo de
Recursos. Pego que estejam todas logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:04

Senhores lictantes, gar conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HDO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podero fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengda.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:31

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos irabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalthos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo. :

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:24

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
Q9HO00. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanh3,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengo de
Recursos. Pego que estejam fodos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atencéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:24

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021; AS
Q9HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estsjam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Qbrigado pela atengéo. : -

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:54

Sentores liciantes, por conla e instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08HOC. Aqueles licitantes que ainda nao consaguiram gnviar suas
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Propostas Ajustadas Gonsolidadas poderao fazé-lo até-amanha,
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:54 sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de

Recursos. Pego que estejam lodos logados no Sislema no horério
definido. Obrigado pela atengéo,

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hojs (10/08/2021)
gg\é%%d% reto;'nali os trabalhos PEM‘;O\N%;A, DIA 11/08/2021, AS

N ; . . Aqueles licitantes que ainda niio conseguiram efviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:54 Prnpostag Ajustadas Consolidadas poderdo fazgé-sc até amanhé,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido, Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021),
gg;_‘%%do;\ relog\aﬁigs trabaihos A%NHA, DIA1 1/?312021. AS

- P . Aqusles licitanies que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14.31.55 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo alé amanhd,
sem problema. Amanha daremos inicic 3 fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sisterna no horario
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg;z%%d% (etolmal; os frabathos AMQ};NHA. DIA 11/08/2021, AS

- 4. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:57 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhé,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengdo de
 Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atencéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg;%%do retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

39 . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:02 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio a fase de intengéio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengio.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para 6 dia de hoje (10/08/2021)
deverdo relomar os rabalhos AkgANHA, DIA 11/08/2021, AS
SR Y L 2. . Aqueles licitanles que ainda n&o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32.08 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos Inicio & fase de intenglio de
Recursos. Pego que es%aiam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg;{{%%d% retolmal; 08 {rabalhos AI\AdANHk DIA 11/08/2021, As

9. . Aqueles licitantes que ainda ndo canseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:19 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos {rabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
83;'{%%&:\ re(o;’nar"q?a tr?balhos AM?NP;A, DIA 11/08/2021, AS

“ : . . ey . Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:18 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amapha daremos inicio & fase de inteng8o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alencao.

Senhores licitantes, por ¢onla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
Sggi%%d% reto!mar ¢s trabalhos ;?M(;&NHA, DIA 1170812021, AS

- . . Aqueles licitantes que ainda nfo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:19 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-io até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atengéo.
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Senhores licitantes, por conta de inslabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg;%%d% relornar os trabalhos A&ANHA, DIA 1 1/?312021 ; iAs

- 2. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:22 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fa;'gé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horarioc
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hole (10/08/2021),
gg:i%%di 1eto‘ma%os£;raba!hos AhﬁANH . DIA 11/08/2021, As

9. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:57 Propostas Ajustadas Consolidadas poder8o fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos. inicio & fase de intengao de
Recursos, Pego que estejam lodos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atencgio. :

Senhores licitantas, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje S 10/08/2021),
Sgﬁ%’},"% reto:‘naiycgia tr;?balhos ANLAN%;A, DIA 11/08/2021, AS

SR IR a1 9 . Aqueles licitantes que aingda ndo conseguiram enviar suas
PREGOFIRG 10/08/2021 14:33:00 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de inteng@o de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje §10/08/2021)
gg:e()%dc}\ retolrna\; os trabalhos A!»/&ANP;%, DIA 11/08/2021, AS

- 44 100. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:09 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam {odos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021)
ggtiea%dz’:« ratolrna?o_ia !r?balhps AP%AN??, DIA 11/98/2021,53

REGOE an. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:38 Praposias Ajustadas Consolidadas poderéio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengBo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no harario
definido. Obrigado pela atengéo.

Saréhsoi'aé licitantes, boa tarde! Pego a to?bs que \:)eﬁnglaeém gz Fs{i}ps ‘
. a4, da SEGEP/MA, na aba Licitagdes, a Notificagdo n® 4 1 ,
PREGOEIRO 11/08/2021 15:33:45 a qual contém as informagdes pertinentes ao Prego Eletronico
2412021 SARP. Desde ja, agradego a compreensao de todos.
ggggres Iicilante:? boa héiote“! ?203%10 Qi}e“verif;::uem no site da
39 P/MA a Notificagéo n® 44/2021, com as Ultimas
PREGOEIRG 12/08/2021 18:32:28 determinagbes a respeito do Pregéo Eletrdnico 24/2021 SARP.
Agradego, mais uma vez, a compreensao de todos.

O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS notifica as licitantes participantes do Pregéo em epigrafe,
que fem por objeto o Registro de pregos para aquisicdo de material
grafico (bloco, envelope, filipeta, infarmative, pasta e panflelo), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sesséo de
continuidade marcada para as Sh00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 09h00min do diz 17 de agosto de
PREGOEIRC 1210872021 19:44:20 2021, por meio do site www,.compras.ma.goy.br, Insfa frisar que,
nesta sessdo de continuidade, sera dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

Sao Luls, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

Sr. RAPHAEL ABDALLA PIREL LEAL, informo que sua Proposta

PREGOFIRO 13/08/2021 11:28:16 Ajustada Consolidada j4 foi localizada no Sistema. Pego desculpas
pelo equivoce. Obrigado e bom dia.

PREGOEIRO 17/08/2021 08.54.55 Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos

e
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PREGOEIRO

17/08/2021 08:54:55

trabalhos.

PREGOEIRC

17/08/2021 08:03:13

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos
conectados. informamos que daremos conlinuidade go certame,
conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intencgdo de
Recursos. Assim, em ato continuo, irel abrir o prazo de 30 minutos
;, ra i’; insergdo de intenglo de recursg, conforme item 11.1 do
ital.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:21

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
intengéo de Recursos. Nao se preccupem. Com relagdo a esses
lotes que nao iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestagao de
interposigo recursal 1do logo os outros lotes encerrem o prazo que
ia se enconira em andamento, para gvitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes,

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:41

8Senhores Licitantes, observo que alguns loles ndo abriram para a
intengéico de Recursos. Ndo se preocupem. Com relacdo a esses
lotes que néo iniciaram, irei iniclar o o tempo ds manifestagio de
interposigdo recursal tdo logo 0s outros lotes encerrém o prazo que
ja se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRQ

1770812021 09:25:21

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes n&o abriram para a
intenc@o de Recursos. Nao se preocupem. Com relagéo a esses
lotes que ndo iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestagdo de
interposicao recursal tdo logo os outros lotes encerrem o prazo que
ja se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRC

17/08/2021 11:28:39

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns inslantes,
por gentileza, O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico esta me gassando as
orientagBes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:42

Senhores Licitantes, informo que os trabalthos de hoje, 17/08/2021,
esldo sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade no
Sistema esta causando lentiddo acima do normal. O Suporte
Técnico estd me auxiliando até o momento e, pelo decorrer do
horario, ndo teremos condigtes de encerrar a fase de recursos
hoje. Retomaremos as atividades amanha, dia 18/08/2021, as
08h00min. Agradeco pela atengdo e todos.

PREGOEIRO

17/08/2021 16:40:00

Fase alterada para HABILITAGAQ.

PREGOEIRC 17/08/2021 15:40:40 Declaro classificado o licitante RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA.
SISTEMA 17/08/2021 15:40:40 Declaro iniciada a fase de RECURSQ.

Bom dia Senhares Liclantes! Dentro de instantes daremos
PREGOEIRO 18/08/2021 08:54:01 continuidade & fase de intengBo de Recursos para os lotes que néo

puderam ser finalizados ontem,

Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremos continuidade & fase de
PREGOEIRO 18/08/2021 09:02-44 intengdc de Recursos para os Lotes que ndo puderam ser

finalizados no dia de ontem. Pego que permanegam coneclados
até o final da sessdo, por genlileza.

PREGOEIRO

18/08/2021 08:08:29

As Gh10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio a fase de
intengao de Recursgs para o lotes remanescentes. Estejam todos
atentos, por gentileza.

Senhores Licitantes, pego que aguardém @ término do tempo para
os primeiros lotes de hoje. Apds encerrado o tempe deles,

PREGOEIRO 18/08/2021 08:33:35 abriremos o tempo para os lotes remanescentes, ou seja, a parlir

) do lote 28. Pego que fiquem todos atentos aos avisos no chat.
PREGOEIRD 18/08/2021 09:67:39 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRQ 18/08/2021 09:58:08 Declaro classificado o licitante RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA,

SIGTEMA

18/08/2021 09:58:09

Declaro iniciada a fase de RECURSOQ.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:01:04

Senhores Licitantes, pego que aguardem sé uns instantes

enquanto verifico a possibilidate de iniciar a fase de intengdo de
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- H4- recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, fiquem
PREGOEIRO 18/08/2021 10:01:04 atenios 48 mensagens no chal
} « Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes. O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:00 Buporte Técnico estd analisando a situagdo desses lotes neste
momento. Permanegam conectados.
. Finalizado o tempo para manifestagao de interesse no cadastro
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:02 reserva para o: LOTE 030,
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:43 Declaro iniciado 0 tempo de manifesta¢ao de interposicao recursal
- R motivada de 30 minutos(s) para c LOTE 030.
- ap- O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao
PREGOEIRO 18/08/2021 11:10:08 prego do primeiro Colocado. Motivo: Habilitado
40 O licitante M.F. MOREIRA - ME aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:10:22 colocada. Motivo; Habilitado
- y g O licitante R J N MARTINS EIRELL! aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:10:35 colocado. Motivo: Habilitado
SREC 40 O licitante D.F A, BESERRA - EPP aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:10:47 colocado. Motive: Habilitado
40 © licitante €, G. ARAUJO EIRELI aderiu ae precgo do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:10:59 colocado. Motivo: Habilitado
IO ey 44 O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 18/08/2021 11:11.09 EPP aderiu a0 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
e o e g ; 41 O licitante M. MENDONGCA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ao
PREGOEIRO 18/08/2021 11:11:18 prego do primeiro cotocgm Motivo: Habilitado
PREGOEIRO 18/08/2021 11:28:37 Fase aiterada para ADJUDICAGAQ.
a4 Declaro adjudicado o pregéo do LOTE 030 para o licitante
PREGOEIRO 16/08/2021 11:31:29 RAPHAEL ABDALLA P LEAL LTDA com o valor de RS 1.09.
Nada ma‘is % tratar, o Paegoeiéo enuerrgou 2 ‘;sé%széi pé)bﬁcafda‘
. regdo eletrdnico, agradecendo a participa e todos e fez lavrar
PREGOEIRQ 18/08/2021 11:50:19 g p?esente Ata, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 11:50 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sesséo de Pregéo.

Deste modo submete-se ¢ feito & superior consideragao sugerindo a homalogagao do certame e paster adogdo das providéncias

cabiveis.
| R EQUIPE -
0 bl -
/ Breno Pitman Bgriz Jodo Ggprie|f Ribeiro da Silva

Pregoeiro Membyd da Equipe de Apoio
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N® Edital: 024/2021
N® Processor 0073717/2021

Obieto: REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO {BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
jeo: INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforme especificagio - ANEXOQ, do Edital,

Chat inativo para LOTE 030.1.

iniciando os trabathos, O Pregoeiro abriu a sessfo publica em atendimento as disposices contidas no edital, fazendo o acothimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo LOTE 030.1
Valor Arrernatado: 1,34 .
Licitante Vencedor: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora M«msagam
s 10:28:30 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
ependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
E(;OS SEGEP, situada no Av. Jerdrimo de Albuguerque - 0 -
Caihau Sdo Luls/MA, reuniram-se a Equipe de Pregoc designada
a resolugdo n® Portaria 0822019 de 26/04/2019, publicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:30 DOE de 26/04/2019, visando a realizagBo do PREGAO
ELETRONICO de Menor Prego n® 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as dis s contidas na Lein® Decreto n® paraa
aquisicio de REGI TR DE PRECOS PARA AQUlSiC 0 DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO) Ob;etwandu atender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:30 Aberto a sessao da ata para o LOTE 030.1.
T -
OTERE ; S8 Declars iniciada a fass de AGUARDANDO ABERTURA DE
3:5}7 E:P‘(IA . 10/3812021 102830 PROPOSTAS
SISTEMA 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,35,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1,35
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1,35,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: RS 1,35.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05, R$ 1.35.
SISTEMA 10/08/2021 10:31.08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: RS 1,35
SISTEMA 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposia do licitante Licitante 07: R$ 1,35
SISTEMA 10/08/2021 10:31:08 Valor inicial da proposia do licitante Licitante 08; R$ 1,35,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:.08 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: RS 1,35,
SISTEMA ' 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R$ 1,35,
PREGOEIRG 10/08/2021 10:31:09 Aberto as propostas do LOTE 030.1.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:09 Declaro iniciada a fase de LANCES,
LIGITANTE 07 10/08/2021 10:33:22 O lance do licitante Licitante 07 para o LOTE 030.1 foi de RS 1,34,
PREGOEIRC 10/08/2021 10:45.08 Tempo randdmico iniciado,
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TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
SISTEMA 10/08/2021 10:49:53 Declaro encerrada a fase competitiva.
SISTEMA 10/08/2021 10:49:54 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRC 10/08/2021 10:58:27 Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:18:27

Habilitado o licitante FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA peio
motivo: Habilitado.

PREGOEIRG 10/08/2021 11:22:08 E_?glzro habilitado o licitante FORT COM GRAFICA E EDITORA
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22.08 Fase alterada para RECURSO.

. Declaro Iniciado o tempo para manifestacdes de interesse no
PREGOEIRC 10/08/2021 11:32.09 cadastro reserva do 1° colocado com o valor de RE 1,34 para o:

LOTE 030.1.

LICITANTE 08

10/08/2021 11:34:31

O licitante Licitante 08 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030.1.

LICITANTE 09

10/08/2021 11:34:32

O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030.1.

LICITANTE 03

10/08/2021 11:36:37

O licitante Licitante 03 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030.1,

O licitante Licitante 01 manifestou interesse no cadastro reserva

LICITANTE 01 10/08/2021 11:37:24 para o LOTE 030.1.

4 27 Q licitante Licitante 11 manifestou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 11 10/08/2021 11:37:30 para o LOTE 030.1,
LICITANTE 06 10/08/2021 11:40:26 O licitante Licitante 06 manifestoy interesse no cadastro reserva

para o LOTE 0304

LICITANTE 04

10/08/2021 11:44:41

QO licitante Licitante 04 manifesiou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 030.1.

PREGOEIRO

10/08/2021 13.53:57

Senhor licitante, pego que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor,

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54.07

Senhor licitante, peco que envie preferenciaimente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRQ

10/08/2021 14:28:48

Senhores licitanles, por conta de instabilidade no Sislema, declaro
a suspensdo dos {rabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndp conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem prablema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sisterna no horério
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:02

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08HOD. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRQ

10/08/2021 14:30:06

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje smms/z,oza)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021. AS
09HOD. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderio faze-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 3 fase de inten¢ao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:32

Senhores licitantes, ggr conta de instabilidade neo Sistema, declaro
a suspensao dos irabalhos para o dia de hoje 41 0/08/2021)
devendo retornar os trabaihos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOD. Aqueles licitantes que ainda hio conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
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PREGOEIRC

10/08/2021 14.30:32

sem problema. Amanha Jaremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que esiejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alencdo. -

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:25

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
8 suspensfio dos trabalhos para o dia de hoje 410108/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0, Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderfio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh& daremos inicio a fase de intencéo de
Recursos. Pego que estsgam todos logados no Sistema no horario

efinido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:25

Senhores licltantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atengio,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31.55

Senhores licitantes, por conta de instabllidade no Sisterna, declaro
a suspensfo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabaihos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas

Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:31:55

Senhores licitantes,. por conta de instabilidade no Sistema, declaro

'a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021

)
devendo retornar os irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

08H00. Aqueles licitantes que ainda néio conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,

sem problema. Amanh@ daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos togados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:58

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro

a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),

devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

08MD0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas

Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,

sem problema. Amanhé daremos inicio & fase de intengéo de

Recursos. Pego que estejam lodos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela atengao,

PREGOEIROC

10/08/2021 14:31:58

Senhores licilantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhé,
sem problema. Amanhé daremos inicio a fase de intengio de
Recursos. Peco querestejam todos logados no Sistema no horéario

| definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14.32:02

Senhores licitantes, Bcr conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje {(10/08/2021),
devendo retornar 0s trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles liclantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo ate-amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de inlengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Obrigado pela atengo,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:08

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
@ suspensdo dos {rabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOQ. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanh§,
sern problema. Amanha daremos inicio 3 fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.
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PREGCEIRO

10/08/2021 14:32:19

Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens&o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:19

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderéic fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de Intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:19

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que alnda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podergo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intencéio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:22

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhd,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos lagados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:58

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inteng3o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:01

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consalidadas poderao fazé-lo aié amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inteng8o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:09

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Agueles licitantes que ainda ndc conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhd,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam lodos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:38

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar o trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HO0. Aqueles lictantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inteng8o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela alengao.

PREGOEIRQ

11/08/2021 15:34:01

Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiquem no site
da SEGEP/MA, na aba Licitagbes, a Notificaglo n® 43/2021 SARP,

a c}ual contém as informagdes pertinentes ao Pregéo Eletrénico
24/2021 SARP. Desde ja, agradeco a compreenséo de t0dos.
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PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:29

Senhores licitantes, boa noite! Salicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificacdo n® 44/2021, com as ltimas
determinagbes a respeito do Pregéo Eielrbnico 24/2021 SARP,
Agradego, mais Uma vez, & compreensio de todos.

PREGOEIRO

1210812021 19:44.20

O PREGOEIRQ DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE

PREGOS notifica as licitantes participantes do Pregéo em epigrafe,
que tem por objeto o Registro de pregos para aquisigdo de material
gréfico (bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta e panfleto), que

-{devido-& constante instabilidade do Sistema, a sessdo de

continuidade marcada para 4s 9h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 09h00min do dia 17 de agosto de
2021, por meio do site www.compras.ma.gov.br. Insta frisar que,
nesta sesséo de continuidade, sera dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

Sao Luis, 12 de agh&to de 2021.
Breno Bemiz - Pragoeiro SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:54:55

Bom dia a todos! Dentra de instantes daremos inicio aos trabalhos.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:03:14

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos
conectados. Informamos que daremos continuidade ao certame,
conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intencgéio de
Recursos. Assim, em ato continuo, irei abrir o prazo de 30 minutos
%ra Ia insercao de intengdo de recurse, conforme item 11.1 do
ital,

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:21

8Benhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
intengo de Recursos. Ndo se preacupem. Com relacic a esses
iotes que ndo iniciaram, irel iniciar 0 o tempo de manifestagao de
interposigéio recursal t&o logo os outros loles encerrem o prazo que
j@ se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRC

17/08/2021 09:19:42

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
inteng@o de Recursos. Nao se preacupem. Com relagac a esses
lotes que nao iniclaram, irel iniciar o o tempo de manifestagado de
interposigao recursal t3c logo os outros lotes encerrem o prazo que
j& se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugoes.

PREGOEIRD

17/08/2021 D8:25:21

Senhores Licitantes, observo qué alguns lotes nao abriram para a
inteng@o de Recursos. Nao se preocupemn. Com relacio a esses
lotes que nao iniciaran, irel iniciar o 0 tempo de manifestagéo de
interposigao recursal 180 logo os oulros loles encerrem o prazo que
14 se encontra em dRdamento, para evitar instabilidade no Sistema,
Peco que aguardem instrucdes,

PREGOEIRC -

17/08/2021 11:28:40

Senhores Licilantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Téenico estd me passando as
orientagdes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:43

Senhores Licitantes, informo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
esido sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade no
Sistema esta causando lentidéio acima do normal, O Suporte
Técnico esta me auxiliando até o momento e, pelo decorrer do
horério, ndo teremos condigbes de encerrar a fase de recursos
hoje, Retomaremos as atividades amanha, dia 18/08/2021, as
08h00min. Agradeco pela atengio e todos.

PREGOEIRO

17/08/2021 15:43:00

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRC

17/08/2021 15:43:18

E_?gzm classificado o liciante FORT GOM GRAFICA E EDITORA

SISTEMA

17/08/2021 15:43:20

Declaro iniciada a fase de RECURSO.

i

H

{PREGOEIRO

18/08/2021 08:54:02

Bom dia Senhores Licitantes! Dentro de instantes daremos
continuidade 4 fase de intengao de Recursos para os loles que nao

puderam ser finalizados ontem.

i
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PREGOEIRD

18/08/2021 09:02:.44

Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremos continuidade a fase de
Inteng0 de Recursos para os Loles que ndo puderam ser
finalizados no dia de ontem. Pego que permanegam conectados
até o final da sessé&o, por gentileza.

As 9h10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio a fase de

PREGOEIRO 18/08/2021 09:08:30 inteng8o de Recursos para o lotes remanescentes. Estejam todos
- atentos, por gentileza.
Senhores LicliXaniag, p;]eg;o %% agu’ardarr; o termino do tempo para
=T 2q. os primeiros lotes de hoje. s encerrado o tempo deles,
PREGOEIRO 18/08/2021 09:33:35 abriremos o tempo para 0s lotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Pego que fiquem todos atentos aos avisos no chat.
PREGOEIRC 18/08/2021 09:57:40 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:58:00 E?Bl;?m classificado o licitante FORT COM GRAFICA E EDITORA
SISTEMA 18/08/2021 09:58:09 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
Senhores Lici}antas. peo% g;;edadgardem 86 ;ms igstantés g
PN enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengao de
PREGOEIRO 18/08/2021 10:01:05 recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, fiquem
atentos as mensagens no chat.
Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes. O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:01 Suporte Técnico esta analisando a situagao desses lotes nesle
momento. Permanegam coneclados.
50 Finalizado o tempo para manifestag8o de inleresse no cadastro
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:02 reserva para o: LOTE 030.1.
- 5. Declaro iniciado o {empa de manilestacao de interposigdo recursal
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:43 motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 030.1.
PREGOEIRO 18/08/2021 11:23:45 O licitante R J N MARTINS EIRELLI aderiu ao prego do primeiro

colocado. Motivo: Habilitado

PREGOEIRC

18/08/2021 11:23:58

O licitante D.F.A. BESERRA - EPP aderiu ao prego do primeiro
colocado. Mativo: Habilitado

O licitante E. G. ARAUJO EIRELI aderiu ao prego do primeiro

PREGOEIRO 18/08/2021 11:24:11 colocado. Motivo: Habilitado
. . O licitante GRAFICA £ EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu a0
PREGOEIRO 18/08/2021 11:24:28 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
- 4. O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 18/08/2021 11:24:39 EPP aderiu ao prego do primeiro colocado. Motiva: Habilitado
v va o O licitante M.F MOREIRA - ME aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO _,810812021 11.24:50 Golocado. Motivo: Habilitado
o 98 O licitante M. MENDONGA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ao
PREGOEIRO 18/08/2021 11:25:00 prego do primeiro colocade. Motivo: Habilitado
PREGOEIRC 18/08/2021 11:28:40 Fase alterada para ADJUDICAGAQ.
24~ Declaro adjudicado o pregso do LOTE 030.1 para o licitante FORT
PREGOEIRO 18/08/2021 11:31:30 COM GRAFICA E EDITORA LTDA com o valor de RS 1,34.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessao publica de
PREGOEIRO 18/08/2021 11:50:21 pregdo eletrénico, agradecende a participagdo de todos e fez lavrar

a presente Ala, que apds lida @ achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 1150 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sess&o de Pregao.

Deste modo submete-se o feito & superior consideragéo sugerindo a homologagao do certame e poster adogio das providéncias

cabivels.

EQUIPE ’ m__j
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Ata de Realizagdo do Pregdo Eletronico
Namero do Pregao: 024/2021

N Ata 1

N® Edital: 024/2021

N? Processo: 0073717/2021 .

Objeto: REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,

INFORMATIVO, PASTA E PANFLETOQ), conforme especificacio - ANEXQ, do Edital.

Chat inativo para LOTE 031.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sesséo publica em atendimento as disposiges contidas no edital, fazenda o acathimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo: LOTE 031
Valor Arrematado: 1,15
Licitante Vencedor: GRAFICA MINERVA LTDA -
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 10:28:32 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av. Jerbnimo de Albuquerque - 0 -
Cathau, Sao Luis/MA, reuniram-se a Equipe de Pregéo designada
na resolugdo n° Portaria 082/2019 de 26/04/2019, publicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:32 DOE de 26/04/2019, visando a realizacio do PREGAQ
ELETRONICO de Menor Prego n° 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as disposigdes contidas na Lei n®, Decreto n® , para a
aquisicéio de REGISTRO DE PREGCOS PARA AQUISICAO DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA, |
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO). Objetivando atender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:32 Aberto a sesséo da ata para 0 LOTE 031,
5. Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10/08/2021 10:28:32 PROPOSTAS.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposta dolicitante Licitante 01 R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: RS 1,22,
SISTEMA ~ 100872021 10:31:09 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1,22,
SISTEMA ' 10/08/2021 10:31:09 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: RS 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06 R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: RS 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do Héitante Licitante 08: Rsl 1,22.
SISTEMA 10/0812021 ;10:31:10 Valor inicial da proposia dn licitante Licitante 09: R$ 1,22
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10; R$ 1,22
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R$ 1,22.
PREGOEIRQO 10/08/2021 10:31;10 Abertc as propostas do LOTE 631. .
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 03 10/08/2021 10:32:55 O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 031 fol de RS 1,20.
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TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
LICITANTE 06 10/0812021 10:33:02 O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 031 foi de RS 1,21.
LICITANTE 06 10/08/2021 10:33:57 O lance do ficitante L icitante 06 para o LOTE 031 foi de RS 1,18.
LICITANTE 04 10/08/2021 10:34:36 0O lance do licitante Licitante (34 para o LOTE 031 foi de R§ 1,19,

LICITANTE 03

10/08/2021 10:36:14

‘O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 031 foi de RS 1,16,

LICITANTE 06 10/08/2021 10:35:52 O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 031 foi de RS 1,15.
LICITANTE 04 10/08/2021 10:35:59 O tance do lfcitanta Licitante 04 para o LOTE 031 foi de R§ 1,17,
PREGOEIRO 10/08/2021 10:45:09 iTempo randdmico iniciado.
SISTEMA 10/08/2021 10:49:45 beciaro encerrada a fase competitiva.
SISTEMA 10/08/2025 10:49:52 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 10/08/2021 10:58:28 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 10/08/202‘(\ 11:19:38 H:g:ggggho licitante GRAFICA MINERVA LTDA pelo motivo:
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:08 Declaro habilitado o licitante GRAFICA MINERVA LTDA.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:08 Fase alterada para RECURSO,

o FDeciarc Iniciado o fenz}po para manifestagbes de interesse no '
PREGOEIRO 10/08/2021 11:32:08 and?Estg% ?j:sewa do 1° colocado com o valor de R$ 1,15 para o
LIGITANTE 09 10/08/2021 51:34:32 Lgal:gil:?.tg _]l_.écict)gxﬁe 09 maéiegtou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 10 &0{0832021 11:34:33 ;?a I}gﬁ;a?tg %&cggt;\%e 10 mapifestou interesse no cadastro resarva
LICITANTE 04 10/08/2021 113538 g)alggiga{%#écg%rgt‘e 04 manifestou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 01 10/08/2021 11:37:25 O licitants Licitants 01 manifestou inleresse no cadastro reserva

para o LOTE 031.

LICITANTE 12

10/08/2021 11:37:32

O licitante Licitante 12 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 031,

UCITANTE 07

10/08/2021 11:40:28

O licitante Licitante 07 manifestou interesse no cadasuo reserva
para o LOTE 031,

LICITANTE 05

10/08/2021 11:44:43

O licitante Licitante 05 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 031.

PREGQEIRO

10/08/2021. 13:63.58

Senhor licitante, pego que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.8a. se
sagrou vencedor

PREGOEIRC

10/08/2021 13:84:08

Senhor licitante, pego que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos 0s itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14.28,49

Senhores lcitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje 41()/(}812021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhéa daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:03

Senhores licitanles, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para ¢ dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar 0s trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOD. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego gua estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atencéo,
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TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg&%%d% reto'rna&;. g?a tr%baihos AMMAN%A. DIA 111?8!2021 . iAS
REGOE ; . . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:30:06 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atenco.

Senhores licitantes, gm conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg:{%%d% reta;'naiiog tratmalhoa AMdP;N Pgﬁ. DIA 11/08/2021, As

= GO 2 )0. Agueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:30:33 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intenciio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atengéio.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggﬁt%radcg retagna%og tr?baihos )?MLAN{;A, DIA 11/08/2021, AS

. aq. . Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:25 Propostas Ajustadas Consolidadas poderfio fazé-lo até amanhé,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horéric
definido. Obrigado pela atengdo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg&%%d% remxmarI os tre‘ibaihas Awg\Nb;A, DIA 11/08/2021, AS

 OE a1- . Aqueles licitantes que ainda nBo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:25 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:{%%d% relolmali os trabathos AM{;\N?;A. DIA 11/08/2021, AS
Y 4. . Aqueles licitantes que ainda no conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:55 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengdo, ~
Senhores licita‘n{es'fgcr conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoH’e (10/08/2021)
g%%%d% retolmar o8 1r?ba!hos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
- - . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:55 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intenggo de |
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo relornar o3 trabalhos AM;\NZA, DIA 11/08/2021, AS

24. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:55 Propostas Ajustadas Consolidadas poderso fazé-lo até amanhd,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg:{ec%d%em{nar 08 trabalhos A%AN};A\ DIA 11/08/2021, AS
. ; 1. . Aqueles licitantes que ainda nfio conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:58 Propostas Ajustadas Cansolidadas poderao fazé-lo até amanhd,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alenglo.
Senhores licitgntss, go:'hbonté de 'instabili?‘ade {n1% i%fé!tzegxzz% ,)declaro
e . a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje
PREGOEIRO o 10/08/2021 14:32:03 devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO. Aqueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas

i
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PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:03

Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazs-lo até amanhé,
sem ptoblema, Amanha daremos inicio & fase de intengo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:09

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
D9HOO0. Aqueles licitantes que ainda ndo consegquiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderiio fazé-lo até amanhg,
em problema. Amanha daremaos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Peco que estejam todos logadas no Sistema no horario
definido. Cbrigado pela atencéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:19

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os frabalhos AMANHA. DIA 11/08/2021, As
08HOO0. Agueles licitantes que ainda naoc conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podero fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos Inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencao.

FREGOEIRC

10/08/2021 14:32:20

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
DOHO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podersio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amaitha daremos inicio a fase de intengio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema ne horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:20

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos lrabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo faze-lo até amanha,
sem problema. Amanhd darernos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam todas logados no Sistema no Horario
definido, Obrigado pela atengéo,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:23

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declare
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengho,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:59

Senhoraes licilantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensBo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomnar os irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de

 Recursos, Peco que estejam todos logados rio Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengio.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:01

 Senhores licitantes, por conta de instabilidade o Sistema, declaro

a suspens#o dos trabathos para o dia de hoje POIGB{EDT&)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencdo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:10

- {8entiores iicitamvsavgmmnta de instabiidade no Sietermna; Geclare | - -~ - - -
1

a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os tratialhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanhd daremos inicio & fase de inlengao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no hardria

definido. Obrigado pela atencéo.
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PREGOEIRO

10/08/2021 14.33:39

Senhores licitantes, gar conia de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenso dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO0, Aqueles licitantes gue ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poder@o fazé-io até amanha,
sem problema. Amanh# daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

11/08/2021 15:34:23

Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiquem no sile
da SEGEP/MA, na aba Licitaghes, a Notificagdo n® 43/2021 SARP,
a qual contém as informagdes pertinentes ao Pregéo Eletrdnico
2472021 SARP. Desde ja, agradego a compresnsao de todos.

PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:30

Senhores licitantes, boa noite! Solicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificagdo n® 44/2021, com as Ultimas
determinagBes a respeito do Preg&o Eletronico 24/2021 SARP.
Agradego, mais umia vez, a compreensdo de todos.

PREGOEIRC

12/08/2021 16:44:21

0O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PREGOS notifica as licitantes participantes do Pregdo em epigrafe,
que tem por objeto o Regisiro de pregos para aquisigio de maierial
grafico (bloco, envelope, filipeta, informalivo, pasta e panfleto), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sesséo de
continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 09h00min do dia 17 de agosto de
2021, por meio do site www.compras.ma.gov.br. insta frisar que,
nesta sessao de continuidade, sers dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

Sao Luis, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregosiro SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:64.56

Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabalhos.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:03:14

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos
conectados. Informamos que daremos continuidade ao certame,
conforme agendadop. Hoje adentramos na fase de intengao de
Recursos. Assim, em ato continuo, irei abrir o prazo de 30 minutos
gra ? insergdo de intengdo de recurso, conforme item 11.1 do
ital.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:22

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
intengao de Recursos. Nao se preocupem. Com relaggo a esses
lotes que ndo iniciaram, irei iniciar 0 o tempo de manifestacdo de
interposic8o recursal 130 logo os outros lotes encerrem o prazo que
i4 se enconira em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugies.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:42

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes nado abriram para a
intengao de Recursos. N&o se preocupem. Com relagéio a esses
lotes que ndo iniciaram, irei iniciar 0 o tempo de manifestagéo de
interposicdo recursal 140 logo o8 outros loles encerrem o prazo que
ja se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugfes.

PREGOEIRQ

17/08/2021 09:25:22

Senhores Licitanles, observo que alguns lotes ndo abriram para a
intengdo de Recursos. N&@o se preccupem. Com relaglo a esses
lotes que ndo iniciaram; irei iniciar 0 0 tempo de manifestacdo de
interposigéo recursal t&o logo os outros loles encerrem o prazo que
j4 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem insirugbes.

PREGOEIRO

17/08/2021 11:28:40

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico estd me passando as
onentagdes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:43

Senhores Licitantes, infarmo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
estdo sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade no
Sistema estd causando lentiddo acima do normai, O Suporte
Técnico esta me auxiliando até o momento ‘e, pelo decorrer do
horéario, ndo teremos condigbes de encerrar a fase de
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PREGOEIRG 17/08/2021 13:37:43 recursos hoje. Retomarenios as atividades amanha, dia
i 18/0B/2021, as 08h00min, Agradeco pela atencdo e todos.
PREGOEIRO 17/08/2021 15:45:55 Fase alterada para HABILITAGAD.
PREGOEIRO 17/08/2021 15.46:35 Declaro classificado o licitante GRAFICA MINERVA LTDA.
SISTEMA 17/08/2021 15.46.35 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
k Bom dia Senhores Licitantes! Deniro de instantes daremos
PREGOEIRO 18/08/2021 08.54.02 continuidade 2 fase de inlencdo de Reécursos para os lotes que ndo
puderam ser finalizados ontem, - ; )
Bom d;a geangora?é Licitantes! i—écga daremos oongnuidade 4 fase de
= 02 ntengao de Recursos para os Lotes que ndo puderam ser
PREGOEIRC 18/08/2021 09:02:44 finalizados no dia de ontem. Peco que permanecam coneclados
até o final da sessdo, por gentileza,
As 8h10min, horério do Sistema Siga, daremos inicio a fase de
PREGOEIRQ 18/08/2021 09:08:30 intengdo de Recursos para o ioles remanescentes. Estejam todos
aterios, por gentileza,
tsenharafs Lic‘itanteg, %s{;a (tie aguardené o término %0 l!empr:) para
~ ’ . 0s primelros lotes de hoje, Apds encerrado o tempo deles,
PREGOEIRO 18/08/2021 08:33:35 abriremos o tempo para os lotes remanescentes, ou seja, a parlir
do lote 28. Pego que fiquem todos atentos aos avisos no chat.
PREGOEIRC 18/08/2021 09.57.40 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:58:09 'Dectaro classificadg o ficitante GRAFICA MINERVA LTDA.
SISTEMA 18/08/2021 08.58:09 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
Senhores Licitantas, per;z ?gedaggardem 50 ?ns ig&tames
~ S "1 enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de inlengao de
PREGOLIRO 18/08/2021 10:01:05 recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, figuem
atentos 8s mensagens no chal.
- Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes, O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:01 Suporte Técnico esta analisando a situagdo desses lotes neste
) momento. Permanegarm conectados,
. Finalizado o tempo para manifestagio de interesse no cadastro
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:02 reserva para o; LOTE 031.
. Declaro iniciado o tempo de manifestacdo de interposigao recursal
PRECOEIRO 18/0812021 102043 moivada de 30 minuios(s) para © LOTE 031,
- oy O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE |.TDA aderiu a0
PREGOEIRO 18/08/2021 11:11:34 praco do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
1 Q licktante R J N MARTINS EIRELL! aderiu 20 prego do primeiro
F“REQOE}RO 18/08/2021 11:11:47 |colocado. Mative: Habilitado v -
11 O licitante D.F.A. BESERRA - EPP aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:11:58 colocado. Motive: Habilitado
- . O licitante E, G. ARAUJO EIREL! aderiu ao prego do primeira
PR&GQE!RO 18/08/2021 11:12:11 colocado. Motive: Habilitado ‘
ey O licitanie NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 1,8/ 08/2021 11:12:23 EPP aderiu ao prege do primeiro colocado. Motiva: Habilitado
) 40 O licitarite M.F.MOREIRA - ME aderiu a0 prego do primeiro
éREGOEIRO 18/08/20211 1.12\31_3 colocado. Motivo: Habilitado ‘ ‘
- . 1. O licitante M, MENDONGA - GRAFICA E EDITORA ME aderiy ao
PREGOEIRO 18/08/2021 11:12:49 prego do primeiro colocado. Motive: Habilitado
PREGOEIRO 18/08/2021 11:28:43 Fase allerada para ADJUDICAGAQ.

PREGOEIRG

18/08/2021 11:31:31

Declaro adjudicado o pregdo do LOTE 031 para o licitante
GRAFICA MINERVA LTDA com o valor de R$ 1,15,

PREGOEIRO

18/08/2021 11:50:23

Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessdo piblica de
pregéo eletrdnico, agradecendo a participagéo de todos e fez lavrar
a presente Ata, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe, )
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N® Ala 1

N® Edital. 024/2021

N° Processo: 007371712021 i

Obieto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIQRO DE MATERIAL GRAF!CO {BLOCOQ, ENVELOPE, FILIPETA,
2 INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforme especificagio - ANEXO, do Edital.

Chat inativo para LQTE 031.1,

iniciande os trabathos, O Pregoeiro abriu a sess#&o pablica em atendimento as disposigbes conlidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo: LOTE 031.1

Valor Arrematado: 1,12
Licitante Vencedor

M. MENDONGA - GRAFICA E EDITORA ME

TROCA DE MENSAGENS

Apelido Data/Hora » Mensagem
As 10:28:33 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA-ADJUNTA DE REGISTRO DE
PREGOS/SEGEP, situada no Av. Jerdnimo de Albuquerque - 0 -
Calhau, Sdo Luis/MA, reuniram-sé a Equipe de Pregéo designada
na resoluglo n° Portaria 082/2019 de 26/04/2019, gubﬁcada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:33 DOE de 26/04/2019, visando a realizacio do PREGAC
ELETRONICO de Menor Prego n® 02472021, 0073717/2021, em
atendimento as disgosig&as contidas na Lei n®, Decreto n® , para a
aquisicio de REGISTRQ DE PRECOS PARA AQUISICAC DE
 MATERIAL GRAFICO {BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO). Objetivando atender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:33 Aberto a sessdo da ata para 0 LOTE 031.1.
5.  Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10!(3&2021 10:28:33 PROPOSTAS.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do {im'tahle Licitante 02: R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1,22
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04; R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 'Valor inicial da propbsta do ticitante Licitante 05: R$ 1,22
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06; R$ 1,22
SIBTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 1,22
SISTEMA 10/08/2021 10:31:10

 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 1,22.

SISTEMA

10/08/2021 10:31:10

Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R$ 1,22,

SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R$ 1,22
PREGOEIRO 10/08/2021 10:31:10 Aberto as propostas do LOTE 031.1.

SISTEMA 10/08/2021 10:31:10 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 11 10{0é/2021 10:33:02 O lance do licitante Licitar;lé 11 para o LOTE 031.1 foi de R$ 1,21,
PREGQEIRD 10/08/2021 10:45:08 Tempo randdmico iniciado.
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LICITANTE 11 10/08/2021 10:46:08 O lance do licitante Licitante 11 para o LOTE 031.1 foi de R$ 1,20
LICITANTE 03 10/08/2021 10:47:13 O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 031.1 foi de RS 1,21.
LICITANTE 11 10/08/2021 10:48:50 0 lance do licitante Licitante 11 para o LOTE 031.1 foi de R$ 1,15,
LICITANTE 03 10/08/2021 10:49:21 O fance do licitante Licitante 03 para o LOTE 031.1 foi de RS 1,16.
LICITANTE 11 10/08/2021 10:50:56 O lance do licitante Licitante 11 para 0 LOTE 031.1 foi de R$ 1,12.
SISTEMA 10/08/2021 10:52:07 Declaro encerrada a fase competitiva.
SISTEMA 10/08/2021 10:52:13 Declarg iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 10/08/2021 10:58:29 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:19:57 e lctante M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA ME
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:10 gg%a(;%a&ig@do o licitante M. MENDONGA - GRAFICAE
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:10 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:32:10 %Z%g%i ?ie?:?\?a%?:ﬁpgoﬁgdga;ﬁiﬁg?gf (?ee Iggoi{ﬁ%sganrg o
LICITANTE 08 10/08/2021 11:34:33 ‘?a?gh:rcig;g.écgg?ﬁ .08 manifestou interesse no cadastro reserva
U C‘T, ANTE 09 10/08/2021 11:34:34 Saﬁgizatg%écgg?tﬁ‘% manifestou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 09 10/08/2021 11:34:34 gairigi?rﬁtg %écg%qtﬁ‘os manifestou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 03 10/08/2021 11:35:39 O licitante Licitante 03 manifestou interesse no cadastro reserva

para 0 LOTE 031.1.

LICITANTE ¢1

10/08/2021 11:.37.26

O Ticitante Licitante 01 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 031.1.

LICITANTE G6

10/08/2021 11:40:29

O licitante Licitante 06 manifestou interesse no cadastro reserva
para 0 LOTE 031.1.

LICITANTE 04

10/08/2021 11:44:44

O ficitante Licitante 04 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 031.1.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:53:58

Senhor licitante, pego que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo lodos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54.08

Senhor licitante, pego que envie preferenciaimente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.5a. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:28:50

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos lrabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao faze-lo até amanha,
sem problema. Amanh# daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:04

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos {fabathos para o dia de nom_iao/oa/zaz;)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-io até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de )
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:06

Sennhores licilantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos lrabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retarnar os trabalhos AMANHA, DIA 11/0812021, AS
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09HOO0. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajusiadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
PREGOEIRC 10/08/2021 14:30:06 sem problema. Amanhé daremos Inicio 4 fase de intengdio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos frabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
ggp%%d% retolrnar os trabalhos ﬁgMdANHA, DIA 11/08/2021, AS

an- . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:30:33 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase dg intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alengéo.

Senhores licl(antss:.agar conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gev%nd% retolrnar os trabathos ﬁ:MANH , DIA 11/08/2021, AS
SRE 4. 9HO0. Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:26 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéa.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg\}/*%%d% retokrnas ois, trabalhos AMdANHA, DIA 11/08/2021, AS

4. . Aqueles licitantes que ainda n3io congeguiram enviar suas
PREGOEIRD 10/08/2021 14:31:26 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
| sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atencéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabaihos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo fazé-lo at¢ amanha,
sem problema, Amanha daremas inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
jdefinido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo ratornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
DBHOD. Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
'sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase deintengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengio.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggng&d% retolrnanl' os trabalhos Ah%ANP;A. DIA 11/08/2021, AS

ey aq. L . Aqueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:56 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alencfo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
831%311 relo‘mar‘ os trabalhos A%AN};A’ DIA 11/08/2021, AS
nnEane 4. . Aqueles ficitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:58 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencao de
'Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo,

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
- devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:03 08H00. Agueles licitantes que ainda N0 conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas pederfo fazé-lo até amanhi,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no herério

PREGOEIRO 10/08/2021 14:31.55

PREGOEIRQ 10/08/2021 14:31.56

i)

e
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PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:.03 definido. Obrigado peia aténgﬁa.

Senhores licitantes, por conla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos lrabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg:{%%d% retoi’na? c;s {rabalhos AN;ANHA, DIA 11/08/2021, AS

- a9 . Agueles licitantes que ainda ndp conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:09 Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo fazé-lo até armanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos irabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
83\;&%}(1% retelmag{os tr?balhos AMC:\NHA, DIA 11/08/2021, AS

SO NV . . Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:20 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos Inicio a fase de intencgéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:{eg%d% relo]ma‘ os trabathos AM:&N]—;A, DIA 11/08/2021, AS

mey 9. . Aqusles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:20 Propastas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
|sem problema. Amanha daremos inicio a fase de inlengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengdo,

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021),
gg&%%d% reto;’nazios trabathos ﬂ;Mé\N!-;A. DIA 11/08/2021, AS
BEEa an. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO ‘ 10/08/2021 14:32:20 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh3 daremos inicio 4 fase de intengo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atencéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje $1Q/0-8/2021)
gg:{%%d& rato;’nai ols rabalhoes AM;\M;A. DIA 11/08/2021, As

a9 . Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:23 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que eslgjam todos logades no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencgio,

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, deciaro
a suspensdo dos tragalhes para ¢ dia de hoje 51 0/08/2021)
ggxieo%dtz\ "9“’;’”32.9& tr?balhoa MLAN&;&. DIA 11/08/2021, ;&S

= .39 . Agueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:59 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definida. Obrigado pela atengéo,

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021)
devenda relomar 03 rabalhos AI%ANE';A DIA 11/08/2021. AS

9. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRC 10/08/2021 14:33:02 Propostas Ajustadas Consalidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego quse estejam todos fogados ne Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengdo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#o dos rabalthos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggpe{}%d& reio;’nart os trabalhos AMd‘:Nna , DIA 11/08/2021, As

e 2 .27 . Agqueles licitantes que aint 0 conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:10 Pmposta§ Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanhd,
sem problema. Amanhé daremos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atencao. -

PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:39 Senhores licitantes, por conta de instébiiidadé no Sistema, declaro




Ata de Realizagéo do Pregao Eletronico
Namero do Pregaio: 024/2021

N

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

TROCA DE MENSAGENS

Apelido

Data/Mora

Mensagem

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:39

a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os tratathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO0. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de intengdo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRO

11/08/2021 15:34:45

Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiguem no site
da SEGEP/MA, na aba Licitagbes, a Notificagao n° 43/2021 SARP,
a qual contém as informages pertinentes ao Pregéo Eletrbnico
2412021 SARP. Desde ja, agradego a compreensdo de todos.

PREGOEIRC

12/08/2021 19:32:30

Senhores licitantes, hoa noitel Solicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificagao n® 44/2021, com as ultimas
determinagoes a respeito do Pregde Eletrdnico 24/2021 SARP.
Agradeco, mais uma vez, a compreenséo de todos.

12/08/2021 19:44.22

O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PREGOS notifica as licitantes participantes do Pregao em epigrafe,
que tem por objeto o Registro de pregos para aquisigdo de material
grafico {bloco, envelope, filipeta, informalivo, pasta e panfleto), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sessao de
continuidade marcada para as Sh00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para s 09h00min do dia 17 de agosto de
2021, por meio do sile www.compras.ma.gov.br. Insta frisar que,
nesta sessao de continuidade, sera dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas inlengBes recursais

S&o Luls, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregoeirc SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:54:56

Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabaihos.

PREGOEIRD

17/08/2021 09:03:14

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos

conectados. Informamos gue daremos continuidade ac certame,

conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intengdo de

Recursos. Assim. em alo continuo, irei abrir o prazo de 30 minulos

g@ra ? insergao de inlengdo de recurso, conforme item 11.1 do
ital.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:22

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes n&o abriram para a
inteng0 de Recursos. Nao se preocupem. Com relacdo a esses
lotes que nao iniciaram, irei iniciar ¢ o tempo de manifestagao de
interposigao recursal tdo logo 0s outros lotes encerrem 0 prazo gue
i3 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:42

Senhores Licilantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a

intenglo de Recursos, N&o se preocupem. Com relacéo a esses

loles que ndo iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestacdo de

interposigo recursal t&o logo 0s outros lotes encerrem o prazo que

lg se enconira em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
eco que aguardem instrugles.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:25:23

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes néo abriram pare a
intengio de Recursos. Néo se preocupem. Com relacdo a esses
lotes que nao iniciaram, irei iniciar o o tempo de mantifestacdo de
interposigao recursal t&o logo 0s outros lotes encerrem o prazo que
ja se encontra em andamenlo, para evitar instabilidade no Sistema.
Peco que aguardem instrucles.

PREGOEIRO

17/08/2021 11:28:41

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico estd me passando as
orientagdes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOERO

17/08/2021 13:37.44

Senhores Licitantes, informo que os trabaihos de hoje, 17/08/2021,
estdo sendo suspensos a parlir de agora. A instabilidade no
Sistema esta causando lentidao acima do normal. O Suporte
Técnico estad me auxiliando até o momento e, pelo decorrer do
horario, nao teremos condigbes de encerrar a fase de recursos

hoje. Retomaremos as alividades amanhé, dia

Pagina 381 de 430




GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO

Ata de Realizagdo do Pregao Eletrdnico
Numero do Pregao: 024/2021

Pagina 382 de 430

TROCA DE MENSAGENS

Apelido

Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:44

18/08/2021, &s 08h0Umin. Agradego pela atenbﬁo e todos.

PREGOEIRO

17/08/2021 16:47:51

Fase alterada para HABILITAGAQ.

PREGOEIRO

17/08/2021 15:48.35

Declaro classificado o licitante M. MENDONGCA - GRAFICA E
EDITORA ME,

SISTEMA

17/08/2021 16:48:36

Declaro iniciada a fase de RECURSO,

PREGOEIRO

18/08/2021 08:54.02

Bom dia Senhores Licitantes] Dentro de instantes daremos
continuidade a fase de inteng@o de Recursos para os lotes que ndio
puderam ser finalizados ontem.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:02:44

Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremos continuidade a fase de
Intengdo de Recursos para os Lotes que ndo puderam ser
finalizados no dia de ontem. Pego que permanecam conectados
alé o final da sessao, por gentileza.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:08:30

As 8h10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio & fase de
intengdo de Recursos para o lotes remanescentes, Estejam todos
atentos, por genlileza.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:33:36

Senhores Licitantes, pego que aguardem o término do tempo para
os primeiros loles de hoje. Apds encerrado o tempo deles,
abriremos o tempg para os lotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Pego que fiqguem todos atentos aos avisos no chat.

PREGOEIRQ

18/08/2021 09:57:40

Fase alterada para HABILIT A(;AO;

PREGOEIRO

18/08/2021 09.58:09

Declaro classificado o licitante M. MENDONGCA - GRAFICA E
EDITORA ME,

SISTEMA

18/08/2021 09:58:09

Daclaro iniciada a fase de RECURSO,

PREGOEIRO

18/08/2021 10:01:05

Senhores Licitantes, pego que aguardem so uns instantes
enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengo de
recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, fiquem
atentos s mensagens no chal.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:12:01

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes. O
Suporte Técnico esté analisando a slfuagio desses loles neste
momento. Permanegam conectados.

PREGQEIRO

18/08/2021 10:20:03

Finalizado o tempo para manifestagdo de inleresse no cadastro
reserva para 0. LOTE 031.1.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:20:44

Declaro iniciado o tempe de manifestacio de interposigao recursat
motivada de 30 minulos(s) para o LOTE 031.1.

SISTEMA 18/08/2021 10:50:46 Nao houve manifestagdo de recurso.
SISTEMA 18/08/2021 10:51:01 Tempo de manifestagéo recursal encerrado para o LOTE 031.1.
Ty O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao
PREGOEIRO 18/08/2021 11:20:13 prego do primeiro colocado. Metivo: Habilitado
. O licitante R J N MARTINS EIRELLI aderiu a0 prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:20:25 colocado. Motive: Habilitado T ‘
. O licitante D.F A. BESERRA - EPP aderiu 2o prego do primeiro
PREGOEIRC 18/08/2021 11:20:38 colocado. Motivo: Habilitado
CanE ; L4 oa O licitante E. G. ARAUJO EIRELI aderiu ap prego do primeiro
PRECGORIRCO 18/08/2021 11:20:47 colocado. Motivo: Habilitado N
e O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 18/08/2021 11:20:57 EPP aderiu a0 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
. 4. O licitante M.F MOREIRA - ME aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRDO 18/08/2021 11:21:08 colocado, MO“"9¢ Habm‘adg v
PREGOEIRQ 18/08/2021 11.28:45 Fase alterada para ADJUDICAGAQD. ]
i ‘ a1 Declaro adjudicado o pregao 0o LOTE 031.1 para o licitante M.
PREGOEIRO 18/08/2021 11:31:33 MENDONCA - GRAFICA E EDITORA ME comn o valor da R 1.12.
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sesso publica de
PREGOEIRO 18/08/2021 11:50:25 pregdo eletrnico, agradecenda a participaco de lodos e fez lavrar

a presente Ala, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.
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Qbjeto

Chal inativo para LOTE 032.
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REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforma espacificagido - ANEXO, do Edital.

iniciando os trabathas, O Pregoeiro abriu a sessdo plblica em atendimento as disposicBes contidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo:

Vaior Arrematado
Licitante Vencedor:

M.F.MOREIRA - ME

TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 10:28:33 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PREGCOS/SEGEP, situada no Av. Jerdnimo de Albuquerque - 0-
Calhau, Sao Luis/MA, reuniram-se a Equipe de Pregdio designada
na resolugdo n° Portaria 082/2019 de 26/04/2019, publicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:33 DOE de 26/04/2019, visando a realizagéo do PRE
ELETRONICO de Menor Prego n® 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as disposigdes contidas na Lei n®, Decreton®, para a
aquisigao de REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAQ DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVQ, PASTA E PANFLETO}. Objetivando atender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:33 Aberto a sessdo da ata para o LOTE 032,
SISTEMA 10/08/2021 10:28:33 Deglaro iniciada a fase d6 AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licilante Licitante 01: R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: RS 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 1,22 
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R§ 1.2>2.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitanté 09: R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R$ 1,22.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Valor inicial da proposta do licitante 4L§citante 12 R$ 1,22.
PREGOEIRO 10/08/2021 10:31:11 Aberto as propostas do LOTE 032,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:11 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 03 10/08/2021 10:33:02 O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 032 foi de R$ 1.20.
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TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem .
LICITANTE 04 10/08/2021 10:34:22 0O lance do licitante Licitante 04 para o LOTE 032 fol de R$ 1,21.
PREGOEIRO < HOI082021 10:45:10 Tempo randbmico iniciado.
LICITANTE 10 10/08/2021 10:45:26 O lance do licitante Licitante 10 para o LOTE 032 foi de R$ 1,19,
LICITANTE 03 10/08/2021 10:50:05 O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 032 foi de R$ 1,18.
SISTEMA 10/08/2021 10:50:36 Declaro encerrada a fase competitiva,
SISTEMA 10/08/2021 10:50:38 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRO 10/08/2021 11.02:05 Senhores licitantes, pego que aguardem s6 um instante
PREGOEIRG A0/08/2021 11:04:18 Aguardem s6 mais uns instantes, por gentileza
PREGOEIRO 10/08/2021 11:10:48 86 mais uns instantes, por gentileza
PREGOEIRO 10/08/2021 11:15:34 ggocriggo oig:"r? gﬁ?&?&%ﬂ?ﬁtﬁ?ﬁ?f@%&iﬁﬁ gtsamtéi;?me 10

12.683/2008. Art. 5° § 7°.

PREGOEIRQ 10/08/2021 11:15:34 Sr. Licitante Licitante 10, envie a sua proposta.
LICITANTE 10 10/08/2021 11:16:05 Osv?lg(’ T\agaciado do licitante Licitante 10 para o LOTE 032 foi de
PREGOEIRO 10/08/2021 11:16:29 Ok. Lance aceilo.
PREGOEIRO 10/08/2021 111649 Fase alterada para HABILITAGCAD,
PREGOEIRO 10/08/2021 11:20:06 Habilitado o licitante M.F MOREIRA - ME pelo motive: Habilitado.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:15 Declaro habilitade o licitante M.F. MOREIRA - ME.
PREGOE!RO 10/08/2021 11:22:15 Fase alterada para RECURSO.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:32:11 gg%i;si‘ggéiiii%??”&%Qa’é’i%ifﬁi‘i%‘?ﬁféfé’%ﬁ’.”i‘?ﬁa"f; o
LICITANTE 09 10/08/2021 11:34:33 gaﬁrgiggtg;l:écggg%e 08 manifeslou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 04 10/08/2021 11:35:40 gafgfag%écgggt‘e 04 manifestou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 01 10/08/2021 11:37:28 ga!rigégarcts %écgggfa 01 manifgsxou interesse no cadastro reserva
LICITANTE 12 | 4 0408{2021 11:?7:33 ga ?g?ag#écggg!'e 12 manifestou interesse no cadastro reserva

LICITANTE 07

10/08/2021 11:40:30

Q licitante Licitante Q7 manifésmu interésse no cadastro reserva
para o LOTE 032.

LICITANTE 05

10/08/2021 11:44:46

O licitante Licitante 05 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 032,

PREGQEIRQ

10/08/2021 13.63.59

Senhor licitante, pe¢o que envie g‘szerencéétmeme a Propcsla
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor,

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54.09

Senhor licitante, pege que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:28:50

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANMA, DIA 11/08/2021, A
09HOD0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poder@o fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéio de
Recursos. Pego que estejam lodos logados ho Sistema no horério
definide. Obrigado pela atengéo.
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Apelido Data/Hora Mensagem .

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia d¢ hoje gw 8/2021)
83%%%{3%9(0?3; os frabalhos AM@N%A, DiA 11/08/2021, ‘AS

G ey . Agueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:30:05 Propostas Ajustadas Consolidadas podersio fszgé-la até amanha,
sern problema., Amanhd daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigadp pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos {rabaihos para o dia de hoje (10/08/2021).
gg;«"‘%%d% retc{nag os trabalhos AM&ZNHA, DIA 11/08/2021, AS

. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRC 10/08/2021 14:30:07 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazgé-lo até amanha,
sem problema. Amanhi daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que esiejtam todos logados no Sistema no harério
definido. Obrigado pela atengdo,

Senhaores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
33:{%%3& reto‘mav;gg tr?balhw AB%AN};A, DiA 1 1/98;’2021,f\5

& . " .an. . Aqueles licitanies que ainda néo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:30:34 Propostas Ajustadas Consolidadas poderado fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de inlengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido, Obrigado pela alengo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggz{%nod%etaima? [+ tr?balhas AN;AN!;A, DIA 11/08/2021, As

aq. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:27 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Obrigado pela atengio.

Senhores licitantas, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AM(;\NHA. DIA 11/08/2021, As

Ly 09H00. Aqueles licitantes que ainda nAo conseguiram -enviar suas
PREGOEIRD 10/08/2021 14:31:27 Propostas Ajustadas Consolidadas poderfio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atencdo,

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declare
a suspensiio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
ggv%%d& rslolmarl o5 trabalhos AMfNHA, DIA 11082021, AS

: e HOO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:56 Propostas Ajustadas Consolidadas poderio faz%»!o até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no hardrio
definido. Obrigado pela atengéio.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declara
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggzgédc;‘ relot'nal;‘ os trabalhos AM(:\NI-;A DIA 11/08/2021, AS

g . Aqueles licitanles que ainda nao conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:56 Propostas Ajustadas Consolidadas poderfio fazé-o até amanhé,
sem problema. Amanh2 daremos inicio a fase de intenglo de
Recursos. Pego que estejam todos togados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo,

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021)
gg;z{%%d% retclmag o8 | irsimaihas AMé&N}-; . DIA 111%31'2021, As

AOE aq. . Aqueles licitantes que ainda ndo consegulram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:56 Proposzasq Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inlengBo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Qbrigado pela atengfio. -

Senhores gdtggtés} o{hccm'a de’irésitatéi"ﬁ?‘a?e (r;% ,%?}Sg’{yf“‘am
GO ' a4 a suspensfio dostiabalhos para ¢ diz dehoje’ o

PREGOEIRC 10/08/2021 14:31:59 Gevendo retormar os trabalhos AMANHA, DIA 1110872021, AS

DSHOO‘ Aquelss licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
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PREGOEIRQ

10/08/2021 14:31:58

Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema, Amanhé daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:.04

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, daclaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
G9H00. Aqueles licitantes que ainda nfic conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inteng&o de
Recursos. Peco que eslejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atenc¢ao.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:09

{definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANMA, DIA 11/08/2021, AS
09H0O0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanh# daremos inicio 4 fase de intengéo de
Recursos. Pego que eslejam todos iogados no Sistema no horério

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:21

Senhores licilantesypor-conta-de instabilidade no Sistema, declaro:
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOO0. Aqueles licilanles que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consalidadas podero fazé-lo até amanha,
sam problama. Amanha daremios inicio a fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistemna no harario
definido, Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:21

Senhoras licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaio
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HO00. Aqueles licitantes que ainda nBo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhd daremoes inicio a fase de intengfio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido, Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:21

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas x‘mderéo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema na horario
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:24

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HO0. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas-Consolidadas poderdo fazé-lo-até amanha,
sem problema. Amanhd darersos inicio & fase de intengéio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigada pela atencdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:00

Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devenda retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aquelss licitantes que ainda ndo conseguiram snviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencdo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRG

10/08/2021 14:33:.02

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os frabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podergo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela alengéo.
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PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:11

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08H00. Aqueles ficitantes que dinda ndio conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdao fazeé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido, Qbrigado pela atencéo,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:40

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#io dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOO0. Aqueles licitantes que ainda néo conseguitam enviar syas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanhg,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horéric
definido. Obrigado pela atenco.

PREGOEIRQ

11/08/2021 15:35:02

Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiquem no site
da SEGEP/MA, na aba LicitacBes, a Notificagao n® 43/2021 SARP,
a qual contém as informagoes partinentes ao Pregdo Eletrnico
24/2021 SARP. Desde ja, agradego a compreensdo de todos.

PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:32

Senhores licitantes, boa noite! Solicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificagdo n® 44/2021, com as dltimas
determinacbes a respeilo do Pregio Eletrdnico 24/2021 SARP.
Agradego, mais uma vez, a compreensao de todos,

PREGOEIRC

12/08/2021 19:44:23

O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PREGOS nolifica as licitantes participantes do Preg@o em epigrafe,
que tem por objeto o Registra de pregos para aquisicéio de malerial
grafico (bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta e panfieto}, que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sessdo de
continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 08h00min do dia 17 de agosto de
2021, por melo d& 5ile www.compras.ma.gov.br. Insta Trisar que,
nesta sessdo de continuidade, serd dada a oportunidade aos
participes para que manifeslem suas intengdes recursais.

Sao Luls, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregosiro SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:54:56

Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabaihos.

PREGOEIRO

17/08/2021 08:03:14

Bom dia Senhares Licitantes! Espero que éstejam todos
conectados. Informamos que daremos conlinuidade ag certame,
conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intengdo de
Recursos. Assim, em ato continuo, irei abrir o prazo de 30 minutos
para a inserc8a de intenglo de recurso, conforme item 11.1 do
Editai.

PREGOEIRO

17/08/2021 08:19:23

Senhores Licitantes, observe que alguns lotes ndo abriram para a
intengdo de Recursos. Nao se preocupem. Com relaco a esses
iotes que ndg iniciaram, irel iniciar o o tempo de manifestagdo de
interposicao recursal tao logo os oulros loles encerrem o prazo que
j& se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugbes. - v e

PREGOEIRQ

17/08/2021 09:19:43

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
intengdo de Recursos. Nao se preocupem. Com relacfo g esses
lotes que ndo iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestagéio de
interposicao recursal tao logo os outros lotes encerrem o prazo que
j& se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugbes. e

PREGOEIRO

17/08/2021 09:25:23

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes nao abriram para a
intengio de Recursos. Ndo se preocupem. Com relagdo a esses
lotes que nao iniciaram, irel iniciar o o tempo de manifestacao de
interposigdo recursal 130 logo 0s oulros lotes encerrem o prazo que
8 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes,

PREGOEIRC

17/08/2021 11:28:41

Senhores Liciiantes, pego que aguardem mais alguns instantes,

por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
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alguns minutos. O Suporte Técnico esld me passando as
PREGOEIRC 17/08/2021 11:28:41 orientagdes neste mamento. Pegoque TODOS permanegam
| conecltadns.
Senhares Licitantes, informo que os trabalhos de hioje, 17/08/2021,
estdo sendo suspensos a parlir de agora. A Instabilidade no
Sistema esla causando lenlidao acima do nermal. O Suporle
-» PREGOEIRD 17/08/2021 13.:37:44 Técnico esta me auxitiando até 0 momento e, pelo decorrer do
horério, no teremos condigbes de encerrar a fase de recursos
hoje, Retomaremos a3 atividades amanha, dia 18/08/2021, &s
08h00min. Agradeco pela atencdo e todas. -
PREGOEIRG 17/08/2021 16:48:30 Fase alterada para HABEUTAQRO,
PREGOEIRO 17/08/2021 15:50:13 Declaro classificado o licitante M.F MOREIRA - ME,
SISTEMA 17/08/2021 15:50:13 Declaro iniciada a fase de RECURSO.

PREGOEIRO

18/08/2021 08:54:02

Bom dia Senhores Licitantes! Dentro de instantes daremos
continuidade a fase de intengdo de Recursos para os lotes que ndo
buderam ser finalizados ontem.”

PREGOEIRO

18/08/2021 09:02:44

Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremos continuidade & fase de
mencao de Recursos para os Loles que ndc puderam ser
nafizados no dia de onlem. Pego que permanegam conectados
até o final da sessfio; por gentileza.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:08:30

8h10min, horério do Sistema ﬁga, daremos inicio & fase de
ntenclio de Recursos para ¢ lotes remanescentes. Estejam todos
atenlos, por gentileza.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:33:36

Senhores Licitantes, pege que aguardem o termino do tempo para
os primeiros lotes de hoje. Apds encerrado o tempo deles,
abriremos 0 ltempo para os lotes rentanescentes, ou seja, a partir
do lote 28, Pego que figuem lodos atentos aos avisos no chat,

PREGOEIRC

18/08/2021 08:57.40

—

Fase allerada para HABILITAGAO.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:58:10

Deciaro classificado o licitante M.F MOREIRA - ME.

SISTEMA

18/08/2021 09:58:10

Deciaro iniciada a fase de RECURSO.

. PREGOEIRO

18/08/2021 10:01:05

Senhores Licitantes, pego que aguardem s uns instantes
enguanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengao de
recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, fiquem
atentos as mensagens no chat.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:12:01

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes. O
Suporte Técnico éstd analisando a situagdo desses lotes neste
momento. Permanegam conectados.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:20:08

Finalizado o tempo para manifestagao de interesse no cadasiro
reserva para o: LOTE 032,

PREGOEIRO

18/08/2021 10:20:44

Declaro iniciado o tempo de manii‘esla%ﬁu de interposig@o recursal
motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 032,

PREGOEIRO

18/08/2021 11:13:07

O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao

|prego do primeiro calorado. Motivo: Habilitado
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PREGOEIRO

18/08/2021 11:13:27

O licitante R J N MARTINS EIRELL) aderiu ao pre(;o do prirﬁeiru
colocado, Motive: Habilitado

PREGOEIRO

18/08/2021 11:13:48

O licitante D F.A. BESERRA - EPP adeniu a0 prega do primeiro
colocado. Motivo, Habilitado

PREGOEIRO

18/08/2021 11:13:57

O licitante E. G. ARAUJO EIRELI aderiu ao prego do primeiro
colocado. Motivo: Habilitado

PREGOEIRQ

18/08/2021 11:14:10

O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIGOS LTDA -
EPP aderiu ao prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado

PREGOEIRO

18/08/2021 11:14:21

Q licitante M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ao
{prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado

PREGOEIRO

18/08/2021 11:28:47

Fase alterada para ADJUDICAGAD.

PREGOEIRO

18/08/2021 11:31:33

Declaro adjudicado o pregao d6 LOTE 032 para o licitante
M.F.MOREIRA - ME com o valor de RS 1,17.
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Nada malis ?@ triatar, o Pgegoeigo enceﬂ&u a gs;sgmi pé:iblicagda!

N a4, pregdo eletronico, agradecendo a participacéo de todos e fez lavrar
PREGOEIRO 18/08/2021 11:51:08 a ;firesenye Ata. que apds lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 11:51 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sess#o de Pregéo.

Deste modo submete-se o feito & superior consideragio sugerindo a homologagio do certame e poster adog8o das providéncias
cabiveis. . '

EQUIPE

Do /2L e
/  Breno Fitman Befriiz
Pregoeiro
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N® Ata: 1
N® Edital 024/2021
N° Processo: 0073717/2021

bt REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISIGAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
jeto. INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforme especificagao - ANEXO, do Edital.

Chat inativo para LOTE 0321,

iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sesséo piblica em atendimento as dispasigbes contidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas & abrindo a fase de lances.

Tipo: LOTE 032.1
Valor Arrematadeo: 1,21
Licitante Vencedor: GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 10:28:36 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av, Jerdnimo de Albuquerque - 0 -
{Calhau, 880 Luis/MA, reuniram-se a. Equipe de Pregdo designada
‘ na resolugao n° Portaria 082/2019 de- 26/04/2019, publicada no
i SISTEMA 10/08/2021 10:28:36 DOE de 26/04/2019, visando a realizagao do PREGAO
i ELETRONICO de Menor Prego n® 024/2021, 0073717/2021, em
: alendimento as disposicBes conlidas na Lel n° Decreto n®, para a
aquisicao de REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
~ {INFORMATIVO, PASTA E PANFLETQ) Objebvandn atender as
. SISTEMA 10/08/2021 10:28:36 Aberto a sessdo da ata para 0 LOTE 032.1.
SISTEMA 10/08/2021 10:28:36 gg%agg tsn_;%asda a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10:'()8{2021 10:31:12 Valor inicial da pmposta do licitante Lxcx{anm 01: RS 1,22.
SISTEMA 101’08/2021 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1,22.
SISTEMA ?()1()8/2021 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: RS 1,22,
SISTEMA ?(}ﬂ}&!ZOZt 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licilante 05: RS 1,22
SISTEMA 10/08/2021 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: RS 1,22
SISTEMA 10/08/2021 10:31:12 ‘Vaiur inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R§ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R$ 1,22,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:12 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R$ 1,22
t PREGOFIRO 10/08/2021 10:31:12 Aberto as propostas do LOTE 032.1.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:12 Declaro iniciada a fase de LANCES.
I LICITANTE 03 10/08/2021 10.37.42 Q lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 032.1 foi de R§ 1,21,
: PREGOEIRD 10/08/2021 10:45.10 Tempo randdmico iniciado.
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SISTEMA

10/08/2021 10:46:43

Declaro encerrada a fase competitiva.

SISTEMA

10/08/2021 10:46:44

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO

10/08/2021 10:58:29

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRC

10/08/2021 11:20:21

Habilitado o licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA
pelo motivo: Habilitado.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:22:22

E%gﬁro habilitado o ficitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE

PREGOEIRO

10/08/2021 11:22:22

Fase alterada para RECURSO;

PREGOEIRO

10/08/2021 11:32:11

Declaro Iniciado o fempo para manifestagdes de interesse no
ﬁ?}d'raém reserva do 1° colocado com o valor de R$ 1,21 para o
032.1,

LICITANTE 08

10/08/2021 11:34:34

O licitante Licitante 08 manifestou interesse no cadastro reserva
para 0 LOTE 032.1.

LICITANTE 09

10/08/2021 11:34:36

O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadastro reserva
para 0 LOTE 032.1.

LICITANTE 09

10/08/2021 11:34:36

O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadasiro reserva
para o LOTE 032.1.

LICITANTE 01

10/08/2021 11:37:28

O licitante Licitante 01 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 032.1.

LICITANTE 11

10/08/2021 11:37:34

O licitante Licitante 11 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 032.1.

LICITANTE 06

10/08/2021 11.40:31

Q licitante Licitante 06 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 032.1.

LICITANTE 04

10/08/2021 11:44:48

Q licitante Licitante 04 manifeslou inleresse no cadastro reserva
para o LOTE 032.1.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:00

Senhor licitante, peco que envie preferenciaimente a Proposta
Ajustada Cansolidada, cantendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:10

Senhor licitante, peco que envie preferenciaimente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos 0s itens que V.5a. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:28:51

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabathos para o dia de hoje 31()/&8!2021)
devendo retornar 0s trabalhos AMANHA. DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitanles gue ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengio. .

PREGOEIRO

10/08/2021 14.30:05

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabaltios AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO0. Aqueles licitantes. que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam lodos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:08

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo relornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremas inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengln.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:35

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#o dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devenda retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOO0. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar syas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,

e
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PREGOEIRQ

10/08/2021 14:30:35

sem problema. Amanha narea;nos inicio 3 fase de intengao de
Recursos. Pego que gstejam todos logados no Sistema no horario
definide. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:27

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO00. Agueles licitanles qué ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo até amanha,
sem problema, Amanhé daremos inicio & fase de intengéio de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horério

definido. Obrigado pela atericao.

PREGOEIRO

10/08/2021 143127

£

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, daclaro
suspensao dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021)
evendo retornar os frabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
9HO0. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
ropostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh& daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam lodos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela aten¢do.

DA

PREGOEIRC

10/08/2021 14:31:56

Senhores licitantes, gar conla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensédo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Agueles licitanles qgue ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhéa daremos inicio 4 fase de intengo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela aterigio, )

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:56

Senhores licitanles, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dig de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderéio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistera no horério
definido. Obrigado pela atencdo.

PREGOEIRG

10/08/2021 14:31:57

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, 1’\8
Q9H00. Aqueles ficitantes que ginda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengo de
Recursos. Pe¢o que estejam lodos logados no Sistema no horario
definido, Obrigado pela atencdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:59

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
D8HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhé,
sem problema, Amanha daremos inicio 4 fase de infencdode
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Obrigado pela aten¢éo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:04

Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos lrabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
Q9H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderfo fazé-le até amanha,
sem problema. Amanha daremaos inicio a fase de intengfo de
Recursos, Pego que este{am todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:10

Senhores licitantes, par conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.
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Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declarc
a syspensao dos trabalthos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggne&)d% retO{nax;icgr?balhos AM;\NH , DIA 11/08/2021, As

; 9. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:21 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao ?;’ié-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicic 8 fase de intengdo-de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencio.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
ggl\:'{eer(\}d% rem{nsg oi lr?balhos AxaANHAQ DIA 11/08/2021, AS

- / 9. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:21 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo f:fé-lo até amanha,
ssm.problema. Amanhé daremos inicio 4 fase de intengao de
Recursos. Pego que sstejam todos legados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

Senhores licitantes, conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos Irabalhos para o dia de hoje §10/08/2021)
gg&e&di\ reto;’naz ois trabalhos AMAN&;A‘ DIA 11/08/2021, As

a9, . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:21 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh& daremos inicic a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema ne horério
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo relormar os trabalhos AI\%AM;A. DIA 11/08/2021, AS

£ . , .y . Aqueles licitantes que ainda n30 conseguiram enviar suas
PREGOEIRC 10/08/2021 14:32:24 Propostas Ajustadas Consolidadas poderfio fazé-lo até amanha,
sem problema, Amanh# daremos inicio 4 fase de intengéo de
Recursos. Pego que este{am todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alengéo.

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg\;‘%%d% reto;’nat; os {rabathos AM?N%;A. DIA 11/08/2021, As

P 3 . Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:01 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhé,
sem problema. Amanhi daremos inicio a fase de intengéo de
Recursgs. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengio.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje $10/0812021)
gg;%rad% ralolrna? os trabalhos %%AN‘%A, DIA 11/08/2021 ,;&s
. a9 . Aqueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:03 Prenostag Ajustadas Consolidadas poderaa faze-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de intengdo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atengéo, -
Senhores licitanies, por conla de instabiidade no Sistema, deciaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggr“e&)dc;\ retoga? a? tr?baihos AM@NHK. DIA 11/08/2021, AS
RECOE a7 . Aqueles licitantes que ainda n@o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:12 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pago que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atengéo.
Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
gg:{earéd%?to;'nar‘ az‘frabathqs mdgw-f‘ DIA 11/08/2021; As
e . Aguelds licitanies que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:41 Propostas Ajustadas Consolidadas poderfio fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado:pela atengdo. o
oo SEGEAR e e oot 4R S
AL a . ha aba Licitagbes, a Notifi n P,
PREGOEIRO 11/08/2021 15:35:22 a qual contém as informagdes pertinentes ag Pregao Eletrbnico
24/2021 SARP. Desde j4, agradego a compreensado de todos.
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PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:36

Senhores licitantes, boa noite! Solicito que verifiguem no site da
SEGEP/MA a Notificagho n® 44/2021, com as Ultimas
determinagdes a respeilo do Pregéo Eletronico 24/2021 SARP.
Agradego, mais uma vez, a compreensdo de lodos.

PR

m
9]

QEIRQ

12/08/2021 19:44.23

0O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS notifica as licitantes participantes do Pregio em epigrafe,
que tem por objeto © Registro de pregos para aquisigao de malterial
grafico (bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta e panfleto), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sesséo de
continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 08hO0Omin do dia 17 de agosto de
2021, por meio do site www.compras.ma.gov.br. Insta frisar que,
nesta sessdo de continuidade, sera dada a oportunidade acs
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

Sao0 Luls, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:54:56

TBom dia a lodos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabaihos.

PREGOEIRC

17/08/2021 09:03:15

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos
conectados. informamos que daremos continuidade ao certame,
conforme agendado. Hoje adentramos na fase de inteng8o de
Recursos. Assim, em ato conlinuo, irei abrir o prazo de 30 minulos
%ra la\ insergao de intengéo de recurso, conforme item 11.1 do
ital,

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:23

Senhores Licitantes, observo que aiguns loles néo abriram para a
intengao de Recursos. Nao se preocupem. Com relagio a esses
lotes que nido iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestagéo de
interposigao recursal t8o logo 0s outros lotes encerrem o prazo que
ja se encontra em andamento, para evilar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugbes.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:43

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
intengao de Recursos, N&o se preocupem. Com relagao a esses
lotes que ndo iniciaram, irel iniciar o o tempa de manifestagao de
interposigao recursal tao logo os outros lotes encerrem o prazo que
j4 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugbes.

PREGOEIRQ

17/08/2021 09:25:24

Senhores Licitantes, observa que alguns lotes ndo abriram para a
intengio de Recursos. N&o se preocupem. Com relacio a esses
lotes que ndo iniciaram, irel iniciar o o tempo de manifestagao de
interposigao recursal t8o logo os oulros lotes encerrem o prazo que
j4 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardermnstrugbes,

PREGOEIRC

17/08/2021 11:28:42

Senhaores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico estd me passando as
orientagdes nesle momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:44

Senhores Licitantes, informo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
esldo sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade no
Sistema esta causando lentiddo acima do normal. O Suporte
Técnico esta me auxiliando até o momento e, pelo decorrer do
horario, ndo teremos condigBes de encerrar a fase de recursos
hoje. Retomaremos as alividades amanha, dia 18/08/2021, as
0Sh00min. Agradega pela ateng8o e todos.

PREGOEIRO

17/08/2021 17:32:40

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGQEIRQ

17/08/2021 17:33:04

Declaro classificado o licitante GRAFICA E EDITORA
TIMONENSE LTDA.

SISTEMA

17/08/2021 17:33:04

Declaro iniciada a fase de RECURSO.

PREGOEIRO

18/08/2021 08:54:02

Bom dia Senhores Licitantes! Dentro de instantes daremos
continuidade a fase de inlengBo de Recursos para os lotes que ndo
puderam ser finalizados ontem.
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PREGOEIRQ

18/08/2021 09:02:44

Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremos continuidade & fase de
Intengéio de Recursos para os Lotes que ndo puderam ser
finalizados no dia de ontem. Pego que permanegam conectados
até o final da sessdo, por gentileza,

PREGOEIRO

18/08/2021 08:08:30

As Sh10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio a fase de
intengdo de Recursos para o lotes remanescentes. Estejam todos
atentos, por gentileza.

I FREGOEIRO

18/08/2021 09:33:36

Senhores Licitantes, pego que aguardem o término do tempo para
os primeiros lotes de hoje. Apds encerrado ¢ lempo deles,
abriremos o tempo para os lotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Peco que fiquem todos atentos aos avisos no chat.

PREGOEIRO

18/08/2021 09:57:41

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRO

18/08/2021 09.58:10

Declaro classificado o licitante GRAFICA E EDITORA
TIMONENSE LTDA.

SISTEMA

18/08/2021 09:58:10

Declaro iniciada a fase de RECURSO.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:01:05

Senhores Licitantes, pego que aguardem s6 uns instantes
enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengdo de
recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, fiqguem
atentos 4s mensagens no chat.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:12:01

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes. O
Suporte Técnico esta analisando a situagio desses lotes neste
momento. Permanegam conectados.

FREGOEIRO

18/08/2021 10:20:03

Finalizado o tempo para manifestag@o de inleresse no cadaslro
reserva para o: LOTE 032.1.

PREGOEIRO

18/08/2021 10:20:44

Declaro iniciado o tempo de manifestagdo de interposigéo recursal
motivada de 3¢ minutos{s) para o LOTE 032.1.

PREGOEIRO

18/08/2021 11:21:20

O licitante R J N MARTINS EIRELLI aderiu ao prege do primeiro
colocado. Molivo: Mabilitado

PREGOEIRO

18/08/2021 11:21:32

O licitante D.F.A. BESERRA - EPP aderiu ac prego do primeiro
colocado. Motivo: Habilitado

PREGOEIRC

18/08/2021 11:21:43

O licitante E, G. ARAUJO EIREL! aderiy ao prego do primeiro
colocado. Motivo: Habllitado

. PREGOEIRO

18/08/2021 11:21.54

O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
EPP aderiu ao prego do primeiro colocado. Motiva: Habilitado

PREGOQEIRO

18/08/2021 11:22:03

O licitante M.F.MOREIRA - ME aderiu ao prego do primeiro
colocado, Mativo: Habilitado

PREGOEIRQ

18/08/2021 11:22:12

O licitante M. MENDONCA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ao
prego do primeiro colocado. Motive: Habilitado

PREGOEIRQ

18/08/2021 11:28:50

Fase alterada para ADJUDICACAQ.

PREGOEIRQ

18/08/2021 11:31:41

Declaro adjudicadoe o pregdo do LOTE 032.1 para o licitante
GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA com o valor de R$

PREGOEIRO

18/08/2021 11:51:10

Nada mais a tratar, 0 Pregoeiro encerrou a sessdo publica de
pregao eletrénica, agradecendo a participag8o de todos e fez lavrar
a presente Ata, que apos lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 11:51 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sesséo de Prego.

Deste modo submele-se o feito & superior consideragdo sugerindo a homologagéo do certame e poster adogio das providéncias

cabiveis.

EQUIPE
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Ata de Realizagao do Pregéo Eletronico
Numero do Pregdo: 024/2021

N® Ala: 1

N° Edital 024/2021

N® Processo: 0073717/2021

Objeto: REGISTRO DE PREGCOS PARA AQUISIGAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,

INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforme especificagdo - ANEXO, do Edital.

Chat inativo para LOTE 033.

iniciando os trabalhos, O Pregoairo abriu a sesséo publica em atendimento as disposigdes conlidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo: LOTE 033

Valor Arrematado: 1,25

Licitante Vencedor: FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA

TROCA DE MENSAGENS

Apelido DatafHora Mensagem
As 10:28:37 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av, Jerdnimo de Albuquerque - 0 -
Calhau, Sao Luis/MA, reuniram-se a Equipe de Pregdo designada
na resolugio n°® Portaria 082/2019 de 26/04/2019, publicada no

SISTEMA 10/08/2021 10:28:37 DOE de 26/04/2019, visando a realizacao do PREGAQ

ELETRONICO de Menor Prego n® 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as disposigdes conlidas na Lei n°, Decreto n®, para a
aquisicdo de REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETQ). Objetivando atender as

SISTEMA 10/08/2021 10:28:37 Aberto a sessdo da ata para o LOTE 033.

SISTEMA 10/08/2021 10:28:37 g;%a;ggs_g?a a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10/08/2021 10:31:19 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,34,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da proposta do ficitante Licitante 02: RS 1,34.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da proposta do licitéme Licitante 03: RS 1,34.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da proposta do licitante Licitanie 04: R$ 1,34
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da pro’Bcsta do licitante Licitante 05: R$ 1,34
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: RS 1,34,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor nicial da proposta do licitante Licitante 07: RS 1,34.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 1,34.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R$ 1,34
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da proposta do ligitante Licitante 1 0: R$ 1,34
SISTEMA 10/08/2021 10:31:20 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: RS 1,34,
PREGOEIRO 10/08/2021 10:31:21 Aberto as propostas do LOTE 033.

SISTEMA 10/08/2021 10:31:21 Declaro iniciada a fase de LANCES.

LICITANTE 03 10/08/2021 10:33:07 O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 033 foi de RS 1,32.
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LICITANTE 08 10/08/2021 10:34:05 O lance do licitante Licitante 08 para o LOTE 033 foi de R$ 1,31,
i f LICITANTE 03 1&:‘1)8/2021 10:35:24 O lance do lEcitar}ie Licitante 03 para o LOTE 033 foi de RS 1,30.
LICITANTE 08 10/08/2021 10:36:13 O lance do licitarite Licitante 08 para o LOTE 033 foi de R$ 1.29.
LICITANTE 03 10/08/2021 10:36:59 © lance do ficitante Licitante' 03 para o LOTE 033 foi de R$ 1,28,
. LICITANTE 05 10/08/2021 10:41:56 O lance do licitante Licitante 05 para o LOTE 033 foi de RS 1,30,
PREGOEIRQ 10/08/2021 10:45:10 Tempo randdmico iniciado.
; LICITANTE 0B 10/08/2021 10:45:17 O lance do licitante Jicitante 08 para o LOTE 033 foi de RS 1,27.
LICITANTE 08 10/08/2021 10:47:44 0 fance do licitante Licitante 08 par;a © LOTE 033 foi de RS 1,26.
LICITANTE 04 10/08/2021 10:48:21 O lance do licitante Licitante 04 para o LOTE 033 foi de RS 1,27,
LICITANTE 08 10/08/2021 10:50:06 O lance do licitante Licitante 08 para o LOTE 033 fui de R$ 1,25.
SISTEMA 10/08/2021 10:52:51 Dectaro encerrada a fase competitiva.
SISTEMA 10/08/2021 10:52:54 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS,
r PREGOEIRO 10/08/2021 10:58:30 Fase alterada para HABILITAGAQ,
' 20 Habilitado o licitante FORT COM GRAFICA E EDITORA LTDA pelo
PREGOEIRO 10/08/2021 11:20.33 motivo: Habilitado. T
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:23 D”?giim habilitado o licitante FORT COM GRAFICA E EDITORA
o L .
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:23 Fase alterada para RECURSQ.
) Declaro Iniciado o tempo para manifestagdes de interesse no
PREGOEIRQ 10/08/2021 11:32:12 :%ci?éta% :l;eserva do. 1° colocado com o valor de R$ 1,25 para o
Al O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadastio reserva
. LICITANTE 09 10/08/2021 11:34:36 hara o LOTE 033. »
a4 O licitante Licitante 10 manifestou interesse no cadastro reserva
. LICITANTE 10 10/08/2021 11:34.37 sara o LOTE 033, .
T ANTE (14 P g O licitante Lichante 04 manifestou interesse no cadastro reserva
LICHT ANTL_. 04 16{081202‘1 11:35:42 ara o LOTE 033,
- AR, Finalizado o tempo para manifestagao de interesse no cadastro
PREGOEIRO 16/08/2021 11:36:23 reserva pora o T taa, |
Benhor licitante, pego tjue envie preferencialmente a Proposta
PREGOEIRO 10/08/2021 13:54:00 Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor,
Senhor licitante, peco que envie preferencialmente a Proposia
PREGOEIRC 10/08/2021 13:84:10 Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V. Sa. se
sagrou vencedor.
Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggpeorz)do reloma»; os trabalhos A}gﬁdANnigA. DIA 11/08/2021, AS
- , Y . Agueles.licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
PREGQEIRO 10/08/2021 14:28:52 Propostas Ajustadas Consolidadas podersio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos, Pegt que estejam todos logados ho Sistema o horério
definido. Obrigado pela atengéo.
Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje 510/08/2021)
ggz‘%%d% reto'ma%ois trabaihos AI%AN?;R DIA 11/08/2021, AS
200 . Aqueles licllantes que ainda n8o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:30:06 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazgéJo até amanhi,
sem problema. Amanh@ daremos inicio & fase de intengao de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.
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Apelido

Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:09

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens3o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08HOO. Aqueles licitanies que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inteng@o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:36

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
D9HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:28

Senhores licitantes, por conla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens&o dos irabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOO. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengio.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:31:28

Senhores licitant conta de instabilidade no Sistema, declara
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021 ),
devendo relornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horaric
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:31:56

Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengac de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atencgio.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:57

Senhores licitantes, gar conta de instabifidade no Sistema, declare
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logades no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:57

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas paderdo fazé-lo até amanha,
sam problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela aleng@o.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:00

Senhores ficilantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje ( 10/08/2021)
devendc retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo até amanha,
sam problema. Amanha daremos inicio 4 fase de intengao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:05

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

09HOO0. Aqueles licitantes que ainda nfio conseguiram enviar suas
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Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:05 sem problema. Amanh8 daremos inicio a fase de intengao de

Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:10

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensso dos trabalhos para o dia de hoje 410/0812021)
devendo retornar os.irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09M00. Aqueles licitantes que ainda nfio conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sislema no horario
definido. Obrigado peia atengéo.

PREGGEIRO

10/08/2021 14:32:21

Senhores licitantes, por conla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndoc conseguiram anviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos iniclo & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:22

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os lrabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:22

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos traballios para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retormar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos, Pego que-estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo

I PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:25

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
p9HOO. Aqueles ficitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo ate amanha,
sem problema, Amanha daremos iniclo & fase de inteng&o de
Recursos. Pego que estejam lados logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela aleng@o.

PREGOEIRO

10/08/2021 14.33.01

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14.33:04

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos lrabalhos para o dia de hoje 51010812021)
devendo retonar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO00. Aqueles licitantes que ainda n8io conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-io alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 2 fase de intenglo de
Recursos. Pego gue estejam todos logados no Sistema no horaria
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:12

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabaihos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, .
09HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podergo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de intenglio de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela atengéo.
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PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:41

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje $10/08/2021 ),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhi,
sem problema. Amanhd daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sisterma no horério
definido. Qbrigado pela atengao,

PREGOEIRQ

11/08/2021 156:35:35

Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiquem na site
da SEGEP/MA, na aba Licitag6es, a Notificagdo n°® 43/2021 SARP,
a qual contém as informagdes pertinentes ao Prego Eletrnico
24/2021 SARP. Desde ja, agradego a compreensao de lodos.

PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:37

Senhores licitantes, boa noite! Solicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificag@o n® 44/2021, com as Gftimas
determinagdes a respeito do Pregéo Eletrdnico 24/2021 SARP.
Agradego, mais uma vez, a compreensao de todos.

PREGOEIRO

12/08/2021 19:44:24

O PREGOEIRO DA.SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS notifica as licitantes participantes do Pregao em epigrafe,
que tem por objeto o Registro de pregos para aquisigao de material
gréfico (bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta e panfleto), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sesséo de
continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 08h00min do dia 17 de agosto de
2021, por meio do site www compras.ma.gov.br. Insta frisar que,
nesta sessao de continuidade, sera dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas inlengdes recursais.

Sao Luis, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

PREGOEIRC

17/08/2021 08:54:57

Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabalhos.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:03:15

Bom dia Senhores Licitantes! Espera que estejam todos

conectados. informamos que daremos continuidade ao certame,

conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intenco de

Recursos. Assim, em ato continuo, irei abrir o prazo de 30 minutos

;égra Ia inserg&o de intengdo de recurso, conforme item 11.1 do
ital.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:06:37

Declaro iniciado o tempo de manifestag:an de interposicao recursal
motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 033.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:23

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes n3o abriram para a
intengdo de Recursos. Nao se preocupem, Com relagéo a essas
lotes que ndo iniciaram, irei iniciar 0 0 tempo de manifestagdo de
interposigao recursal tdo logo os outros lotes encerrem o prazo que
i@ se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:43

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a

intencdo de Recursos. Nao se preocupem. Com relagdo a esses

lotes que ndo iniciaram, irei iniciar 0 o tempo de manifestacao de

interposigao recursal tdo logo os outros loles encerrem o prazo que

gl se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
€00 que aguardem instrugBes.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:59:56

Declaro iniciado o tempo de manifasta%én de interposicao recursal
motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 033.

SISTEMA

17/08/2021 10:29:56

Né&o houve manifestacao de recurso.

SISTEMA

17/08/2021 10:29:56

Tempo de manifestagdo recursal encerrado para o LOTE 033. '

PREGOEIRO

17/08/2021 11:28:42

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza, O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico estd me passando as
orientagBes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados,

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:45

Senhores Licitantes, informo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
estdo sendo suspensos a parlir de agora. A
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instabilidade no Sistema esta causando lentiddo acima do normal.
) O Suporte Técnico €std me auxiliando até o mamento e, pelo
PREGOEIRO 17/08/2021 13:37.45 decorrer do horério, ndo teremos condicdes de encerrar a fase de
. recursos hoje. Retomaremos as atividades amanha, dia
18/08/2021, as 08h00min. Agradego pela atengfo e todos,
PREGOEIRC 17/08/2021 15:52:56 Fase alterada para HABiLITACAOA
- £ Declaro classificado o licitante FORT COM GRAFICA E EDITORA
PREGOEIRO 17/08/2021 15:53:14 L TDA. .
SISTEMA 17/08/2021 15:53:14 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
- AR O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ap
PREGOEIRQ 17/08/2021 16:45:54 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
oy O licitante R J N MARTING EIRELL] aderu ao preco do primeiro
PREGOEIRC 171082021 16:46:03 colocado. Motive: Habilitado
: AR O licitante M.F MOREIRA - ME aderiu a0 prego do primeiro
PREGOEIRO 17/08/2021 16:46:12 colocado. Motivo: Habilitado
PREGOEIRO 17/08/2021 17:34:17 Fase alterada para ADJUDICAGAQ.
- GOE £ Declaro adjudicado o pregdo do LOTE 033 para o licitante FORT
PREGOEIRO 18/08/2021 08:52:00 COM GRAFICA E EDITORA LTDA com o valor de RS 1.25
Nada ma:s a tralar, o Pregoei&a encerrou a sessao publica del
= 4. ‘pregéo eletrdnico, agradecendo a participacéo de todos e fez lavrar
PREGOEIRO 18/08/2021 11:51:12 a ;:;resen}e Ala, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 11:51 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sessdo de Pregdo.

Desle mado submete-se o feito & superior consideracdo sugerindo a homologagao do certame e poster adogao das providéncias

cabiveis.

_EQuPE

O <

/ Breno Pitpfan Berniz¢”
Pregoeiro

Jodo Gabiglf Ribeiro da Silva
Membro uipe de Apoio
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Ala de Realizagdo do Pregéo Eletrdnico
Numero do Pregao: 024/2021

N® Ata. 1

N° Edital; 024/2021

N° Processo: 0073717/2021

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIGAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,

INFORMATIVQ, PASTA E PANFLETO), conforme especificagdo - ANEXQ, do Edital.

Chat inativo para LOTE 033.1.

iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sess&o publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo LOTE 033.1
Valor Arrematado: 1,33
Licitante Vencedor. D.F.A. BESERRA - EPP
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 10:28:38 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av. Jerdnimo de Albuquerque - 0 -
Calhau, Sdo Luis/MA, reuniram-se a E%Ji de Pregao designada
na resoluclo n°® Portaria 082/2018 de 26/04/2019, publicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:38 DOE de 26/04/2018, visando a realizacio do PREGAQ
ELETRONICO de Menor Preco n® 024/2021, 0073717/2021. em
atendimento as disposicSes contidas na Lei n®, Decreto n® , para a
aquisicdo de REGISTRO DE PREGCOS PARA AQUISICAOC DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCQ, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETQ). Objetivando atender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:38 Aberio a sessdo da ata para o LOTE 033.1.
roq. Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10/08/2021 10:28:38 PROPOSTAS.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 1,34,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R$ 1,34,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03:R$ 1,34.
SISTEMA ' 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: RS 1,34.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: RS 1,34.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 1,34,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R$ 1,34,
SISTEMA 10/:08/2021 10:31:.28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante CB: R$ 1,34.
SISTEMA 10/08/2021 10:31.28 Valor inicial da proposta do liéﬂante Licitante 09: R$ 1,34,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licilante Licitante 11: RS 1,34,
PREGOEIRO 10/08/2021 10:31:28 Aberto as propostas do LOTE 033.1. ‘
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 01  110/08/2021 10:32:43 O lance do licitante Licitante 01 para o LOTE 033.1foi de RS 1,33,
PREGOEIRO 10/08/2021 10:45:10 Tempo randdmico iniciado. » ‘
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SISTEMA 10/08/2021.10:54:27 Declaro encerrada a fase competitiva.

SISTENMA

10/08/2021 10:54:31

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO 10/08/2021 10:58:31 Fase alterada para HABILITAGAQ.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:20:48 Habilitado o licitante D.F A. BESERRA - EPP pelo motivo:
Habilitado. )
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:26 Declaro habilitado o licitante D.F.A. BESERRA - EPP.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:22:27 Fase alterada para RECURSO.
Declaro Iniciado o tempo para manifestagdes de interesse no
PREGOEIRO 10/08/2021 11:32:13 ﬁg«%aesta%gefewa do 17 colocado com o valor de R$ 1,33 para o
LICITANTE 08 10/08/2021 11:34:36 0 licitante Licitante 08 manifestou inleresse no cadastro reserva

para o LOTE 033.1.

LICITANTE 08

10/08/2021 11:34:38

O licitante Licitante 09 manifestoy interesse no cadastro reserva
para o LOTE 033.1,

LICITANTE 03

10/08/2021 11:35:42

O licitante Licitante 03 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 033.1..

LICITANTE 11

10/08/2021 11:37:36

O licitante Licitante 11 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 033.1.

LICITANTE 08

10/08/2021 11:40:34

O licitante Licitante 06 manifeslou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 033.1.

LICITANTE 04

10/08/2021 11:44:49

O licitante Licitante 04 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 033.1.

PREGOEIRQO

10/08/2021 13:54:.01

Senhor licitante, pego que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:11

Senhor licitante, peco que envie preferancialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:28:53

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devenda relornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengfio de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo,

PREGOEIRC

10/08/2021 14:30.07

{gem problema. A Ldare ) SR
ecursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabaihos para o dia de hoje 41 0/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consclidadas poderdo fazé-lo até amanha,
remos iniclo & fase de intengode . .

definido. Obrigado pela atencéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:10

Senhores licitantes, por conta de instabllidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO. Aqueles licitantes que ainda nac conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intencdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definida. Obrigado pela alencdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:36

Senhores licitantes, por conta ds instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo refornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
0BHO0, Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sisterma no horario
definido. Qbrigado pela atengao.
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Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg&%rbdo reto!mar os irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

- 4. . Aqueles licitanies que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRQ 10/08/2021 14:31:29 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh# daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atencao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
83:‘%?1 reto’mar;_o%a tr:{xbalhos ANLAN’;A DIA 11/08/2021, As

I g -~ /i 4. - Aqueles iicitanies que ainga ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRC 10/08/2021 14:31:29 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggpe(}r:)d% retornar os trabaihos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

24, . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:57 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de inteng#o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horaric
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggn%nod% retu;*na?_o_? (r?balhos AM:;NF;A, DIA 11/08/2021, ‘AS
. a4 . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:67 Propostag Ajustadas Cons%lidadas poderéo fazgé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
Sg;{%%d% reto‘mar os trabalhos AMdANHA, DIA 11/08/2021, AS

- . a4 . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRG 10/08/2021 14:31:57 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistemna no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje 510108/2021;
devendo retomar os trabalhos AMéANP-;A. DIA 11/08/2021, AS

I - an. . Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:00 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inlengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensAo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
83:&%%(13\ retolmag o?;r?balhos AEMéQNHA. DIA 11/08/2021, AS

- 29, . Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:05 Propostas Ajustadas Consclidadas poderso fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh3 daremos inicio 2 fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atengdo.

Senhores licitantes, por conia de instabilidade no Sislema, declaro
a suspensdo dos frabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:‘eo%d% reto;ma; os trabalhos AM;«N}-;A, DIA 11/08/2021, AS

.39 . Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:10 Propostas Ajustadds Consolidadas poderfio fazé-lo até amanha,”
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, go; conta de mstabﬁidade(no,%‘i?llggnza}‘i)deciaro
e 4. a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10,

PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:22 devenda retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS

09H00. Aqueles licitantes que ainda nfo conseguiram enviar suas
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PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:22

Propostas Ajustadas Cornsolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos fogados no Sistema no horaric
definido. Obrigado pela atencéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:22

Senhores licitantes, por conta de insiabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo fazé-io até amanha,
sem problema. Amanh& daremos inicio & fase de intengio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:22

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os irabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles ficitantes que ainda nfo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderso fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horéario
dafinido. Obrigado pela atengéo,

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:25

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08HOO0. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé& daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horéric
definido. Obrigado pela atengio.

PREGOEIROQ

10/08/2021 14:33:02

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08H00. Aqueles licitantes que ainda ndo consegquiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanh& daremos inicio a fase de intengfio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:05

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema. declaro
a suspensdo dos frabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sam problema. Amanha daremos inlcio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado peia atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:13

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens&o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOQ. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderso fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhéa daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horédrio
definido. Obrigado pela atengéo, -

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:42

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
@ suspensao dos trabaihos para. o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANMA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

11/08/2021 156:36:05

Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiquent no site
da SEGEP/MA, na aba Licitagdes, a Notificagio n® 43/2021 SARP,
a qual contém as informagdes pertinentes ao Pregéo Eletrénico
24/2021 SARP. Desde |4, agradego a compreenséo de todos.

PREGOEIRC

12/08/2021 19:32:38

Senhores licitantes, boa noite! Salicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificagao n° 44/2021, com as ullimas
determinagdes a respeito do Pregao Eletrdnico 24/2021 SARP.
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PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:38

Agradego, mais uma vez, a compreensio de todos.

PREGOEIRO

12/08/2021 19:44:26

C PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS notifica as licitantes participantes do Pregdo em epigrafe,
que tem por objelo o Registro de pregos para aquisicéo de material
grafico (bloco, envelape, filipeta, informativo, pasta e panfieto), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sessfo de
continuidade marcada para as 8h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 09h00min do dia 17 de agosto de
2021, por meio do site www.compras.ma.gov.br. Insta frisar que,
nesla sesséo de continvidade, serd dada a oportunidade acs
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

Sé&o Luls, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:54,57

Bom dia a todos! Deniro de instantes daremos inicio aos trabalhos.

PREGCEIRO

17/08/2021 09:03:15

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos

conectados. Informamos que daremos continuidade ao certame,

conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intengéo de

Recursos. Assim, em ato continuo, irei abrir o prazo de 30 minutos

g%ra 'a insergao de intengdo de recurso, conforme item 11.1 do
ital.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19;23

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes néo abriram para a

inteng@o de Recursos. Ndo se preocupem, Com relago a esses

lotes que ndo iniciaram, irel iniciar o o tempo de manifestagdo de

interposicao recursal tio logo os outros lotes encerrem o prazo que

ja se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
ego que aguardem instrugBes.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:44

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes n#o abriram para a
intengdo de Recursos. Ndo se preocupem. Com relaclio a esses
lotes que nao iniciaram, irei iniciar o 0 tempo de manifestagic de
interposicag recursal 180 logo os outros lotes encerrem o prazo gue
i se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugbes.

PREGOEIRO

17/08/2021 08:25:24

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes ndo abriram para a
intengdo de Recursos. N8o se preocupem. Com relagdo a esses
lotes que n&o iniciaram, irei iniciar ¢ 0 tempo de manifestagao de
Interposicao recursal {30 lpgo os outros lotes encerrem ¢ prazo que
8 se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema
Pego que aguardem instrugdes,

PREGOEIRC

17/08/2021 11:28:43

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico esta me passando as
origntagbes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:45

Senhores Licitanies, informo que o0s trabalhos de hoje, 17/08/2021,
estdo sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade no
Sistema esta causando lentiddo acima do normal. O Suporte
Técnico esta me auxiliando até o momento e, pelo decorrer do
horério, ndo teremos condigbes de encerrar a fase de recursos
hejha Retomaremos as alividades amanha, dia 18/08/2021, as
0Sh00min. Agradego pela atengéo e todos.

PREGOEIRO

17108/2021 15:53:52

Fase alterada para HABILITAGAOC.

PREGOEIRO

17/08/2021 15:54:02

Declaro classificado o licitante D.F. A, BESERRA - EPP.

SISTEMA

17/08/2021 15;54:02

Declaro iniciada a fase de RECURSQO.

PREGCEIRC

18/08/2021 08:54:02

Bom dia Senhores Licitantes! Dentro de instantes daremos
contintidade 3 fa%8 de intenglio de Recursps para os fotes que nao |~
puderam ser finalizados ontem. ) :

PREGOEIRO

18/08/2021 09:02:45

Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremos continuidade a fase de
Intengéio de Recursos para os Lotes que ndo puderam ser
finalizados no dia de ontem. Pego que permanegam conectados
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PREGOEIRO 18/08/2021 09:02:45 até o final da sesséo, por gentileza.
As 9h10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio a fase de
PREGOEIRO 18/08/2021 09:08:30 intengfio de Recursas para o lotes remanescentes. Estejam todos
alentos, por gentileza.
Senhores Liclit?ma;, %(a;o %% agusrdeané o término %0 ‘tempao para
A4 os primeiros lotes de hoje. Apds encerrado o tempo deles,
PREGOEIRO 16/08/2021 09:33:36 abriremos o tempo para os lotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Pego que fiquem todos atentos acs avisos no chatl.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:57:41 Fase allerada para HABILITAGAQ.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:58:10 Declaro classificado o licitante D.F.A. BESERRA - EPP.
SISTEMA 18/08/2021 09:58:10 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
Senhores Licitfgantes. peg% ?gedaggardam s0 ?ns igstantes g
01 engquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengéo de
PREGOEIRO 18/08/2021 10:01:05 recursos para os lolgs remanescentes. Por gentileza, figuem
atenios as mensagens no chat.
) Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes, O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:01 Suporte Técnico esta analisando a situagio desses loles neste
momento. Permanscam conectados.
L~ Finalizado o tempo para manifestaglo de interesse no cadastro
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:03 o T T ¢lo
- =0 Deciaro iniciado o tempo de manifestagao de interposi¢ao recursal
PREGOEIRC 18/08/2021 10:20:44 motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 033.1.
-~ . O licitante R J N MARTINS EIRELLI aderiu a0 prego do primeiro
PREGOEIRC 18/08/2021 11:22:33 colocado, Motive: Habilitado
- P 9. O licitante E. G. ARAUJO EIREL! aderiu ao pre¢o do primeiro
PREGOEIRC 18/08/2021 11.22:45 colocado. Motivo: Habilitada
99. O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao
PREGQEIRO 16/08/2021 11:22:56 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
: 4. O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 16/08/2021 11:23:07 EPP aderiu a0 prego do primeiro colocado. Motivo; Habilitado
- on. O licitante M.F. MOREIRA - ME aderiu @o preco do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:23:18 colocado. Motivo: Habilitado
NEGOR . O licitante M. MENDONGA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ac
PREGOEIRO 18/08/2021 11:23:27 preco do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
PREGOEIRO 18/08/2021 11:28:53 Fase alterada para ADJUDICAGAOQ.
- a4 Declaro adjudicado o pregéc do LOTE 033.1 para o licitante D.F A,
PFREGOEIRO 18!08/2921 11:31:42 BESERRA - EPP com o valor de R$ 1,33,
Nada mais a tratar, o Pregoeiro encerrou a sessdo publica de
PREGOEIRG 18/08/2021 11:51:15 pregao eletronico, agradecendo a participagao de todos e fez lavrar

a presente Ala, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 11:51 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sessao de Pregao.

Deste modo submete-se o feito a superior considerago sugerindo a homologagéo do certame e poster adogdo das providéncias

cabiveis.

§

EQUIPE J
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REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO), conforme especificagio - ANEXO, do Edital.

Iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sessdo publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, fazendo o acolhimento

das propostas recebidas e abrindo a

Tipo: LOTE 034
Valor Arrematado. 0,36
Licitante Vencedor:

fase de lances.

E. G. ARAUJO EIREL!

TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem .
As 10:28:39 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av. Jerdnimo de Albuguerque - 0 -
Calhau, S0 Luis/MA, reuniram-se a Equipe de Pregao designada
na resolugdo n° Poraria 082/2019 de 26/04/2019, publicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:39 DOE de 26/04/2019, visando a realizacdo do PREGAQ
ELETRONICO de Menor Preco n® 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as disgosi%ées contidas na Lei n®, Decreto n® , para a
aquisico de REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAOQ DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO). Objetivando alender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:39 Aberto a sessdo da ata para o LOTE 034.
SISTEMA 10/08/2021 10:28:30 g?{%%g gx_}c)&%da a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10/08/2021 10:31:29 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 0,38,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:29 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02; R$ 0,38.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da propesta do licitante Licitante 03: R$ 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31.29 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: RS 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:29 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 0,39.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 0,39
SISTEMA 10/08/2021 10:31:29 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: RS 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:28 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: RS 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:29 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R$ 0.39.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:29 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R$ 0,39,
PREGOEIRO 10/08/2021 10:31:29 Aberto as propostas do LOTE 034,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:30 Declaro iniciada a fase de LANCES,
LICITANTE 06 10/08/2021 10:34:19 O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 034 foi de R$ 0,38.
LICITANTE 08 10/08/2021 10:41:42 O lance do licitante Licitanie 09 para o LOTE 034 foi de R$ 0,37.
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TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Manaagem
PREGOEIRO 10/08/2021 10:45:10 Terﬁpo» randdrmico iniciado.y
LICITANTE 08 10/08/2021 10:46:24 O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 034 foi de R$ 0,36.
LICITANTE 08 10/08/2021 10:48:50 O tance do licitante Licitanie 08 para o LOTE 034 foi de R$ 0,38.
SISTEMA 10/08/2021 10:52:42 Declaro encerrada a fase competitiva.
SISTEMA 10/08/2021 10:52:45 Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
PREGOEIRC 10/08/2021 10:58:36 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 10/08/2021 11:21:04 Habilitado o licitante E. G. ARAUJO EIRELI pelo motivo: Habilitado.
PREGOQEIRO 10/08/2021 11:22:28 Declaro habilitado o licitante E. G. ARAUJO EIRELL
PREGOEIRO 10/08/2021 11.22:28 Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:32:14

Declaro Iniciado o lempo para manifestagdes de interesse no
ng_’?esla%;esewa do 1° colocado com o valor de R$ 0,38 para o

LICITANTE 08

10/08/2021 11:34:37

O licitants Licitante 08 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 034...

LICITANTE 09

10/08/2021 11:34:39

O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 034.

LICITANTE 03

10/08/2021 11:35:43

O licitante Licitante 03 manifestou inleresse no cadasiro reserva
para o LOTE 034.

LICITANTE 01

10/08/2021 11:37:31

O licitante Licitante 01 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 034.

LICITANTE 11

10/08/2021 11:37.38

O licitante Licitante 11 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 034.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:02

Senhor licitante, peco que envie preferenciaimente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.8a. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:12

Senhor licitante, pego que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contende todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRG

10/08/2021 14:28:54

Senhores licitantes, por conta de Instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO0. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consclidadas poder8o fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:30:07

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles ligitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podergo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de infengdo de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:10

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenso dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0O0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremas inicio a fase dg intengao de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema na horario
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:.30:37

Senhores licitantes, g@;}r conla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retomar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
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Apelido

Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:37

Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema, Amanhé daremos inicio 4 fage de intenglo de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido, Obrigado pela alengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:29

Senhores licitantes, por conla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos frabalhos para o dia de hoje (10/08/202

1)
devendo retornarostrabalhos AMANHA; DIA 11/0812021 }“:&5""'""““ T

08HOO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanh,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengo de
Recursos. Peco que gstejam todos logados no Sistema no horario
definido, Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:29

Senhores licitarites, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensiio dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retormnar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitanies que ainda ndo conseguiram eriviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh& daremos inicio 4 fase de intengéo de
Recursos. Peco gue estsjam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:31:57

Senhores licitantes, por-conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenso dos trabathos para o dia de hoje {10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes gque ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo até amanha,
sem problema, Amanha daremos inicie & fase de intengao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:31:57

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje 41 0/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
D9HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos Inicio 4 fase de intenglio de
Recursos. Pego qué‘estejam todos logados rio Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:58

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos irabalhos parao dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornat os irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
DAHO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanhé,
sgm problema, Amanha daremos inicio a fase de intengo de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema ne horario
definide. Obrigado pela atetgéio.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:00

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOD0. Agueles licitantes que ainda néalccn?;%tfiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderio fazé-lo alé amanha,
sem problema, Amanha daremos inicio a fase de intencao de
Recursos. Pecgo que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengado,

PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:08

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens3o dos trabalthos para o dia de hoje {(10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio & fase de intengdo de
Recursas. Pego que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Obrigado pela atencéo.

FREGOEIRO

10/08/2021 14:32:14

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 1100822021, As
08HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao faze-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 3 fase de intengao de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no haréario

definida. Obrigado pela atengdo.
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Apelido

Data/Hora

Mensagem

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:22

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de inteng8o de
Reacursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atenglo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:23

Senhores licitantes, Egr conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje g 10/08/2021)
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aquelss licitantes que ainda nlo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéio de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela atengéo, s :

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:23

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poder@o fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremaos inicio & fase de intengao de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRCO

10/08/2021 14:32:26

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos frabalhos para o dia de haje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
(A8HO0. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de intencéo de
Recursos. Pego que estejtam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:03

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retomar os irabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H0O0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas erdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos iniclo a fase de intenglo de
Recursos. Pego que es&e{am todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela alenclo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14.33,05

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia dg hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Agqueles lictantés que ainda n3o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo alé amanha,
sem problema, Amanha daremos inicio & fase deg intengdo de
Recursos. Pego que astejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14.33:13

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos irabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
Q9HO0. Aqueles ficitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logadas no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:43

Senhores licitanes, por conta de inslabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para ¢ dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderag fazé-lo alé amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencéo de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencglio. .

PREGOEIRO

11/08/2021 15:38:59

'Senhores licitantes, boa tarde! Pego a todos que verifiquem no site

da SEGEP/MA, na aba Licitagdes, a Notificagdo n® 43/2021 SARP,
a c}ual contém as informagdes pertinantes ao Pregéo Eletronico
24/2021 SARP. Desde ja, agradego a compreensao de todos.
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Data/Hora
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PREGOEIRC

12/08/2021 19:32:45

Senhores licitantes, boa noite! Solicito que verifiquem no site da
SEGEP/MA a Notificagfio n® 44/2021, com as Ultimas
determinagdes a respeito do Fregao Eleirdnico 24/2021 SARP.
Agradecga, mais uma vez, a compreensdo de todos.

PREGOEIRO

12/08/2021 18:44:27

O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE

“IPRECOS notifica as licitantes participantes do Pregéio em epigrafe,

que tem por objeto o Registro de pregos para aquisicéio de malerial
grafico (bloco, envelope, filipeta, informalivo, pasta e panfieto), que
devido a constante instabilidade do Sislema, a sessdo de
continuidade marcada para as ShO0Omin do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 09h00min do dia 17 de agosio de
2021, por meio do silte www.compras.ma.gov.br. Insta frisar que,
nesta sesséo de continuidade, serd dada a oporfunidade aos
participes para que manifestern suas intengdes recursais.

Séao Luis, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

PREGOEIRQ

17/08/2021 08.54:57

Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabalhos.

FREGORIRO

17/08/2021 09:03:15

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos

conectados. Informamos que daremos ¢ontinuidade ao certame,

conforme agendado. Hoje adentramios na fase de intengio de

Recursos. Assim, em ato continug, irei abrir o prazo de 30 minulos

Eeéra ‘a insercéo de intengdo de recurso, conforme item 11.1 do
ital.

PREGOEIRO

17/08/2021 09:19:24

 Senhores Licitantes, cbservo que alguns lotes n&o abriram para a
intengdo de Recursos. Ndo se preocupent. Com relago a esses
otes que ndo iniciaram, irel iniciar o o lempo de manifesiacio de
interposigao recursal 180 logo os outros lotes encerrem o prazo que
g se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
 Peco que aguardem instrucBes,

PREGOEIRC

17/08/2021 09:18:44

| Senhores Licitantes, observe que alguns lotes néo abriram para a
intengéo de Recursos, N&o se preocupem. Com relaglio a esses
lotes que ndo iniciaram, frei inicidr o o tempo de manifestagio de
interposico recursal t8o logo os cutros lotes encerrem o prazo que
ja se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
 Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRC

17/08/2021 08:25:25

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes nao abriram para a

intengdo de Recursos, Nao se preccupem. Com relagsio a esses

lotes que ndo iniclaram, irel iniciar 0 o tampo de manifestacao de

interposigdo recursal 80 logo 0s outros lotes encerrem o prazo que

E se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
eco que aguardem instrugdes.

PREGOEIRO

17/08/2021 11:28:43

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza, O Sistema comegou a apresentar inslabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico esta me gassando as
orientagdes neste momento. Pego que TODOS permanegam
coneclados.

PREGOEIRC

17/08/2021 13:37:45

Senhores Licitantes, informo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
esido sendo suspensos a parlir de agora. A instabilidade no
Sistemna esté causando lentiddo acima do normal. O Suporte
Técnico asta me auxiliando alé ¢ momento e, pelo decorrer do
horario, nao teremos condicbes de encerrar a fase de recursos
hoje. Retornarsmos as atividades amanha, dia 18/08/2021, as
08h00min. Agradego pela atengdo e todos,

PREGOEIRC

17/08/2021 15:54:34

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRO

17/08/2021 15:55:08

Declaro classificado o licitante E. G. ARAUJO EIRELI,

SISTEMA

17/0812021 16:55:08

Declaro iniciada a fagse de RECURSO.

PREGOEIRO

1B/08/2021 08:54:02

Bom dia Senhores Licitantes! Denim de instantes daremos
continuidade a fase de intengdo de Recursos para os lotes que ndo
puderam ser finalizados ontem.
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TROCA DE MENSAGENS
Apelido DataMora - |Mensagem
. anm g%a %enrgores Licitantes! I-:.oje daremos f:.ohgnuidade afase de
e a9 nlengéo de Recursos para os Lotes que ndo puderam ser
PREGOEIRO 18/08/2021 09:02:45 finalizados no dia de ontem. Pego que permanegam conectados
até o final da sessdo, por gentileza.
As 9h10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio a fase de
PREGOEIRO 18/08/2021 09:08:30 intengéio de Recursos para o lotes remanescentes, Estejam todos
atentos, por gentileza,
Senhores LIc'itanteg, %ew 421% aguardeg\d o té{mino %c liampo para
an os primeiros lotes de hoje. Apos encerrado o tempo deles,
PREGOEIRO 18/08/2021 09:33:36 abriremos o lempo para 0s loles remanescentes, ou seja, a partir
' do iote 28. Pego que figuem todos atentos aos avisos no chat.
PREGOEIRQ 18/08/2021 09:57:41 Fase alterada para HABILITACAQ.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:58:11 Declaro classificado o licitante E. G. ARAUJO EIRELL.
SISTEMA 18/08/2021 09:58:11 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
R Senhores Licl%ames‘: pec;% ?ggd aggardemsé f%ms igstantes p
. ; -01- enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengdo de
PREGOEIRO 18/06/2021 10:01:05 recursos para 0s lotes remanescentes. Por gentileza, fiquem
atentos as mensagens no chat.
Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes. O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:02 Suporte Técnico esta analisando a situago desses lotes neste
momento. Permanegam conectados.
STV >n. Finalizado o tempo para manifestagéo de interesse no cadastro
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:03 reserva para o: LOTE 034,
- ; 0 Declaro iniciado o tempo de manifestacdo de interposigdo recursal
PREGOEIRQ 18/08/2021 10:20:45 motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 034.
SISTEMA 18/08/2021 10:51:01 N&o houve manifestagdo de recurso.
SISTEMA 18/08/2021 10:51:04 Tempo de manifestagao recursal encerrado para o LOTE 034.
. 4 O licitante M.F.MOREIRA - ME aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:14.36 colocado, Motivo: Habilitado
. 4 O licitante R J N MARTINS EIRELL! aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11,14:47 colocado. Motivo: Habilitado
e O licitante D.F A. BESERRA - EPP aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:16:09 colocado. Motivo: Habilitado
g5 O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao
PREGOEIRC 16/08/2021 11:15:19 prego do primeiro colocade. Mativo: Habilitado
' 5 O licitante M. MENDONGCA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ao
PREGOEIRO 16/08/2021 11:15:27 prego do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
PREGOEIRO 18/08/2024 11:28:85 Fase alterada pam'ADJUDfCAC:AOf
PREGOEIRO 18/08/2021 11:31:43 Declaro adjudicado o pregado do LOTE 034 para o licitante E. G.

ARALLIC EIREL! com o valor de R$ 0,36,

PREGOEIRO

18/08/2021 11:51:17

Nada mais a lratar, 0 Pregoeiro encerrol a sessao publica de
pregéo eletronico, agradecendo a participacsio de todos e fez lavrar
a presente Ata, que apds lida e achada conforme, vai ser assinada

pela equipe.

As 1151 horas do tia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sessao de Pregao.

Deste modo submele-se o feilo & superior considera¢do sugerindo a homologagdo do certame e poster adogao das providéncias

cabiveis.

i

EQUIPE
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. !Bom g;a gengores Licitantes! biojte da_remsés oongnuidade & fase de
. ntengdo de Recursos para 0s Loles que ndo puderam ser
PREGOEIRO 18/08/2021 09:02:45 finalizados no dia dé ontem. Pego que permanecam conectados
até o final da sess&o, porgentileza: -
As 9h10min, horario do Sistema Siga, daremos inicio a fase de
PREGOEIRC 18/08/2021 09:08:30 intengéo de Recursos para o lotes remanescentes, Estejam todos
atentos, por gentileza. )
Senhores Liclit-anteg, %ego ueéaguarderré o término %o ‘tempo para
- ~a os primeiros lotes de hoje. s encerrado o tempo deles,
PREGOEIRO 18/08/2021 08:33:36 abriremos o lempo para os lotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Pego que fiquem todos atenios acs avisos no chat.
PREGOEIRC 18/08/2021 09:57:41 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:58:11 Declaro classificado o ficitante E. G, ARAUJO EIRELL.
SISTEMA 18/08/2021 09:58:11 Declaro iniciada a fase de RECURSO.
Senhares Licitrames, pegg ?gedaggardem 80 tfms if(\jst?ntes 4
- 1408 enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intengéo de
PREGOEIRO 18/08/2021 10:01:05 recursos para os lotes remanescentes. Por gentileza, figuem
atentos as mensagens no chat.
Senhores Licitantés, peco que aguardem mais uns instantes. O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:02 Suporte Técnico estd analisando a situago desses loles neste
momento, Permanegam conectados.
20 Finalizado 0 lempo para manifestagéo de interesse no cadastro
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:03 reserva para 0: LOTE 034.
o0 Declaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicao recursal
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:45 motivada de 30 minutos(s) para o LO?'?O:M.
SISTEMA 18/08/2021 10:51:.01 N3o houve manifestagso de recurso,
SISTEMA 18/08/2021 10:51:04 Tempo de manifestagio recursal encerrado para o LOTE 034.
-G OE 14 O licitante M.F.MOREIRA - ME aderiu ao prego do primeira
PREGOEIRO 18/08/2021 11:14:36 colocado. Motivo: Habilitado
- 14 Q licitante R J N MARTINS EIRELLI aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:14:47 colocado, Motivo: Habilitado
. & O licitante D.F.A. BESERRA - EPP aderiu ac prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:15:09 colocado. Motivo: Habilitado
P O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ac
PREGOEIRQ 18/08/2021 11:15:18 prego do primeiro colocado. Motive; Habilitado
- e O licitante M, MENDONGCA - GRAFICA E EDITORA ME aderiu ac
PREGOEIRC 18/08/2021 11:15:27 prego do primeiio colocado, Motivo; Habilitado
PREGOEIRO 18/08/2021 11:28:55 Fase alterada para ADJUDICAGAO.
eTel 4. Declaro adjudicado o pregao do LOTE 034 para o licitanie E. G.
PREGOFIRO 18/08/2021 11:31:43 ARAUJO EIREL! com o valor de RS 0,36.
Nada mais a tratar; o Pregoeiro enterrou a sesséo publica de
PREGOEIRO 18/08/2024 11:51:17 pregao elelrénico, agradecendo a participagdo de todos e fez lavrar

a presente Ala, que apods lida e achada conforme, vai ser assinada

pela equipe,

As 11:51 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sesséo de Pregéo,

Deste modo submeta-se o feito & superior consideragio sugerindo a homologagéio do cerlame e paster adogéo das providéncias

cabiveis.

EQUIPE
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Ata de Realizag#o do Preg#o Eletrdnico
Namero do Preg8o: 024/2021

N® Ata: 1
N° Edital: 024/2021%

N® Processo:  0073717/2021 ' ~ )
Obieto: REGISTRO DE PREGOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO {BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
jete: INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO)}, conforme especificago - ANEXO, do Edital.

Chal inativo para LOTE 035.

Iniciando os trabathos, O Pregoeiro abriu a sess@o publica em atendimento &s disposigGes contidas no edital, fazendo o acolhimento
das propostas recebidas e abrindo 3 fase de lances.

Tipo: LOTE 035
Valor Arrematado: 0,38
Licitante Vencedor: R J N MARTINS EIRELLI
TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem -
As 10:28:40 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS/SEGEP, situada no Av, Jerbnimo de Albuguerque - 0 -
Calhau, Sdo Luis/MA, reuniram-se a Equipe de Pregdo designada
na resoluglo n° Portaria 082/2019 de 26/04/2019, gubiicada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:40 DOE de 26/04/2019, visanda & reali o do PREGAQ
ELETRONICO de Menor Prago n® 024/2021, 0073717/2021, em
atendimento as disposicBes contidas na Lein®, Desrston® , para a
aquisicdo de REGISTRO DE PREﬁOS PARA AQUISICAQ DE
MATERIAL GRAFICO {BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PASTA E PANFLETO). Objetivando atender as
SISTEMA 10/0812021 10:28:40 Aberto a sessao da ata para o LOTE 036.
- 71 AR Deciaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10{{}&’2021 10:28:40 PROPOSTAS.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R$ 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitarite Licitante 02; R$ 0,39.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R$ 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licilante 04: RS 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R$ 0,38,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R$ 0,39
SIBTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: RS 0,39.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R$ 0,39,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R$ 0,39.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R$ 0,38,
PREGOEIRC 10/08/2021 10:31;31 Aberto as propostas do LOTE 035.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:31 Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE Q8 10/08/2021 10:33:53 O lance do licitante Licitante 08 para o LOTE 035 foi de R$ 0,38.
PREGOEIRG 10/08/2021 10:45:10 Tempo randdmico iniciado.
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TROCA DE MENSAGENS

Apelido

Data/Hora

Mensagem

SISTEMA

110/08/2021 10:48:35

Declaro encerrada a fase compelitiva,

SISTEMA

10/08/2021 10:48:35

Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO

10/08/2021 10:58:37

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:21:18

Habilitado o licitante R J N MARTINS EIRELLI pelo motivo:
Habilitado.

PREGOEIRQ

10/08/2021 11:22:28

Declaro habilitado o licitante R J N MARTINS EIRELLI.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:22:29

Fase alterada para RECURSO.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:32:14

Declaro Iniciado o tempo para manifestagdes de interesse no
Eacgi1§Est‘r)% gesarva do 1° colocado com o valor de R$ 0,38 para o

LICITANTE 09

10/08/2021 11:34:40

O licitante Licitante 09 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 035.

LICITANTE 03

10/08/2021 11:35:44

O licitante Licitanle 03 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 035.

PREGOEIRQ

10108/2021 11.36:23

Finalizado o tempo para manifestaglio de inleresse no cadastro
reserva para o) LOTE 035.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54.03

Senhor licitante, pego que envie preferencialmente a Proposta
Ajuslada Consclidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:12

Senhor licitante, peco que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:28:55

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos irabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO00, Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhd,
sem problema. Amanha daremos inicio 8 fase de inteng8o de
Recursos. Pega que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:08

Senhores licitantes, gor conta de instabilidade no Sistema, deciaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo alé amanha,
sem problema, Amanha daremos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela alengéo.

PREGQEIRO

10/08/2021 14:30:12

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retormar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Agueles licilartes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderfo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 8 fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Qbrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:38

Senhares licitantes, por ¢onla de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
Q9H00. Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh& daremos inicio-a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horarlo
definido. Obrigado pela atengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:30

Senhores ficitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje {10/08/2021),
devendo retornar os trabalhas AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengdo de

Recursos. Pego que esiejam todos logados no Sistema no horario
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PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:30 definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
ggﬁ;%"d" relornar os trabalhos %AN%;A, DIA 1 1/!.;}8/2021‘ AS

- 34 0. Aqueles licitarites que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:30 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio 4 fase de inteng8o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declara
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje §1 0/08/20213
devendo refomar o Urabalhos AMéw;ﬁ. DIA 11/08/2021, As

- e . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:31:58 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
gem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado psla atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabllidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos lrabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg;%%dfj\ retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
PRECOE a4 . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas

REGOEIRQ 10/08/2021 14:31:58 Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo fazé-lo até amanha,
sem probiema, Amanha daremos iniclo a fase de inleng@o de
Recursos. Pego que estejam tados logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje 41 0/08/2021)
gg;%nodo retornar os trabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, As

. - . Agueles licitantes que ainda n@io conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14.31:58 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inlengéao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
lefinido. Obrigado pela atengdo,

suspens#o dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
(gzi%%d% relo’max; 08 trabalhos AA%AN;;A, DIA 11/08/2021, AS

B e A . Aqueles licitantes que ainda n&o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:01 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de inlengdo de
Recursos. Peco que este{am todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengio.

Senhores licitantes, Eca}f conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:i%%d% reto{na? 0% tr?bathos AN&AN% . DIA 11/08/2021, AS

35 . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:06 Propostas Ajustedas Consolidadas poderic fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencéo.

¢
Senhores licitantes, gor conta de inslabifidade no Sistema, declaro
a
d

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
8 suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg&%%d?\ retognan; os trabalhos AM{;\NHA, DIA 11/08/2021, AS

o ey i . . Aqueles licitantes que ainda n8o conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:11 Propostas Ajustadas Cons%iidadas poderdo fazgé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéio.

Senhores licitantes, Eor conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos irabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
83:{%1'10{!(2 rem{nar; os trabalhos A%ANHA. DIA 11/08/2021, As

- a9 . Agueles licilantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:23 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Armanha daremos inicio & fase de intengéio de
Recursos. Pego que estajam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:23 Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declarc
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a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo relornar os irabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HDD. Aqusles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRD 10/08/2021 14:32:23 Propostas Ajustadas Consclidadas poderdo fazé-lo alé amanhé,
sem problema. Amanha daremos inicio 8 fase de intencdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Qbrigado pela alengéo.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspens#o dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:‘eg%d% reaolma?c? tr?balhos Arvng . DIA 11/08/2021, AS

- 2. . Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:32:23 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo a1é amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido, Obrigado pela ateng@o.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devenda refomar o Irabaitios A_ngm;ﬁ. DiA 11/08/2021, As

- .29 . Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
FREGOEIRO 10/08/2021 14:32:26 Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremes inicio & fase de inlengao de
Recursos. Pago que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengo. )

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:{eo%d% reformar os trabalhos ANLANI-;A, DIA 11/08/2021, i/5\3

- - ‘an. . Agueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:03 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pegt que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengao.

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:&%%d?\ retornar os trabalhos AM(?NF;A, DiA 11/08/2021, AS

- P 2. . Aqueles licitantes que ainda nfio conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:06 Propostas Ajustadas Consolidadas poderéo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de inteng8o de
Recursos, Peco que estejam lodos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengso.

Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
gg:f%%di reto:na? oz;rabathos AM:NHA. DIA 11/08/2021, AS

- AOVE Aa. . Aqueles licitantes que ainda na@c conseguiram enviar suas
PREGOEIRQ 10/08/2021 14:33:14 Propostas Ajustadas Consolidadas podergo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de inteng8o de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atencéo.

“1Senhores licilantes, por conta de instabilidade no Sistema, declare
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo refornar os trabalhos AMdﬁéNHA. DIA 11/08/2021, AS
e 2. 09HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
PREGOEIRO 10/08/2021 14:33:43 Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos. Pago que estejam todos fogados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengo.
SRl b B e S T
- 27 a SEGEF na aba Lici s, a Notificagdo n ;
PREGOEIRO 11/08/2021 15:37:42 a qual contém as informagdes pertinentes ao Pregéo Eletrdnico
24/2021 SARP. Desde j8, agradego a compreenséo de todos.

ggrgg;e& &citagte%, boa noiﬂtéi‘%ééigi"ld‘qué V'enf:tquém no site da
ORECOE oy a Notificacéo n , com as ultimas
PREGOERIRC 12/08/2021 19:32:50 determinacies a respeito do Pregao Eletrdnico 24/2021 SARP.
Agradeco, mais uma vez, a compreensdo de todos.
O PREéBSOEE!RO DA SECRETARIA ?DJUNTA %E REGISTRO D%

o g CAA PREGCOS notifica as lictantes participantes do Pregéo em epigrafe,
PREGOEIRQ 12/08/2021 19:44:28 que tem por objeto o Registro de pregos para aquisicao de material
gréfico (bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta e
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PREGOEIRO

panfleto), que devido & constante instabilidade do Sistema, a
‘sessdo de continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de
'agosto de 2021 fica remarcada para as 09h00miin do dia 17 de
‘agosto de 2021, por meio do site www.gompras.ma.gov.br. Insta
frisar que, nesta sessdo de continuidade, sera dada a oportunidade
12/08/2021 19:44:28 aos participes para que manifestemn suas intengbes recursais.

EiSéo Luis, 12 de agosto de 2021.
Breno-Berniz - Pregoeiro SARP

PREGOEIRO

O PREGOEIRO DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS notifica as licitantes participantes do Pregao em epigrafe,
que tem por objeto o Registro de pregos para aquisic@o de material
gréfico (bloco, envelops, filipeta, infarmativo, pasta e panfleto), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sessao de
continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 08h00min do dia 17 de agosto de
12/08/2021 19:47:53 2021, por meio do site www.compras.ma.gov.br, Insta frisar que,
nesta sessdo de continuidade, serd dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas inlen¢bes recursais:

S&o Luis, 12 de agosto de 2021,
Breno Berniz - Pregoeiro SARP

PREGOEIRO

17/0&2021 08:54:57 Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabalhos.

PREGOEIRO

Bom dia Senhores Licitantes) Espero que estejam todos
con?c{adus. [nfgrmarr}:{osjé;ug dakrgmas ccr\*tinu (éade a0 céengme‘

; 03 conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intencéo de
17/08/2021 09:03:16 Regcursos. Assim, em ato continuo, irel abrir o prazo de 30 minutos
gzéf? 'a insergéio de intenglo de recurso, conforme item 11.1 do
Edital.

PREGOEIRC

O Declaro iniciado o tempo de manifestacao de interposicdo recursal
17/08/2021 09:06:38 motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 035.

PREGOEIRT

Féenherw Licitantes, observo que aiguns lotes nao abriram para a
: intengdo de Recursgs. N8o se preocupem. Com relagao a esses
17108/2021 69:19:24 lotes que ndo iniciaram, irei iniciar 0.0 fempo de manifestagéo de

O interposigdo recursal o logo os outros lotes encerrem o prazo que
E se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugbes. )

PREGOEIRO

Senhores Licitantes, observo que alguns fotes ndo abriram para a
intengdo de Recursos. Nao se preocupem. Com relaco a esses
17/08/2021 09:19:45 lotes que ndo iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestacéo de

S interposicao recursal {80 logo os outros lotes encerrem o prazo que
ja se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
Pego que aguardem instrugdes,

SISTEMA

17/08/2021 09:38:58 Né&o houve manifestagio de recurso.

SISTEMA

17/08/2021 09:3%:11 Tempo de manifestagao recursal encerrade para o LOTE 035,

PREGOEIRO

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
17/08/2021 11:.28.44 alguns minutos. © Suporte Técnico esta me gassando as

orientagdes neste momento. Pego que TODOS permanegam
conectados.

PREGOEIRO

Senhores Licitantes, informo que os trabalhos de hoje, 17/08/2021,
estao sendo suspensos a partir de agora. A instabilidade no
Sistema esta causando lentiddo acima do normal. O Suporle
17/08/2021 13:37:46 Técnico estd me auxillando até o momento e, pelo decorrer do
horério, ndo teremos condigBes de encerrar a fase de recursos
hoje. Retomaremos as atividades amanha, dia 18/08/2021, as
08h00min. Agradego pela atengéo e lodos,

PREGOEIRO

17/08/2021 15:55:51 Fase alterada para HABILITAGAO.
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PREGOEIRQ 1710832021 15:57:15 Deciaro classificado o licitante R J N MARTINS EIRELLL
SISTEMA ‘ 17/08/2021 15:57:15 Dedlaro iniciada a fase de RECURSO.
AR O licitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu ao
PREGOEIRQ 17/08/2021 18:46:25 preco do primeiro colocado. Motivo: Habilitado
AR O licitante M.F. MOREIRA - ME aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 17/08/2021 16:46:37 colocado. Motive: Habilitado
PREGOEIRO 17/08/2021 17:35:27 Fase alterada para ADJUDICAGAQ.
, . Declaro adjudicado o pregao do LOTE 035 para o licitante R U N
PREGOEIRO 18/08/2021 08:52:07 MARTING EIRELL] som o valor da RS 0,38,
Nada ma:s aétratarjo Pgagoenicr’o encerrou a ;ées(sjéo ggbﬁcafde‘
24 pregao eletrénico, agradecendo a participacéo de todos e fez lavrar
PREGOEIRG 18/08/2021 11:51:19 a e{presen}a Ata, que ap6s lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equipe.

As 11:51 horas do dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sessdo de Pregdo.

Deste modo submete-se o feito & superior consideragio sugerindo a homologagao do certame e poster adogdo das providéncias
cabives,

EQUIPE

Bun /o1 //

/ Breno Ritman Bergiz Joa /Zlieu Ribeiro da Silva

Pregoeiro Me a Equipe de Apoio
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N® Ata: 1

N® Edital 02472021

N°® Processo. Q073717/2021

Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA AQU!&!GKO DE MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,

INFORMATIVO, PASTA E PANFLETQ), cunforme especificagio - ANEXO, do Edital,

Chat inativo para LOTE 036,

iniciando os trabalhos, O Pregoeiro abriu a sess8o publica em atendimento as disposi¢Ges contidas no edital, fazendo o acol thimenta
das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Tipo LOTE 036
Valor Arrematado: 0,43
Licitante Vencedor: E. G. ARAUJO EIRELI
"""""" TROCA DE MENSAGENS
Apelido Data/Hora Mensagem
As 10:28:41 do dia 10 de Agosto do ano de 2021, nas
dependéncias da SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PREQOS{SEG&P situada no Av, Jerémmo de Aibuqusrqua -0~
Calhau, S8o LuisiMA, reuniram-se a qe de Pregdo designada
, na resolugao n® Portaria 082/2019 de 26/ t2919 S%bimada no
SISTEMA 10/08/2021 10:28:41 DOE de 26/04/2019, visando a realiza
ELETRONICO de Menor ?re;a n°024 Cm 0073717&{}21 em
atendimento as dis| go ¢Bes contidas na Lei n°, Decreto n® para @
aquisico de REGISTRO DE PRE%GS PARA AQU!SICAO DE
MATERIAL GRAFICO (BLOCO, ENVELOPE, FILIPETA,
INFORMATIVO, PA"-TA E PANFLETO). Objetivando atender as
SISTEMA 10/08/2021 10:28:41 Aberto a sessdo da ata para o LOTE 036.
SISTEMA 10/08/2021 10:25:41 gg%aég g}g{gd& a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor iniclal da proposta do !iqitﬁniﬁ Licitante 01: R$ 0,45.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da prapdsta do licitante Licitante 02: R$ 0,45.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: RS 0,45,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R$ 0,45.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do licitante Licltante 05: R$ 0,45.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do Iicitante Licitante 08: R$ 0,45.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: RS 0,45,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08; RS 0.45.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do licitanie Licitante 09; R$ 0,45,
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R$ 0,45,
PREGOEIRO 10/08/2021 10:31:33 Aberto as propostas do LOTE 036.
SISTEMA 10/08/2021 10:31:33 Declaro iniciada a fase de LANCES,
LICITANTE 06 10/08/2021 10:34:25 O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 036 foi de RS §,44.
PREGOEIRO 10/08/2021 10:45:11 Tempo randdmico iniciado.
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LICITANTE 08

110/08/2021 10:47:07

O lance do licitante Licitante 06 para o LOTE 036 foi de RS 0,43,

LICITANTE 03

10/08/2021 10:48:27

SISTEMA

10/08/2021 10:52:47

O lance do licitante Licitante 03 para o LOTE 038 féi de R$ 0,44,

Declaro encerrada a fase competitiva.

SISTEMA

10/08/2021 10:52:50

|Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

PREGOEIRO

10/08/2021 10:58:38

Fase alterada para HABILITAGAO.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:21:33

Habilitado o licitante E. G. ARAUJO EIRELI pelo motivo: Habilitado.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:22:.37

Deciaro habilitado o licitante E. G. ARAUJC EIRELI.

PREGOEIRO

10/08/2021 11:22:38

Fase allerada para RECURSO. 4

PREGOEIRQ

10/08/2021 11:32:15

Deaclaro Iniciado o tempo para manifestagdes de interesse no
E%dwgétg:aéeserva do 1*colocado com o valor de R$ 0,43 para o;

LICITANTE 08

10/08/2021 11:34:38

Q licitante Licitante 08 manifestou interesse no cadastro reserve
para o LOTE 036.

LICITANTE 09

10/08/2021 11:34:40

Q licitante Licitante 08 manifestou interasse no cadastro reserva
para o LOTE 036.

LICITANTE 03

10/08/2021 11:35:45

O licitante Licitante 03 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 036,

LICITANTE 01

10/08/2021 11:37:33

O licitante Licitante 01 manifestou interesse no cadastro reserva
para o LOTE 036.

LICITANTE 04

10/08/2021 11:44:51

O licitante Licitante 04 manifestou inleresse no cadastio reserva
para o LOTE 0386,

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:03

Senhor licitante, peco que envie preferencialmente a Proposta
Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.8a. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 13:54:13

Senhor licitante, pego que envie preferenciaimente a Proposta

Ajustada Consolidada, contendo todos os itens que V.Sa. se
sagrou vencedor.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:28:56

Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos, Pegd qué estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:09

Senhares licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabathos para o dia de hoje 510!’081'2021}
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO0. Aquelss licitantes qua ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego-que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengio.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:12

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro-
a suspensio dos trabathos para o dia ge hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podergo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhi daremos inicio & fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:30:39

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje %10/08i2021)
devendo relarnar os trabalhos AMANHA, DIA'11/08/2021, &S
09HO0. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo faze-lo até amanha,

sem problema. Amanha daremos inicio 3 fase ds inteng8o de
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PREGOEIRO

10/08/2021 14:30:39

Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atenglo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:30

Senhores licitanies, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo das trabalhos para o dia de hoje §1 0/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,

'sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de

Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horario
definido, Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:31

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas podersio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencao de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigade pela atengédo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:58

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HOU. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Proposlas Ajustadas Consolidadas poderio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengéo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:31:58

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HO0D. Aqueles licitantes que ainda nfo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderfo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que asie{am todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atencao.

PREGOEIRD

10/08/2021 14:31:58

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, dectaro
a suspensao dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retorar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poder8o fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremos inicio & fase de intengo de
Recursos. Peco que astejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencao.

PREGOEIRD

10/08/2021 14:32:01

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabathos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retomar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOD. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicic a fase de intengao de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela alengdo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:06

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os irabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao faze-io até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengéo de
Recursos, Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengao.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:32:11

Senhores licitantes, conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspenséo dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devenda retornar 0s trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09HO0O0. Aqueles licitantes que ainda nao conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intencao de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela atengo.

PREGOQEIRQ

10/08/2021 14:32:23

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
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PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:23

a suspensdo dos irabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os frabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdio fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horéario
definido. Obrigado pela atengéa.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:32:24

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos irabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os frabathos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
08HOO. Aqueles licitantes que alnda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderao fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanh3 daremos inicio 2 fase de intengdo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistems no hordrio
definido. Obrigado pela atenglo.

FREGOEIRO

10/08/2021 14:32:24

Senhores licitantes, gpr conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HQO0. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sam problema. Amanha daremos inicio & fase de intengdo de
Recursos, Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atencgdo.

PREGOEIRO

10/08/202114:32:27

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021),
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HOO. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanha daremos inicio a fase de intencBo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horario
definido. Obrigado pela atengio.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:04

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devenda retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
09H00. Aqueles licitantes que ainda ndo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanhd,
sem problema. Amanha daremos inicio @ fase de intengiode
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atenclo.

PREGOEIRO

10/08/2021 14:33:06

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensao dos irabalhos para o dia de hole (10/08/2021)
devendo relornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09H00. Aqueles licitantes que ainda néo conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo alé amanba,
sem problema. Amanha daremos inicio & fase de intengéio de
Recursos. Peco que estejam todos logados no Sistema no hordrio
definido. Qbrigado pela atengao.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:33:14

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensio dos trabalhos para o dia de hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, As
08HOO. Aqueles licitantes que ainda ndc conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema:. Amanha daremos inicio 4 fase de intengao de
Recursos. Pego que estejam todos logados np Sistema no horério
definida. Qbrigado pela atengéo.

PREGOEIRC

10/08/2021 14:33:44

Senhores licitantes, por conta de instabilidade no Sistema, declaro
a suspensdo dos trabalhos para o dia ds hoje (10/08/2021)
devendo retornar os trabalhos AMANHA, DIA 11/08/2021, AS
09HO00. Aqueles licitantes que ainda n3o conseguiram enviar suas
Propostas Ajustadas Consolidadas poderdo fazé-lo até amanha,
sem problema. Amanhé daremas inicio & fase de intengéo de
Recursos. Pego que estejam todos logados no Sistema no horério
definido. Obrigado pela atengdo:

PREGOEIRO

11/08/2021 15:38:29

Senhores licitantes, boa tarde! Peco a todos que verifiquem no site
da SEGEP/MA, na aba Licitagbes, a Notificagdo n® 43/2021 SARP,
a t}uat contém as informagdes pertinenies ao Pregéo Eletrénico
24/2021 SARP. Desde ja, agradego a compreensao de todos.
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|PREGOEIRO

12/08/2021 19:32:51

Senhores licitantes, boa noite! Solicito que verifiguem no site da
SEGEP/MA a Notificagao n® 44/2021, com as ultimas
determinagbes a respeito do Pregao Eletronico 24/2021 SARF.
Agradego, mais uma vez, a compreensao de todos.

PREGOEIRQ

12/08/2021 19:44:29

O PREGOEIRQ DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PRECOS notifica as licitantes paricipantes do Pregao em epigrafe,
que tem por objeto o Registro de pregos para aquisigéo de matenal
grafico {bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta e panfleto), que
devido & constante instabilidade do Sistema, a sesséo de
continuidade marcada para as 9h00min do dia 13 de agoslo de
2021 fica remarcada para 3s 09h00min do dia 17 de agosto de
2021, por meio do site www.compras,ma.gov.br. Insla frisar que,
nesta sessdo de continuidade, serd dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas intengbes recursais.

830 Luis, 12 de agosto de 2021.
Breno Berniz - Pregosiro SARP

PREGOEIRO

12/08/2021 19:47:53

O PREGOEIRD DA SECRETARIA ADJUNTA DE REGISTRO DE
PREGCOS notifica ag licitantes parlicipantes do Preg8io em epigrafe,
que tem por objeto o Registro de pregos para aquisigio de material
grafico (bloco, envelope, filipeta, informative, pasta e panfleto), que
devido a constante instabilidade do Sistema, a sessao de
continuidade marcada para as 8h00min do dia 13 de agosto de
2021 fica remarcada para as 08h00min do dia 17 de agosto de

12021, por meio do site www.compras,ma.gov.br. Insta frisar que,

nesta sesséo de continuidade, sera dada a oportunidade aos
participes para que manifestem suas intengdes recursais.

Sdo Luis, 12 de agosto de 2021.
Breno Bemiz - Pregosgiro SARP

PREGOEIRO

17/08/2021 08:54:58

Bom dia a todos! Dentro de instantes daremos inicio aos trabathos.

PREGOEIRO

17/06/2021 08:03:16

Bom dia Senhores Licitantes! Espero que estejam todos

conectados. Informamos que daremos continuidade ao cerlame,

conforme agendado. Hoje adentramos na fase de intengao de

Recursos. Assim, em alo continuo, irel abrir o prazo de 30 minutos

para a insergio de intengéo de recurso, conforme item 11.1 do
ital. :

PREGOEIROQ

17/08/2021 09:19:.25

1 Senhores Licilantes, observo que alguns loles ndo abriram para a

intengBo de Recursos. N3o se preocupem. Com relaglo a esses
lotes que ndo iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestacao de
interposigdo recursal 180 logo os oulros lotes encerrem o prazo que

1j@ se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.

Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRO

17108/2021 09:19:45

1 Senhores Licitantes; obsarvo que alguns lotes ndo abriram para a

intenc@o de Recursos. N3o se preocupem. Com relaglo a esses

lotes que néo iniciaram, irei iniciar o o tempo de manifestagéo de

interposigdo recursal 180 logo 08 outros lotes encerrem o prazo que

j& se encontra em andamento, para evitar instabilidade no Sistema.
ego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRC

17/08/2021 09:25:26

Senhores Licitantes, observo que alguns lotes nao abriram para a
intengéo de Recursos. N&o se preccupem. Com relacéo a esses
loles que néo iniciaram, irel iniciar 0 o tempo de manifestacao de
interposiglo recursal tho logo os outros lotes encerrem o prazo que
& se encontra e andamento, para evitar instabilidade no Sistema.

‘| Pego que aguardem instrugdes.

PREGOEIRO

17/08/2021 11:28:44

Senhores Licitantes, pego que aguardem mais alguns instantes,
por gentileza. O Sistema comegou a apresentar instabilidade ha
alguns minutos. O Suporte Técnico estd me passando as
orientagdes neste momento. Pego que TODOS permanecam
conectados.

PREGOEIRO

17/08/2021 13:37:46

Senhores Licitantes, informo que os trabathos de hoje, 17/08/2021,

estdo sendo suspensos a partir de agora. A
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instabilidade no Sistema esta causando lentiddo acima do normal.
O Suporte Técnico esta me auxiliando até o momento e, pelo
PREGOEIRO 17/08/2021 13:37:46 decorrer do horério, ndo teremos condicdes de encerrar a fase de
recursos hoje. RetoMmaremas as atividades amanha, dia’
18/08/2021, 4s 08hQ0min. Agradego pela atengio e todos.
PREGOEIRC 17/08/2021 15:58:55 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 1”:"/08/2021 15:59:33 Declaro classificado o ficitante E. G. ARAUJO EIRELI,
SISTEMA 17/08/2021 16:59:33 Declaro iniciada a fase de RECURSO. ‘ '
) Bom dia Senhores Licitantes! Dentro de instantes daremos
PREGOEIRO 18/08/2021 08:54:02 continuidade a fase de intengdo de Recursos para os lotes que néo
puderam ser finalizados ontem,
Bom dia Senhores Licitantes! Hoje daremos continuidade  fase de
PREGOEIRO 18/08/2021 09:02:45 Intencag de Racurses para as Loles que ndo pudaram ser

finalizados no dia de ontem. Peco que permanegarm conectados
até o final da sessdo, por gentileza.

PREGOEIRC

18/08/2021 08:08:31

As Sh10min, horério do Sistema Siga, daremos inicio 4 fase de
intengdo de Recursos para o lotes remanescentes. Estejam todos
atentos, por gentileza.

Senhores Licitantes, peco que aguardem o termino do tempo para
os primeiros lotes de hoje. Apds encerrado o tempo deles,

PREGOEIRO 18/08/2021 09:33:36 abriremos o tempo para os lotes remanescentes, ou seja, a partir
do lote 28. Pego que fiqguem todos atentos aos avisos no chat.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:57:42 Fase alterada para HABILITAGAO.
PREGOEIRO 18/08/2021 09:58:11 Declaro classificado o licitante E. G. ARAUJO EIRELL
SISTEMA 18/08/2021 09:58:11 Deciarg iniciada a fase de RECURSO.
Senhores Licigcantes, pac,% ?gbdaggar;}em 86 lfms i:stanlés s
. 01 enquanto verifico a possibilidade de iniciar a fase de intenglo de
PREGOEIRO 18/08/2021 10:01.06 recurses para os lofes remanescentes. Por gentileza, fiquem
atentos as mensagens no chal,
Senhores Licitantes, pego que aguardem mais uns instantes. O
PREGOEIRO 18/08/2021 10:12:02 Suporte Técnico esta analisando & situagdo desses lotes neste
momento. Permanegam conectados.
- Ay Finalizado o tempg para manifestac&o de interesse no cadastro
PREGOFIRO 18/08/2021 10:20:04 reserva para o: LOTE 036.
a0 0 Declaro iniciado o tempo de manifestaco de interposicao recursal
PREGOEIRO 18/08/2021 10:20:45 motivada de 30 minutos(s) para o LOTE 036,
SISTEMA 18/08/2021 10:51:04 Nao houve manifestagdo de recurso.
SISTEMA 18/08/2021 10:51:12 Tempo de manifestagao recursal encerrade para o LOTE 036,
1 O ficitante GRAFICA E EDITORA TIMONENSE LTDA aderiu a0
PREGOEIRO 18/08/2021 11:15:41 prego do primeiro colocada. Motivo: Habilitado
, - - O licitante R J N MARTINS EIRELL} aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:15:51 colocado. Mativo: Habilitado
- ‘ . O licitante D.F.A. BESERRA - EPP aderiu ao prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:16:02 colocado. Motivo: Habilitado
18 O licitante NOVA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
PREGOEIRO 18/08/2021 11:16:12 EPP aderiu ao prege do primeiro colgcado. Motivo: Habilitado
o1 g O licitante M.F.MOREIRA - ME aderiu 2o prego do primeiro
PREGOEIRO 18/08/2021 11:16:24 Colocado, Motivo: Habiltado - - :
PREGQOEIRO 18/08/2021 11:28:58 Fase alterada para ADJUDICAGAQ.
PREGOEIRG 18/08/2021 11:31:44 Declaro adjudicado o pregéo do LOTE 036 para o licitante E. G.

ARAUJO EIRELI com o valor de R$ 0,43,

PREGOEIRO

18/08/2021 11:51:21

Nada mais a tratar, 0 Pregoeiro encerrou a sessao publica de
pregéo eletrnico, agradecendo a participagdo de todos e fez lavrar
a presente Ata, que apos lida e achada conforme, vai ser assinada
pela equiipe.
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As 11:51 horas da dia 18 de Agosto de 2021, foi encerrada a Sessao de Pregao.

Deste modo submete-se o feito & superior consideraglo sugerindo a homologagéo do

oster adog@o das providéncias
cabiveis.

EQUIPE

opuse oy
/  Breno Ritman Bef#iz Jodo GablgiBll Ribeiro da Silva
Pregoeiro Membr quipe de Apoio




